
Câmara Municipal de Santana
Procedimento 51/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, desmontagem e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo a gestão, ações e intervenções que assegurem a

higiene e segurança no trabalho.
vg 1 1.513,33 1.513,33

 2 BECO DO TIL
2 2.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 170 10,00 1.700,00
3 2.2 Fornecimento e aplicação de pavimento, em betão ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo rede

malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.
m2 120 27,00 3.240,00

4 2.3 Fornecimento e edificação de sobrelarguras em pavimento em betão ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura,
incluindo rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários

m2 50 25,00 1.250,00

5 2.4 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários ml 38 19,87 755,06
6 2.5 Construção de caixas de tornadouro para rega de terrenos em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos

os trabalhos necessários.
UN 3 100,00 300,00

 3 IMPASSE DA RUA BALTAZAR DIAS
7 3.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento em massame existente, na zona da vereda e zonas de serventia , incluindo carga e

transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
m2 82 10,00 820,00

8 3.2 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, execução de
travessias, carga transporte dos materiais.

m3 284,2 13,00 3.694,60

9 3.3 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico no final do percurso, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de
250 kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em
quincôncio (afastados de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 90 125,30 11.277,00

10 3.4 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de betão ciclópico. m2 220 10,45 2.299,00
11 3.5 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,10 m de espessura, incluindo espalhamento, regularização,

compactação e todos os trabalhos necessários.
m2 406 8,50 3.451,00

12 3.6 Fornecimento e aplicação de pavimento, em betão ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo rede
malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 406 27,00 10.962,00

13 3.7 Fornecimento e edificação de sobrelarguras em pavimento em betão ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura,
incluindo rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários

m2 100 25,00 2.500,00

14 3.8 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários ml 120 19,87 2.384,40
15 3.9 Construção de caixas de tornadouro para rega de terrenos em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos

os trabalhos necessários.
UN 10 100,00 1.000,00

 4 IMPASSE C DO BARREIRO
16 4.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 840 10,00 8.400,00
17 4.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,10 m de espessura, em zona de circulação, sobrelarguras e largo de

viragem, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos necessários.
m2 840 8,50 7.140,00
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18 4.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em zona de circulação, sobrelarguras e largo de viragem, em betão ligeiramente armado do tipo
C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos
necessários.

m2 840 27,00 22.680,00

19 4.4 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, execução de
travessias, carga transporte dos materiais.

m3 95 13,00 1.235,00

20 4.5 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 36 125,30 4.510,80

21 4.6 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de betão ciclópico. m2 153 10,45 1.598,85
22 4.7 Fornecimento e execução ou reparação/retificação de fundo e paredes da levada para recolha das águas pluviais e/ou de rega de

terrenos em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários.
ml 300 29,35 8.805,00

23 4.8 Fornecimento e colocação de guia ou lancil em betão pré-fabricado, betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e
todos os trabalhos necessários.

ml 200 17,05 3.410,00

24 4.9 Desmonte de vedação em rede metálica existente e posterior fornecimento e colocação de vedação em semelhante à existente (malha
em arame de aço galvanizado plastificado à cor verde com ø 4 mm ) em todo o perímetro do campo incluindo todos os trabalhos de
fixação e soldadura necessários.

ml 85 50,00 4.250,00

 5 CAMINHO DA FONTE DA PEDRA
25 5.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, execução de

travessias, carga transporte dos materiais.
m3 157,5 10,00 1.575,00

26 5.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,10 m de espessura, em zona de circulação, sobrelarguras e largo de
viragem, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos necessários.

m2 370 8,50 3.145,00

27 5.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em zona de circulação e largo de viragem, em betão ligeiramente armado do tipo C20/25 com
0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 370 27,00 9.990,00

28 5.4 Fornecimento e execução de muros sobranceiros em bloco de betão de 0,2 m de 1ª qualidade, assentes com argamassa de cimento e
areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos necessários.

m2 24 26,00 624,00

29 5.5 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de betão ciclópico. m2 24 10,45 250,80
30 5.6 Execução de valeta em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários ml 120 19,87 2.384,40
31 5.7 Construção de \"agulheiro\"/caleira com grelha na extensão de 3,0ml, no inicio do caminho; incluindo abertura de cabouco; fornecimento e

colocação de betão C20/25 na construção da base e paredes da caleira, incluindo cofragem e descofragem, fornecimento e colocação do
aro de assentamento da grelha em calha de ferro galvanizado com formato L com a dimensão 50x50x5 mm, ripagem em tubo
galvanizado de ø1 1/4\" e todos os trabalhos necessários.

vg 1 2.000,00 2.000,00

 6 BECO DA FEITEIRA DE NUNO
32 6.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, execução de

travessias, carga transporte dos materiais.
m3 66 13,00 858,00

33 6.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,10 m de espessura, em zona de circulação, sobrelarguras e largo de
viragem, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos necessários.

m2 341 8,50 2.898,50

34 6.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em zona de circulação e largo de viragem, em betão ligeiramente armado do tipo C20/25 com
0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 341 27,00 9.207,00
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35 6.4 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico no largo de viragem com execução de uma serventia em degraus, constituído por
60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos
descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm),
descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 80 125,30 10.024,00

36 6.5 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de betão ciclópico. m2 160 10,45 1.672,00
37 6.6 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários ml 80 19,87 1.589,60
 7 CAMINHO ANTIGO DA FEITEIRA DE NUNO

38 7.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 120 10,00 1.200,00
39 7.2 Fornecimento e aplicação de pavimento, em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede

malhasol AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.
m2 120 25,35 3.042,00

 8 IMPASSE A DO PICO TANOEIRO
40 8.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 34,5 10,00 345,00
41 8.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,10 m de espessura, em zona de circulação, sobrelarguras e largo de

viragem, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos necessários.
m2 17,6 8,50 149,60

42 8.3 Fornecimento e execução de betão armado em pilar redondo abaixo da casa nº4, constituído por betão C20/25, aço 400NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários.

vg 1 150,59 150,59

43 8.4 Fornecimento e assentamento de alvenarias em blocos de betão simples em muro junto da casa nº 4, com 50x20x20 cm, assentes com
argamassa de cimento e areia.

m2 3,85 29,65 114,15

44 8.5 Fornecimento e execução de betão armado em meio fio de amarração dos blocos da casa nº4, constituído por betão C20/25, aço 400NR,
incluindo cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários.

ml 5,5 18,25 100,38

45 8.6 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de betão. m2 8,8 10,45 91,96
46 8.7 Fornecimento e execução de betão armado em pilar redondo abaixo da casa nº4, constituído por betão C20/25, aço 400NR, incluindo

cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários.
vg 1 178,90 178,90

47 8.8 Fornecimento, execução e chumbamento de caixa de derivação de águas de rega com tampa/grelha, base, paredes e saída em betão,
aro em calha de ferro galvanizado com formato de L, grelha em tubo galvanizado de 1 1/4\", próximo à casa nº2.

UN 2 176,40 352,80

 9 RECONSTRUÇÃO DE MURO SOBRANCEIRO AO CAMINHO DO PICO TANOEIRO (JUNTO AO Nº14)
48 9.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. vg 1 207,00 207,00
49 9.2 Execução da demolição de muro existente, escavação e abertura do cabouco para fundação do muro, aterro posterior no tardoz do muro,

incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
m3 7,03 34,50 242,54

50 9.3 Fornecimento e execução de betão armado em fundação e pilares, constituído por betão C20/25, aço 400NR, incluindo cofragem,
descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários.

m3 0,79 382,30 302,02

51 9.4 Fornecimento e assentamento de alvenarias em blocos de betão simples em muro, com 50x20x20 cm, assentes com argamassa de
cimento e areia.

m2 9,45 29,65 280,19

52 9.5 Fornecimento e execução de betão armado em meio fio de amarração dos blocos, constituído por betão C20/25, aço 400NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários.

ml 4,5 18,25 82,13

53 9.6 Fornecimento e execução de respingo, emboço e reboco areado no muro. m2 11,25 16,10 181,13
54 9.7 Remontagem de guarda em alumínio existente, incluindo o fornecimento de buchas e parafusos. vg 1 75,35 75,35
 10 CAMINHO DO CABEÇO DOS DAMASCOS

55 10.1 Fornecimento e aplicação de pavimento, em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede
malhasol AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 60,8 25,35 1.541,28

56 10.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 3,38 125,30 423,51
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57 10.3 Fornecimento e execução de betão na elevação de fundo da levada e retificação de paredes para aguas pluviais e de rega de terrenos,
em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários.

ml 16 29,35 469,60

58 10.4 Fornecimento e construção de atravessamento de águas pluviais/rega na ligação do caminho com a estrada, composto por demolição da
caleira com remoção da grelha e picagem do betão da caleira; escavação pra receber tubagem; fornecimento e colocação de tubo em
PVC ø315; fornecimento e aplicação de betão no amacissamento do tubo.

vg 1 892,90 892,90

 11 CAMINHO RURAL DA FEITEIRA DE CIMA
59 11.1 Fornecimento e construção de atravessamento de águas pluviais/rega na ligação do caminho com a estrada, composto por abertura da

vala com picagem do betão e remoção da tubagem entupida; escavação pra receber tubagem; fornecimento e colocação de tubo em
PVC ø315; fornecimento e aplicação de betão no amacissamento do tubo; fornecimento e e montagem de duas tampas para condução
de águas de rega em chapa de ferro.

vg 1 1.416,25 1.416,25

60 11.2 Execução dos trabalhos de escavação/regularização/rebaixamento e picagem de pavimento existente em zonas pontuais para valas de
passagem de tubagem de rega , incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m3 51,1 29,90 1.527,89

61 11.3 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente junto à levada de rega existente para fundação de mureto de blocos,
incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m2 16,56 10,00 165,60

62 11.4 Fornecimento e aplicação de pavimento, em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede
malhasol AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 79,81 25,35 2.023,18

63 11.5 Fornecimento, execução e chumbamento de caixa de derivação de águas de rega com tampa/grelha, base, paredes e saída em betão,
aro em calha de ferro galvanizado com formato de L, grelha em tubo galvanizado de 1 1/4\".

UN 5 176,40 882,00

64 11.6 Colocação de tubos PVC ou outros para águas de rega. vg 1 269,10 269,10
65 11.7 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico para suporte de tubos de água de rega e levadas, constituído por 60% de betão

(com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes,
escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os
trabalhos necessários.

m3 26,63 125,30 3.336,74

66 11.8 Demolição de dois pilares fissurados, incluindo carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes; execução de dois pilares novos
em betão armado do tipo C20/25, incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.

vg 1 233,75 233,75

67 11.9 Fornecimento e assentamento de alvenarias em blocos de betão simples em muretos no terreno com palheiro depois da casa nº3 e
terreno abaixo da casa nº8, com 50x20x20 cm, assentes com argamassa de cimento.

m2 14,98 29,65 444,16

68 11.10 Fornecimento e execução de betão armado em meio fio de amarração dos blocos, constituído por betão C20/25, aço 400NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários.

ml 29,5 18,25 538,38

69 11.11 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de blocos. m2 35,85 10,45 374,63
70 11.12 Fornecimento e execução de levada de rega de terrenos, em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os

trabalhos necessários.
ml 42 29,35 1.232,70

71 11.13 Execução de picagem junto ao aro e remoção da grelha da caixa de águas de rega; fornecimento de novo aro em calha L45 e posterior
chumbamento do aro e colocação da grelha existente.

vg 1 330,80 330,80

 12 VEREDA DA FEITEIRA DE CIMA
72 12.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m3 14,69 29,90 439,23
73 12.2 Execução de tubos de PVC ou outro para águas de rega. vg 1 186,30 186,30
74 12.3 Fornecimento e edificação de muros em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento

por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 11,28 125,30 1.413,38

75 12.4 Demolição de um pilar e muro fissurados, incluindo carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes; execução de um pilar novo
em betão armado do tipo C20/25, reconstrução de muro junto da casa nº5,  incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.

vg 1 192,35 192,35
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76 12.5 Fornecimento e assentamento de alvenarias em blocos de betão simples em muro, com 50x20x20 cm, assentes com argamassa de
cimento e areia.

m2 19 29,65 563,35

77 12.6 Fornecimento e execução de betão armado em meio fio de amarração dos blocos, constituído por betão C20/25, aço 400NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários.

ml 38 18,25 693,50

78 12.7 Fornecimento e execução de crespo com corante em muros de blocos. m2 47,6 10,45 497,42
79 12.8 Fornecimento e execução de levada de rega de terrenos, em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os

trabalhos necessários.
ml 25 29,35 733,75

80 12.9 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente junto palheiro e casa nº5 para estabelecer cota de concordância, incluindo
carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

vg 1 69,00 69,00

81 12.10 Fornecimento e aplicação de pavimento, em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede
malhasol AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 20 25,35 507,00

82 12.11 Trabalhos de reparação da latada junto da casa nº5 devido aos trabalhos de execução de pavimento vg 1 92,00 92,00
 13 SITIO DAS EIRAS

83 13.1 Execução dos trabalhos de demolição de parede existente e escavação de talude e fundação, incluindo carga e transporte a vazadouro
dos produtos sobrantes.

vg 1 1.838,05 1.838,05

84 13.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m2 44,55 125,30 5.582,12

Total 191.400,00
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