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Procedimento 38/OM/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo a preservação

de elementos existentes nas zonas de intervenção durante a
execução da obra, recuperação das áreas de estaleiro, montagem,
movimentação, desmontagem de proteções e desvios provisórios
de viaturas e pessoas, incluindo todos os trabalhos necessários de
acordo com o respetivo projeto a aprovar pela fiscalização e de
acordo com as especificações do Caderno de Encargos.

UN 1

 2 Trabalhos a executar
2 2.1 LAVAGEM DOS TANQUES

Procedimento de lavagem simples dos dois tanques da fonte,
utilizando uma máquina de pressão de 190 bares, incluindo todos
os trabalhos acessórios e materiais necessários para a sua correta
execução.
-Tanque de compensação interior;
-Tanque exterior;

m2 440

3 2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TANQUES
Fornecimento e aplicação de impermeabilização dos tanques, com
impermeabilizante \"Sika Top Seal 107\" ou equivalente, reparação de buracos e fendas com massa fibrada thermfibra e rede ou equivalente, para o seu perfeito
funcionamento.
-Tanque de compensação interior;
-Tanque exterior;

m2 440

4 2.3 PINTURA DE TANQUE C/ APLICAÇÃO DE CIN 7F-320 CFLOOR PU320 B
Pintura a tinta c/ 2 demãos, do tipo \"CIN 7F-320 C-FLOOR PU320
HB\" ou equivalente, na cor a definir, com aditivo anti-derrapante 7S090 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e
materiais necessários para a sua correta execução.
-Tanque de compensação interior;
-Tanque exterior;
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