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00. CondicOes gerais

00.1. Critérios genéricos de medicéo.

Em todos os casos se incluem as operacfes relativas a preparacdo e execucdo dos trabalhos,
fornecimentos, transporte e armazenamento de materiais, fabrico de argamassas ou outros produtos,
cargas e descargas e limpeza final.

Qualquer artigo considerado nas medicdes, ndo especificamente incluido destas CTE, sera medido
segundo as normas portuguesas em vigor.

Os critérios adoptados nas medi¢cdes do projecto, sdo: por unidade, por metro linear, por metro
guadrado ou por metro cubico.

00.2. Materiais especificados

Os materiais e elementos a utilizar na obra deverao satisfazer as condi¢es referidas nas presentes
Clausulas Técnicas Especiais (C.T.E.).

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderéo ser aplicados na obra depois de efectuada a sua
recepcao pela fiscalizacéo.

A recepcdo sera feita com base na verificacdo de que satisfazem as caracteristicas especificadas
nestas C.T.E. Consideram-se fazendo parte das C.T.E., os documentos a ele anexados durante as
fases de concurso e execucao da obra.

O empreiteiro devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e elementos
necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Serd normal a existéncia em depdsito de materiais
gue garantem um minimo de 15 dias de laboracao.

Quando da recepcao de cada lote, devera ser elaborado pelo empreiteiro um boletim de recepc¢ao
onde deverao constar:

e Identificacdo da obra;
e Designagéo do material ou do elemento;
e Numero do lote;

« Data de entrada na obra;
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e Deciséo de recepcéao e visto da fiscalizacéo.

Ao boletim de recepc¢ao deverdo ser anexados 0s seguintes documentos:

« Certificado de origem;

e Guia de remessa;

e Boletins de ensaio.

O boletim de recepc¢éo e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo da obra.

O empreiteiro podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que a
solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservagédo da obra ndo sejam prejudicados. A proposta
devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as
caracteristicas de qualidade a que o material ira satisfazer.

Compete a fiscalizacdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual poderd ser
condicionada a alteracdo das condi¢cdes administrativas, homeadamente prazos e custos. A
aprovacdo de uma alteracéo de especificagdo para um determinado material ndo isentara nenhum
lote de ser submetido a recepcao prevista, nem isentara o empreiteiro da responsabilidade sobre o
seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacdo obrigatéria ou classificagdo obrigatéria s6
poderédo ser aceites se acompanhados do respectivo Documento de Homologacéo ou Classificacéo,
passado por um laboratorio oficial. A homologacéo ou classificacdo nédo isentara os materiais de
serem submetidos aos ensaios previstos.

Os ensaios a realizar sdo os previstos nas presentes C.T.E., relativos a cada material ou elemento.
Serdo sempre realizados os ensaios indicados como obrigatorios, bem como os outros ensaios
previstos e que a fiscalizacdo entender necessarios. Os encargos respectivos sao da conta do
empreiteiro.

A colheita de amostras, sua preparacdo e embalagem seréo efectuadas na presenca da fiscalizacdo
e do empreiteiro.

Os ensaios serdo realizados num laboratério oficial, ou noutro laboratério de reconhecida
competéncia desde que autorizado pela fiscalizagédo. Se os resultados dos ensaios ndo satisfizerem,
sera rejeitado o respectivo lote.

00.3. Materiais néo especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as
Condig¢des Tecnicas destas C.T.E. Em particular, deverdo satisfazer os regulamentos que Ihe dizem
respeito Normas Portuguesas, Documentos de homologacdo e de classificagdo, bem como as
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normas de boa construcdo. Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovacéo da fiscalizacéo,
gue poderd determinar a realizacdo de ensaios especiais para comprovacdo das suas
caracteristicas.

00.4. Trabalhos nédo especificados

Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em vista os
Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projecto e as instru¢des da
fiscalizacéo.

Quando nao seja completamente definida a forma da sua inclusdo no mapa referido, as medicdes
consequentes serdo feitas de comum acordo entre a fiscalizacdo e o empreiteiro, seguindo-se as
normas habituais.

01. Trabalhos Preliminares

01.1. Estaleiro

No que diz respeito a montagem, manutencao e desmontagem do estaleiro para execucédo da obra,
deverao ter-se em conta as seguintes especificacdes:

Montagem, manuten¢do e desmontagem de maquinas;

Montagem, manutencdo e desmontagem de redes provisérias de abastecimento de &guas,
saneamento e electricidade.

Montagem, manutencao e desmontagem de instalacdes provisérias do pessoal e da fiscalizacao.

Vedacado do recinto da obra, com tapume em madeira ou metalico pintado e estrutura em tubular
revestido a tecido tipo serapilheira ou similar, nos moldes impostos pela Camara Municipal, de modo
a oferecer a necessaria privacidade da Obra para com as areas circunvizinhas e a proteger as
pessoas.

Tomada de conhecimento, pelo empreiteiro, do estado actual das instalacdes, homeadamente 0s
acessos, ja que se prevé que elas lhe serdo entregues como se encontram, ndo sendo aceites
reclamacgfes do empreiteiro, baseadas na falta de conhecimento do estado actual do terreno, ou de
guaisquer trabalhos a realizar, pelo que este devera no local, fazer os reconhecimentos ou
levantamentos necessarios a elaboracéo da sua proposta.
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Organizacdo de métodos de trabalho, que na opinido de fiscalizacdo, sejam considerados
indispensaveis a realizacdo dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada.

Obtencéo de todas as licencas e autorizagfes, junto dos departamentos respectivos da Camara
Municipal, Servicos Municipalizados, E.D.P., etc.

Eventuais indemnizacdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realizacdo dos
trabalhos.

Colocacao de placa com identificacdo do dono da obra, projectista, empreiteiro e demais elementos
exigidos pelas autoridades respectivas

Todos os demais trabalhos preparatorios necessarios que se tornem indispensaveis para o correcto
cumprimento do objectivo da empreitada.

Eventuais indemnizagdes a terceiros por danos ou estragos provocados durante a realizacdo dos
trabalhos;

Instalacdes para o pessoal de acordo com a legislagdo em vigor, dispondo de vestiarios equipados
com armarios individuais, chuveiros e instala¢des sanitarias;

Instalacdes para a fiscalizac@o equipadas com secretaria., cadeira regulavel, mesa de reunides para
6 pessoas com cadeiras, estante com arquivador A4, instalacao sanitaria e climatizacao;

Fornecimento e montagem de 4 placas publicitarias com as dimensdes e conteddos a indicar pelo
Dono de Obra;

Redes provisorias de electricidade, agua potavel e esgotos, ligadas as redes publicas de
electricidade, abastecimento de 4gua e saneamento;

Custos das ligagbes de energia eléctrica, telefones, agua e esgotos;
Custos de energia eléctrica, telefones, agua e taxas de esgotos;

Vedacdo do estaleiro com chapa metalica, incluindo prumos e respectiva fundacdo, portas de
homem, portas para maquinas e viaturas e sinalizacédo vertical;

Gestdo de maquinas, ferramentas, andaimes, pranchas e todos 0s equipamentos a utilizar em obra,
sendo o respectivo custo directo e indirecto afectado aos precos unitarios dos trabalhos em que
intervenham;

Nota importante:
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E obrigatoria a apresentacéo do Plano de Estaleiro para submeter & aprovacéo da fiscalizac&o, onde
serdo perfeitamente sinalizadas as vedacdes, implantacdo de maquinas e equipamentos,
implantacdo das instalagdes, etc.

01.2. Implantagéo da obra

BN

Compete ao empreiteiro executar todos os trabalhos necessérios & implantacdo do conjunto
projectado e, como tal, entende-se que ele o recebera no estado em que se encontra, competindo-
Ihe dar o arranjo necessario a uma completa e perfeita execugéo do objecto da empreitada.

A implantacdo que precedera a realizacdo das fundacBes deverd ser vistoriada pela fiscalizacdo e
s6 depois disso se levantardo as mestras necessarias.

Dado o caracter do edificio havera que ter a maior atencdo as implantagdes de todos os elementos
construtivos, cotas, niveis, descontos para revestimentos, etc.

Ficara bem entendido que os pormenores de betdo armado servirdo essencialmente para indicar as
armaduras, devendo o adjudicatario assinalar a fiscalizacao qualquer desacordo entre os projectos
de arquitectura e de betdo armado.

Os moldes para o betdo, deverdo em o principio respeitar escrupulosamente os detalhes do projecto
de Arquitectura.

O adjudicatario ficara responséavel pela conservagdo das marcas, eixos ou referéncias definidas pela
fiscalizacéo.

01.3. Serventia

Prevé-se neste artigo a realizacdo de todos os trabalhos de construgao civil, de apoio as restantes
artes intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e remate de rocos,
rasgos, ranhuras e valas, cedéncia e montagem de andaimes, cedéncia de mao-de-obra e demais
trabalhos de serventia necessarios, que venham a ser solicitados por intermédio do arquitecto ou da
fiscalizacéo.

02. Demolicdes, picagens e desmontagens

A - Generalidades
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Compete ao empreiteiro proceder a execucao de todos os trabalhos de demolicdo ou desmonte dos
elementos indicados no projecto, de modo a criarem-se as condicdes para a execucdo da
empreitada.

Quando o dono da obra ou a fiscalizacdo o entendam, os elementos desmontados seréo limpos e
arrumados para local a designar, para futuramente serem utilizados ou nao, ficando entendido que
se porventura ndo vierem a ser utilizados serdo posteriormente transportados a vazadouro pelo
empreiteiro, sem custos adicionais.

As demolicdes e os desmontes serdo efectuados com o méximo cuidado, de modo a evitarem-se
acidentes tanto do pessoal operario como de pessoas estranhas a obra, assim como a evitar-se
danificacé@o das pecas que futuramente venham a ser reaproveitadas.

Seréa da responsabilidade do empreiteiro a utilizagdo dos procedimentos, escoramentos, entivagdes,
etc. que achar mais convenientes, nomeadamente 0s escoramentos e as proteccdes mais eficazes
e submeté-los a aprovacao da fiscalizacao.

O empreiteiro sera o Unico responsavel pelos acidentes, quer materiais quer pessoais, que venham
a suceder na obra, pelo que os elementos de prevencao e seguranca deverdo ser os mais eficazes.

Seré obrigatéria a apresentacdo de um seguro de indemnizacao por acidentes ou danos causados a
terceiros, durante pelo menos o tempo que durarem as empreitadas de demoli¢des, movimento de
terras e betdo armado.

Ficara bem entendido que os trabalhos de demoli¢cdo a realizar, incluirdo todo e qualquer trabalho
necessario, quer ele se encontre ou ndo mencionado no projecto, de modo a que se criem as
condi¢cBes necessarias a execucao dos trabalhos previstos.

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
a sua boa execucdo e aplicacéo, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os
gue abaixo se indicam:

Demolicdo de todos os elementos, indicados no projecto.

Carga, transporte, descarga e depoésito dos residuos a destino autorizado e eventuais taxas de
deposicéo por descarga.

B - Condicdes técnicas

Entre as vérias condi¢Bes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, como
merecendo referéncia especial, as seguintes:

Os trabalhos de demoligdo deverdo cumprir todas as normas de seguranca em vigor, nomeadamente
a legislacdo ambiental;
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O transporte dos residuos das demoli¢cdes devera ser feito por tipo de material e acompanhado de
guia de transporte com a descricdo completa dos materiais transportados e respectivas quantidades;

Deverd ser feita a separacgéo de residuos produzidos nesta tarefa.

03. Alvenarias
A - Trabalhos preparatérios

A responsabilidade da implantacdo das alvenarias serd do Empreiteiro que, a partir da estrutura
existente, utilizar4 um sistema de referéncias a definir em obra.

A tolerancia relativa as dimensfes nominais dos vaos das portas e janelas sera de 0,5 cm.
A tolerancia em relacdo as cotas definidas a partir do sistema coordenado, sera de 0,5 cm.

Antes da execucdo das Alvenarias, o Empreiteiro deve tomar conhecimento dos tragados das
canalizacdes de agua, de esgotos, das tubagens de electricidade, das condutas de ar condicionado
ou de outras instalagBes destinadas a ficarem embebidas ou que atravessem as paredes.

Tendo em conta estes tracados, serdo tomadas disposicdes, para se evitar a abertura posterior de
rocos e cavidades. Para isso, sempre que possivel serdo utilizados blocos, quer com ranhuras no
paramento exterior, quer com furos no sentido dos tracados.

N&o é permitida a abertura de cavidades nas paredes ja executadas, para introducéo de suportes de
andaimes.

B - Condi¢cdes comuns a todas as alvenarias:

Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construgéo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicbes técnicas do projecto, entre as
guais se menciona:

As paredes séo constituidas por blocos de cimento assentes ao cutelo.
Os blocos deverao satisfazer as normas prescri¢cdes regulamentares aplicaveis, e ainda:
a. Ter textura uniforme,

b. Ser isentos de quaisquer corpos estranhos,
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c. Ter forma e dimensdes uniformes e respeitar as tolerancias indicadas na especificagdo E160-1965
do LNEC,

A argamassa de assentamento a utilizar tera 320Kg de cimento tipo portland normal ou equivalente
por metro cubico de argamassa (traco em volume de 1:4).

No assentamento do bloco, devera ter-se por norma que as juntas se devem reduzir a uma espessura
maxima de 1,0cm.

As paredes de alvenaria devem imbricar com as suas ortogonais em todas as fiadas.

S6 serdo permitidos produtos certificados. Compete igualmente ao Empreiteiro o fornecimento de
documentacgdo técnica, para além da referida na certificagé@o, para aprovacao da fiscalizagéo.

As alvenarias serdo executadas com materiais de 12 qualidade.

Sempre que as alvenarias assentem sobre superficies de betdo, estas serdo limpas de poeiras e
sujidades e, se necessario, serdo aferroadas e lavadas com jacto de agua para se apresentarem
rugosas e humidas no inicio da colocacdo da argamassa de assentamento dos blocos.

Todas as fiadas de blocos deverdo ser assentes cuidadosamente, garantindo o desempeno do
paramento e a sua horizontalidade.

A elevacdo das paredes seré executada a partir dos topos, verificando-se, por meio de nivel e fio de
prumo, o seu correcto desempeno horizontal, verticalidade e esquadrias.

Os blocos seréo dispostos segundo 0s seus comprimentos com as juntas desencontradas, de modo
a conseguir-se um bom travamento. As juntas das fiadas devem ser niveladas e paralelas entre si,
tanto no sentido horizontal como vertical.

A ligacéo dos panos de alvenarias aos pilares, ou paredes, de betédo sera obtida por meio de grampos
fixados aos elementos de betdo intercalados nas juntas horizontais dos blocos com um afastamento
de 1,00m.

Assentamento de blocos:
Os blocos a utilizar serdo, conforme indicagdes do Projecto.
Antes do seu assentamento, os blocos deverdo ser mergulhados em agua durante alguns segundos.

Nenhuma fiada de blocos devera ser assente sem previamente humedecer a fiada precedente.
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Os blocos serdo assentes com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, e ficardo perfeitamente
desempenados.

Abertura de rocos e cavidades:

Antes da execucdo das alvenarias, o Empreiteiro devera tomar conhecimento dos tracados das
canalizacdes de 4gua, de esgotos, das condutas de ar condicionado, ou de outras instalacdes
destinadas a ficarem embebidas ou que atravessem paredes, devendo para o efeito coordenar o
Projecto de Execucdo de Arquitectura com os Projectos das varias Especialidades.

As cavidades destinadas ao assentamento ou passagem de quadros, caixas e outras aparelhagens
ou equipamentos, serdo deixadas abertas durante a execucdo das alvenarias. Se ndo forem
conhecidas com precisao as dimensdes respectivas, estas aberturas serdo dimensionadas com as
folgas suficientes para permitirem a sua fixacdo, sem demolicdo das alvenarias.

Depois da instalacdo de todos os equipamentos e instalacbes que atravessam as paredes, serdo
vedadas as folgas, resultantes do sobredimensionamento das aberturas, com materiais
especificamente destinados a este fim.

Trabalhos incluidos no preco das alvenarias:

Para além do equipamento necessario e do fornecimento e transporte de todos os materiais, estao
incluidos nos prec¢os unitarios das alvenarias todos os custos relacionados com:

Implantacéo das alvenarias e preparacao das superficies;

Assentamento das alvenarias e/ou blocos;

Fabrico, transporte e coloca¢éo da argamassa,

Execucéo de lintéis sobre vaos e outras aberturas;

Execucado de grampeamentos de travamento;

Tratamento das juntas de assentamento;

Preenchimento das juntas entre as alvenarias e os elementos de betdo conforme pormenores;
Execucdo das caleiras e fornecimento e instalacdo de tubos de queda;

Execucao de travamentos horizontais e verticais (pilares e vigas de travamento)
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Nota: Em todos os panos de alvenaria, deverdo ser consideradas tiras de material elastomero, tipo
CDM - Brik — Wall — Strip, nos pavimentos com 10 mm de espessura e nos tectos com 5 mm de
espessura, em toda a extensdo e largura das paredes.

a) conforme projecto de acustica, todos 0s panos de alvenaria de tijolo, para nova compartimentacao
interior, deverdo rematar as lajes através da interposicdo de tira de material elastbmero para
minimizacao das transmissbes marginais, entre pisos.
Preconiza-se a aplicacdo de uma solucgéo tipo CDM-BRIK-WALL-STRIP ou equivalente conforme:
i) Pavimento: Tira de material elastbmero com 10mm espessura e rigidez dinamica inferior a 600
N/m3;

ii) Tecto: Tira em material elastbmero com 5mm de espessura e rigidez mecanica inferior a 400
MN/m3

b) conforme projecto de acustica, todas as estruturas de suporte de gesso cartonado, para nova
compartimentacdo interior, deverdo rematar as lajes através da interposicao de tira de material
elastémero para minimizagdo das transmissdes marginais, entre pisos. Preconiza-se a aplicacao de
uma solucao tipo CDM-ISO-STRIP-WALL ou equivalente, aplicado em tiras continuas de material
elastbmero com 5mm de espessura e rigidez mecanica inferior a 400 MN/m3 ou equivalente.

Nas ligacdes com os elementos estruturais (pilares, vigas, etc), levara rede em fibra de vidro com
sobreposi¢cdo minima de 10cm.

03.1. Paredes em bloco térmico/acustico com Isolamento em XPS interior
I- Critério de medicao

a) Medicdo por metro quadrado, m2.

II- Descricdo do artigo

O preco deste artigo sera obtido pela composicao do custo de todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a sua boa execucao, dos quais se salientam:

a) O fornecimento dos tijolos e respectivo assentamento.
b) O fornecimento da argamassa de assentamento.

c) O fornecimento de todos os grampos de travamento.
d) O fornecimento de isolamentos

[lI- Condi¢des técnicas

AND-RE architecture & design | www.and-re.pt | Rua de Ceuta - 118 - Sala 32 - 4050-190 Porto | (+351) 222 444 228 | office@and-re.pt 11



COMPLEXO HIDROTERAPEUTICO DE OVAR

PROJETO DE EXECUGAO

CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS rrareeranD
FORWARD THINKING

CHO-ARQ-PE-CTE-01-R00 AT

Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construgéo,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condicbes técnicas do projecto, entre as
guais se menciona:

As paredes interiores e exteriores indicadas nos desenhos do projecto de arquitectura serdo
executadas em alvenaria de blocos, com base de 15 e 25cm, conforme indicado nos desenhos de
projecto.

Os blocos deverdao ser humedecidos antes da sua colocacdo para assegurar a perfeita aderéncia
com a argamassa de assentamento.

Em paredes de uma sé folha a argamassa de assentamento serd realizada em duas bandas
separadas no maximo de 2cm. Para assegurar a separacao entre bandas e a espessura necessaria
de argamassa devira ser colocada uma régua de 3x5cm no cento da fiada.

A altura da argamassa de assentamento devera ser de 3cm, devendo usar-se a régua a colocar no
cento da fiada de modo a garantir uma altura constante de argamassa.

Os blocos deverao ser assentes verticalmente e depois batidos com maco de borracha. Depois de
batidos os blocos a junta de argamassa deverd ter entre 1 a 1,5cm de altura de modo a garantir o
preenchimento dos orificios dos blocos.

A junta vertical macheada serd executada sem argamassa.
A separacao entre juntas verticais de duas fiadas consecutivas ndo devera ser inferior a 7cm.

As paredes de alvenaria de blocos de betéo, serdo assentes com argamassa de 1 cimento — ¥4 cal —
4 areia. Estas paredes deverdo apresentar-se bem alinhadas e desempenadas.

Nos pontos singulares deverdo ser utilizadas pegcas complementares e quando tal ndo for possivel
poderéo ser utilizadas pec¢as cortadas com meios adequados.

N&ao serdo utilizadas pecas cortadas em:
- ombreiras de muros portantes
- juntas de movimento vertical

Noutros casos podera utilizar-se pecas cortadas, sempre que ndo afectem o comportamento final do
muro.

Quando necessario 0s blocos serdo cortados em obra com um serra de mesa com disco de didmetro
adequado (min = 550mm). Os blocos ndo deverdo em caso algum ser cortados manualmente.
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Aplicacéo de Isolamento térmico pelo interior do pano exterior, em fachada dupla de alvenaria face
a vista, formado por painel rigido de poliestireno extrudido, de superficie lisa e bordo lateral macho-
fémea, de 60 mm de espessura, resisténcia a compressao >= 250 kPa, resisténcia térmica 1,75
mz2°C/W, condutibilidade térmica 0,034 W/(m°C), colocado topo a topo e fixado por pontos de cimento
cola.

Superficie medida segundo documentacéo grafica de Projecto.

Serda verificado que a superficie suporte esta terminada com o grau de humidade adequado e de
acordo com as exigéncias da técnica a utilizar para a sua colocacéo.

Serdo suspensos os trabalhos quando a velocidade do vento seja superior a 30 km/h ou a humidade
ambiente superior a 80%.

Revisdo da superficie do paramento base no qual se realiza a fixagdo do isolamento de acordo com
as exigéncias da técnica a utilizar. Implantacao e corte do isolamento. Aplicacéo da cola. Colocacéo
do isolamento. Tratamento de pontos singulares.

O isolamento da totalidade da superficie sera homogéneo. Nao existirdo pontes térmicas.

03.2 a 4. Paredes em bloco térmico/acustico

Idem as questdes descritas para alvenaria no ponto anterior (Nao possuem isolamento
térmoacustico)

03.5. Paredes em betéo aparente

Essas paredes encontram-se medidas e descritas no Projecto de Estruturas.

04. Impermeabilizagdes e Isolamentos

A. Generalidades
A.l. Qualidade dos materiais

Qualgquer que seja 0 processo adoptado para a impermeabilizacdo das diferentes partes da
construcao indicadas no projecto, o material empregue ndo devera conter matérias susceptiveis de
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serem alteradas em contacto com 0s outros materiais empregues na constru¢cdo, com o ar e as
intempéries, devendo manter as suas propriedades de coeséo, plasticidade e durabilidade.

A.2. Modo de execucdo

Todos os trabalhos de impermeabilizacdo ndo deverdo efectuar-se em tempo de chuva ou de
humidade devendo a superficie a impermeabilizar encontrar-se perfeitamente seca e limpa, na
ocasido da aplicacdo do produto.

O acabamento da camada impermeavel devera ser executado logo apos a sua aplicacao.

A camada impermedvel devera apresentar-se com a forma de uma superficie continua, com o mesmo
grau de impermeabilizagdo de 100% em todos o0s seus pontos.

Deverédo tomar-se as precaucdes necessarias para que todas as ligacées com trabalho ja feito saiam
perfeitas e nao constituam pontos fracos da camada impermeével.

As amarracdes de tubos de descarga de agua pluviais, tubos de ventilacao, etc., deverdo ser feitas
de modo a assegurar-se a perfeita impermeabilizacdo dessas amarragcbes, empregando o
empreiteiro o processo mais adequado a cada caso, submetido previamente a apreciacdo da
fiscalizacéo.

No caso de impermeabilizacdo por varias camadas, as juntas de cada uma devem fazer-se de modo
a gue nunca se sobreponham.

As emendas numa mesma camada, terdo no minimo, uma sobreposicéo de 8 cm.

A impermeabilizacdo das juntas de dilatacdo deve fazer-se tomando todas as disposi¢cdes para que
as variacdes da juntas ndo provoquem a rotura da camada protectora impermeavel, devendo o
sistema adoptado, ser submetido a aprovacgéo da fiscalizacdo caso o0 mesmo nao esteja incluido no
projecto.

Todos os isolamentos das paredes estdo contabilizados no item anterior, dentro da composicéo das
paredes.

04.1. Impermeabilizagéo de pavimentos zonas de agua.

Os pavimentos do piso 0, serdo impermeabilizados com argamassa monocomponente flexivel de
impermeabilizacdo. Revestivel com Ceradmica ou Pedra. Apto para contacto directo e permanente
com agua potavel.
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UTILIZACOES

[0 Paredes e pavimentos em areas humidas (casas de banho, cozinhas, etc), antes da colagem de
ceramica

[0 Piscinas

[0 Varandas e terracos

[0 Reservatorios de agua para consumo humano
[0 Muros de caves e fundacdes

[0 Superficies microfissuradas a base de cimento

SUPORTES

O Betdo, betonilhas e rebocos a base de cimento.

[0 Ceramica ou pedra (aplicar um barramento de 1 a 2 mm de weber.col rapid fluido para tapar
irregularidades e melhorar a aderéncia), excepto em Piscinas ou tanques.

[0 Gesso cartonado (aplicar weber.prim AD como primario)

LIMITES DE UTILIZACAO

O N&o aplicar sobre membranas betuminosas ou revestimentos betuminosos em geral

COMPOSICAO

00 Cimento, cargas minerais seleccionadas e resinas redispersaveis.
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CARACTERISTICAS DE UTILIZACAO

[0 Tempo de vida do amassado: 45 a 60 minutos

[0 Por camada néo exceder 1,5Kg/m2, para evitar fissuras durante a secagem
0 Intervalo entre camadas: 4 horas

[0 Tempo de espera para ser recoberto por ceramica: 20 horas

[0 Tempo de espera para expor a agua: 7 dias

[0 Resistente aos UV's Os tempos indicados, obtidos em condigcbes ambientais normalizadas,
poderao ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

PRESTACOES

00 Densidade em pé: 1,1 kg/dm3

[0 Densidade em pasta: 1,58 kg/dm3
[0 Aderéncia: 2 1 N/mm2

[0 Capilaridade: < 2,3 kg/(m2.h1/2)

Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condigdes normalizadas, e podem variar em
funcéo das condi¢Bes de aplicacéo.

PREPARACAO DO SUPORTE

[0 O suporte deve estar sélido, isento de poeiras e partes em vias de destacamento, eflorescéncias,
vestigios de 6leo descofrante e gorduras; pode apresentar alguma humidade superficial

0 Eliminar irregularidades com alguma importancia, que possam criar dificuldades a aplicacdo do
produto ou variacdes de espessura importantes

[0 Demolir e reparar as partes degradadas com produtos da gama weber.tec ou weber.rep.

00 Tratar o remate de encontro do pavimento com as paredes, efectuando uma meia cana com
argamassas da gama weber.rep ou weber.tec. Em alternativa, quando se pretende manter a esquina
viva aplicar a banda deformavel weber.dry banda

00 Nas juntas de fraccionamento usar a banda weber.dry banda, de forma a permitir os movimentos.
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00 Amassar o weber.tec 824, usando misturador eléctrico de baixa rotagdo (500rpm), para cada saco
deve ser adicionado aproximadamente 5 litros de 4gua.

0 Aplicar weber.tec 824 em pelo menos duas camadas, usando talocha metélica.

00 Aplicar a primeira camada, usando a face dentada de uma talocha metalica (3x3mm), de forma a
manter as formas da talocha dentada no produto aplicado no suporte.

0 Incorporar rede de fibra de vidro na 12 camada, usando para tal, a face lisa da talocha metalica, e
ao mesmo tempo regularizando o produto.

00 Deve ser utilizada a rede weber.dry rede90.

[0 Apds 4 horas de espera aplicar a segunda camada com a face lisa da talocha metalica, repetir o
processo se pretenderem mais camadas.

00 Pontualmente em situacdes menos exigentes pode ser aplicado com trincha e sem incorporacéo
de rede.

00 Aplicar no minimo 2 camadas (ndo usar mais de 1,5kg/m2 por camada), garantir no minimo
3kg/m2.

[0 Colar o eventual revestimento ceramico usando produtos da gama weber.col
RECOMENDACOES

[0 Temperaturas de aplicacédo: 5 a 30 °C.

[0 Nao aplicar em exposicéo a sol intenso, em suportes quentes ou em presenca de vento forte.

O N&o aplicar sobre suporte gelado, em processo de degelo, ou com risco de congelamento nas 24
horas seguintes.

00 Humedecer previamente o suporte a revestir, quando este se apresentar particularmente quente
ou absorvente

[0 No caso de aplicacdo em locais pouco ventilados, promover a sua ventilacao, recorrendo a meios
mecanicos se necessario

00 Proteger da chuva nas primeiras 48 horas ap0s aplicacdo [J Para aplicacdo em depdsitos de agua
aguardar no minimo 7 dias antes de encher. A superficie revestida deve estar bem lavada e limpa.
Em seguida, realizar uma prova de gosto. No caso de ainda apresentar um ligeiro gosto, deve rejeitar-
se esta agua e aguardar mais alguns dias antes de encher novamente o depdsito.
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05. Coberturas
A. Generalidades

Dadas as caracteristicas especiais do edificio todos os materiais a utilizar deverao obedecer ao
estipulado nos Regulamentos respectivos, Normas, Especificacdes aplicaveis e pormenores do
projecto.

O empreiteiro providenciard no sentido de pér sempre a aprovacao da fiscalizagéo todos os materiais
e métodos que se propde utilizar, antes do inicio dos trabalhos.

05.1. Cobertura em Caixilho de Aluminio e Vidro

Cobertura em caixilho de aluminio em aluminio, tipo Sosoares da série FC estrutural, em acabamento
anodiozado preto em 25 MICRONS.

Estrutura de suporte das caleiras em chapa de ago galvanizado, esp. 5mm, com pintura eletrostatica
em preto mate, RAL9005.

Sistema de vidro duplo na série FC, composto por pano 6mm em Float Glass ExtraClear SunGuard
SNX 50/23 HT, colchdo de ar de 16mm, e pano com vidro laminado Float Glass Clear 4mm + PVB
Clear 0,38mm + Float Glass clear 4mm.

Quando o objectivo € a marcacado da horizontalidade, a vertente Horizonte do sistema FC responde
na perfeicdo, conferindo um toque de elegancia ao resultado final.

4.2.1. Caracteristicas

Capa: Decorativa exterior, aplicada apenas na horizontal
Aberturas: Projectante, com caixilho movel néo visivel pelo exterior
Vedagéo: Junta vertical tipo fachada Oculta

Enchimento: De 12 a 47 mm

4.2.2. Acabamentos

Este sistema permite acabamentos quer em lacado quer em anodizado na cor PRETO MATE.
4.2.3. Aplicacao

Toda a estrutura é concebida por montantes e travessas devidamente dimensionados para o vao
especifico, sendo os montantes fixos as lajes por meio de fixadores de aluminio, dimensionados em
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funcdo dos esforgos a que a fachada estara sujeita. As travessas fixam aos montantes por intermédio
de perfis de unido em aluminio.

Deverda ser deixada uma folga de separacgéo entre os perfis de aluminio e a alvenaria de cerca de
5mm, de modo a permitir as dilatacdes préprias do aluminio. Essa folga devera levar uma junta de
fundo e ser selada com um cordéo de silicone, quer no exterior quer no interior.

Devem ser respeitadas as furagdes para drenagem de dguas de acordo com o definido no catalogo
técnico, para um perfeito escoamento das mesmas.

As dimensfes e os pormenores estdo nas Pegcas Desenhadas. Em caso de haver qualquer davida
deve-se pedir esclarecimentos a Equipa Projetista.

05.2. Cobertura plana.

a) A superficie da laje sera limpa e levara camada de forma em betéo leve, formando pendentes de
1.5%, camada de betonilha de regularizacdo armada, com a face superior lisa.

b) Emulséo betuminosa para-vapor tipo IMPERKOTE F, da IMPERALUM, ou equivalente.

¢) Membrana de betume polimero APP de 3,0 Kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50 g/m2,
protegida a polietileno em ambas as (totalmente aderida ao suporte), com juntas de sobreposi¢céo de
10 cm, do tipo POLYPLAS 30, da IMPERALUM, ou equivalente.

d) Membrana de betume polimero APP de 4,0 Kg/m2, com armadura de poliéster de 180 g/m2,
protegida a polietiieno em ambas as faces (totalmente aderida a camada inferior) aplicada
contrafiada, com juntas de sobreposicdo de 10 cm, do tipo POLYSTER 40, da IMPERALUM, ou
equivalente.

e) Placas de poliestireno extrudido, tipo ROOFMATE SL 100, ou equivalente, com encaixe nos topos.
f) Separador de cartdo betuminoso 400g/m2, tipo IMPERSAT, ou equivalente.
g) Acabamento com camada de godo.

Inclui-se a execucao de caleiras por rebaixamento da camada de forma, revestidas com telas iguais
as restantes.

Todos os materiais deveram ser utilizados e aplicados, segundo as regras e métodos recomendados
pelo fabricante.

05.2. Rufos em chapa de Zinco
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Rufos em chapa de zinco no. 14, conforme pormenor nas Pecas Desenhadas.

O zinco a utilizar nos rufos e remates, devera ser da melhor qualidade, homogéneo, puro, isento de
qualquer liga, bem maleavel, sem qualquer defeito aparente que possa comprometer o seu
comportamento futuro, devendo ser sempre posto a consideracao da fiscalizacdo antes de utilizado.

06. Revestimento de Pavimentos
Nota: Critério de medicao

Superficies medidas em m2, cobrindo todas as &reas previstas no projecto, com as especificagbes e
0s acabamentos que se indicam.

A - Generalidades

Ao empreiteiro compete realizar o enchimento e a regularizacdo de todos os pavimentos, afim de
receberem os revestimentos definitivos.

A regularizacédo sera feita com camada de betonilha de argamassa de cimento e areia ao traco 1:4,
armada com rede em fibra de vidro, afagada na face superior, para receber o0s restantes
revestimentos.

As zonas hidréfugadas de pavimentos, serdo devidamente chapiscadas e as lajes picadas e limpas
de todas as argamassas aderentes.

Posteriormente, seréo revestidos, pelos processos e com 0s materiais que a seguir se indicam,
devendo apresentar superficies desempenadas e limpas de residuos ou de argamassas aderentes,
antes da sua secagem.

06.1. Pavimento continuo em betdo exterior

Pavimento continuo exterior de betdo simples, com juntas, de 10 cm de espessura, realizado com
betdo C12/15 (XO(P); D12; S3; CI 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido; tratado
superficialmente com camada de desgaste de com um rendimento aproximado de 3 kg/m?, polvilhado
manual sobre o betdo fresco e posterior afagamento mecéanico de toda a superficie até conseguir
gue a argamassa fique totalmente integrada no bet&o. Incluindo p/p de colocacdo e remocéao de
cofragens, execucédo de juntas de construcao; insercéo ou ligacdo dos elementos exteriores (caixas,
sumidouros, sifées de pavimento, etc.) das redes de instalacbes executadas sob o pavimento;
espalhamento, nivelamento e aplicacdo de aditivos. Sem incluir a execucédo da base de apoio nem a
das juntas de dilatac&o e de retraccéo.
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Elaboracéo, transporte e colocacdo em obra do betéo:

NP EN 206-1. Betdo. Parte 1: Especificacdo, desempenho, producéo e conformidade.

NP EN 13670. Execugéao de estruturas em betéo.

Sera verificado que a superficie suporte retine as condi¢des de qualidade e forma previstas.

Serdo suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento
excessivo, uma temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas
seguintes possa descer a temperatura ambiente abaixo dos 0°C.

Devera dispor-se na obra de uma série de meios, em previsao de que se produzam alteracdes
bruscas das condig6es ambientais durante a betonagem ou posterior periodo de presa, ndo podendo
comecar a betonagem dos diferentes elementos sem a autorizagcdo por escrito do director de
fiscalizacdo de obra. Sera garantido que este tipo de trabalho seja realizado por pessoal qualificado
e com o controlo de empresas especializadas.

Preparacéo e limpeza da superficie suporte. Marcagéo das juntas de construcao, de dilatacéo e de
retraccdo. Colocacdo de cofragens. Aplicacdo de niveis através de pontos, mestras de betdo ou
réguas. Rega da superficie base. Betonagem, espalhamento e vibracdo do betéo. Cura do betéo.
Aplicacdo manual da argamassa, assegurando-se do total cobrimento do betéo fresco. Remocgéo de
cofragens. Afagamento mecanico da superficie.

A superficie do pavimento apresentara uma textura uniforme e ndo possuira segregacoes.

Seré proibido todo o tipo de circulagdo sobre o pavimento durante as 72 horas seguintes a
betonagem, excepto a necessaria para realizar os trabalhos de execucao de juntas e controlo de
obra.

06.2. Pavimento ceramico balnearios

Fornecimento e aplicacdo de pavimento de ladrilhos ceramicos de grés porcelanico, acabamento
mate, de 20x20 cm, resistente ao deslizamento, assentes com cimento cola melhorado, C2 sem
nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento duplamente colado e enchimento das juntas com
argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor branca, para juntas de até 3 mm, tipo PRIMUS VITORIA,
refa P.810.

Sera verificado que passou tempo suficiente desde a fabricacdo do suporte, em nenhum caso inferior
a trés semanas para bases ou argamassas de cimento e trés meses para lajes ou massames de
betdo. Seré verificado que o suporte esta limpo e plano e sem manchas de humidade.

Serda verificado antes da aplicacdo do adesivo que a temperatura encontra-se entre 5°C e 30°C,
evitando sempre que possivel, correntes de ar fortes e sol directo.
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Devera ser feita limpeza e verificacdo da superficie suporte. Marcac¢édo dos niveis de acabamento.
Implantacdo da disposicdo das pecas e juntas de movimento. Aplicacdo da cola. Colocacdo dos
ladrilhos com a ponta da colher de pedreiro. Formacéo de juntas de fracionamento, perimetrais e
estruturais. Enchimento das juntas. Eliminacdo e limpeza do material sobrante. Limpeza final do
pavimento.

06.3. Pavimento ceramico CAIS da piscina

Fornecimento e aplicacdo de revestimento ceramico retificado, para o CAIS DA PISCINA, tipo
URBATEK CORE GRAY ANTISLIP, na cor cinzenta, 60x60x1cm, assentes com cimento cola
melhorado, C2 TE, com deslizamento reduzido e tempo de colocacdo ampliado, cinzento, com junta
aberta (separacéo entre 3 e 15 mm) e fixacdes mecanicas.

Idem.

06.3. Pavimento TANQUE da piscina

Revestimento em tela armada lacada para impermeabilizag&o de piscinas, tipo Linov premium
2000 150/100 lisa, na cor Gris Clair. Massa por unidade de superficie 1.8 = 0,1 kg/m2. Armadura 3 X
3 PET 110Tex. Espessura média 1,5 mm £ 5 %.

Sera verificado que a superficie suporte € a base de cimento, que apresenta estabilidade dimensional
e gue a sua resisténcia a traccao € superior a 1,5 N/mma2. Sera verificado que passou tempo suficiente
desde a execucdo da superficie suporte, em nenhum caso inferior a quatro semanas. N&o
apresentard humidades devidas a aguas freaticas ou por capilaridade.

Serédo suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 10°C ou superior a
25°C, chova, o sol incida directamente sobre a superficie ou exista vento excessivo.

Sera garantido que este tipo de trabalhos sejam realizados por pessoal qualificado e com o controlo
de empresas especializadas.

Limpeza da superficie suporte, através da projeccao de jacto de agua a pressdo. Humedecimento
da superficie. Limpeza da superficie suporte com o liquido de limpeza e posterior escovagem.
Enxaguamento. Aspiracdo da superficie. Aplicacdo de duas camadas de microcimento base e
colocacdo da malha de fibra de vidro. Raspagem das irregularidades existentes na camada base.
Limpeza da camada base com o liquido de limpeza e posterior escovagem. Enxaguamento.
Aspiracdo da superficie. Aplicacdo de duas camadas de microcimento decorativo. Polimento
mecanico. Varredela e aspiragcdo da superficie. Aplicacdo do protector hidréfugo na camada
decorativa.
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07. Revestimento de Paredes
A — Generalidades

Todos os revestimentos, serdo executados com a maxima perfeicdo, devendo as superficies finais,
ficarem perfeitamente desempenadas e isentas de saliéncias ou rebaixos.

Todos os materiais a utilizar, serdo sempre postos a aprovacao da fiscalizacéo e deverdo obedecer
as melhores técnicas em vigor, ndo sendo de aceitar qualquer material que apresente defeitos
visiveis que prejudiguem o fim em vista, ou ndo visiveis, mas que possam comprometer o seu
comportamento futuro.

B — Rebocos de regularizacao das superficies

Todas as paredes, onde estdo previstos revestimentos por aplicacdo directa sobre a superficie da
parede, serdo primeiramente rebocadas, e s6 posteriormente levarao o revestimento final.

Todos os rebocos, serdo executados, segundo as seguintes técnicas de execuc¢ao.

B1 — As camadas a aplicar na formacgéo dos rebocos das paredes, serdo executadas da seguinte
forma:

a) As superficies de aplicacdo das argamassas das diferentes camadas deverdo ser previamente
bem limpas e bem molhadas, eliminando-se toda a argamassa ou leitada ndo aderentes, poeira ou
guaisquer outras sujidades.

b) O embocgo impermeabilizante sera aplicado sobre a alvenaria bem molhada numa camada de
espessura compreendida entre 8 e 12 mm, bem apertado de forma a que o emboco figue bem
agarrado a alvenaria. Quer dizer, 0 emboco devera acompanhar os empenos da alvenaria pois de
outro modo néo se respeita o limite fixado para a sua espessura, com 0 consequente risco do
aumento das fissuras de retraccéo.

Pela mesma raz&o nao se deve "queimar" excessivamente a superficie de emboco, que deve apenas
ser bem apertado, para ficar bem aderente a alvenaria.

c) O reboco de desempeno serd feito por encasques sucessivos quando resultarem espessuras
superiores a 3 cm; a sua espessura serd no minimo de 1,5 cm, mas sempre de forma que as juntas
da alvenaria ndo figuem aparentes.

A aplicacdo do reboco sera feita, obrigatoriamente, logo apdés o emboco ter adquirido a presa
suficiente e nunca depois de 24 horas.

d) Sobre o reboco sera aplicado o guarnecimento final liso ou areado ou 0s outros materiais de
acabamento previstos.
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A sua aplicacao sera feita logo apds o reboco ter adquirido a presa suficiente e se ter humidificado
convenientemente a sua superficie.

e) Todas as superficies com insuficiente aderéncia para a aplicagdo das argamassas seréo
chapiscadas com argamassa de cimento e areia ao traco 1:1,5 adicionada do hidréfugo tipo Barra
em po (ou equivalente), a razdo de 2% do cimento.

Para além doutras, serdo concretamente chapiscadas as superficies de betédo, dos tectos e as do
emboco impermeabilizante. Nestas ultimas, o chapiscado sera feito logo que a sua presa o permita
e nunca depois de 24 horas.

07.1. Revestimento em Pastilha das paredes interiores e exteriores

Fornecimento e execucao de pavimento através do método de colocacdo em camada fina, mosaico
de grés esmaltado, (pavimentos para transito pedonal leve), de 2,5x2,5 cm tipo CINCA
PORCELANICO PLENO NAO VIDRADO NA COR AZUL 0116, assente conforme estereotomia
indicada.

Assentes com cimento cola normal, C1 sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento e
enchimento das juntas com leitada de cimento e areia, L, 1/2 CEM Il/A-L 32,5 R, para junta aberta
(entre 3 e 15 mm), colorida com a mesma tonalidade das pecas. Inclusive cortes e limpeza, formagéao
de juntas perimetrais continuas, de largura ndo menor de 5 mm, nos limites com paredes, pilares
isentos e elevagBes de nivel e, se for o caso, juntas de parti¢cdo e juntas estruturais ou de dilatacdo
existentes no suporte.

07.2. Revestimento Tela armada lacada do TANQUE da piscina

Revestimento em tela armada lacada para impermeabilizagédo de piscinas, tipo LINOV PREMIUM
2000 150/100 LISA, NA COR GRIS CLAIR.

Massa por unidade de superficie 1.8 + 0,1 kg/m2. Armadura 3 x 3 PET 110Tex. Espessura média 1,5
mm = 5 %.

Toda a aplicacdo da tela deve ser realizada de acordo com as especificacdes do fornecedor.
07.3. Revestimento ceramico das paredes dos balnearios

As paredes dos locais, indicados no projecto, serdo revestidas, com mosaico ceramico, a definir, de
primeira escolha, a aprovar pela fiscalizagdo, na COR BRANCA, 10 x 10cm, tipo PRIMUS VITORIA,
acabamento MATE, assente conforme estereotomia indicada.

O assentamento sera feito sobre o reboco de regularizacdo descrito atras, com cimento cola tipo
WEBER COLFLEX L, ou equivalente, ap0s conveniente humidificacdo das superficies, com
estereotomia indicada.
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Os mosaicos serdo batidos e colocados de modo a conseguirem-se superficies perfeitamente
desempenadas, com alinhamentos paralelos e bem orientados.

As juntas, que ndo deverdo exceder 1 mm, serdo tomadas com massa tipo weber.color,
premium (textura lisa e ac¢do anti-fungica) a cor, ou equivalente, sendo de seguida as superficies
bem limpas com sisal, de modo a ficarem isentos de argamassas aderentes e outros residuos.

No caso da largura do pano ou do lambril ndo corresponder a um numero certo de azulejos, a
localizacdo dos cortes serd submetida a aprovacao dos projectistas.

Deveréo ser fornecidas amostras para aprovacéo da equipa projectista e fiscalizagao.

07.4. Paredes em betdo aparente

As superficies de paredes, em betdo aparente, depois de descofradas, seréo limpas de todas as
irregularidades e rebarbas do betdo, serdo lixadas, até ficarem com acabamento perfeito, para
ficarem aparentes e posteriormente levarem pintura.

Apoés a descofragem, deverd a Equipa Projectista, verificar e analisar o estado do betdo, para se
tomarem as medidas mais adequadas ao seu estado.

Alerta-se para como o nome diz (betdo aparente), se ter todos os cuidados, tanto nha montagem das
cofragens, que deverdo obedecer a uma estereotomia, assim como a prépria betonagem, para o
resultado final ser perfeito.

No caso se existirem imperfei¢cdes, devera a Equipa Projectista, se pronunciar e tomar as opg¢des
necessarias, e de seguida o Empreiteiro devera executar as mesmas.

Tratamento de paredes em betao aparente, superficial, a base de impregnacdo epoxi de base
aguosa, incolor, para endurecimento, consolidacao e efeito anti-pd, aplicada numa demao, com um
rendimento minimo por deméo de 0,2 kg/m2.

07.5. Reboco liso (estanhado)

As superficies de paredes indicadas em projecto, serdo embocgadas e rebocadas, com massas
sintéticas brancas, com acabamento liso e duro (estanhado).

O acabamento das superficies, tal como o seu nome diz, devera ficar impecavelmente liso e
desempenado de modo a conseguir-se o efeito final previsto.
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Considera-se incluido neste artigo o fornecimento e colocacao de cantoneiras em PVC, para reforgco
das arestas.

Recomenda-se o maior cuidado na execucao destes rebocos, pois seréo rejeitados todos os panos
de paredes que apresentem rachadelas do reboco, poros acentuados, saliéncias, etc., sendo o
empreiteiro obrigado a demoli-los e refazé-los de novo, sem qualquer encargo para o Dono da Obra.

Salvo determinacdo em contrério da Fiscalizagdo, sempre que a espessura total do reboco exceda
1.5 cm, devera ser aplicado em duas camadas intervaladas no minimo de 24 horas.

A primeira camada devera ter 1.0 a 1.5 cm de espessura e a segunda a diferenca para a espessura
total. No caso de néo ser previamente fixada pela Fiscalizag&o, a espessura total ndo devera exceder
2.Cm.

08. Revestimento de tectos
Generalidades:

Sempre que surgirem davidas de interpretacdo de desenhos e indefinicdes do Projecto consultar-se-
ao sempre os Projectistas para esclarecimentos, informacéo e aprovacdo de possiveis alteracdes
apresentadas pelo Empreiteiro.

Devera o Empreiteiro Geral fazer a coordenacdo com as outras especialidades nomeadamente
electricidade, seguranca, instalagbes mecanicas e esgotos.

Dever-se-a proceder a testes de aplicagdo das grelhas de ventilacdo e armaduras e spot de
iluminacdo, anteriormente a qualquer aplicacdo em obra, e para qualquer situacdo de ndo
compatibilidade ou sugestdo de alteragcao por parte do Empreiteiro Geral devera este solicitar a
aprovacao dos Projectistas e Fiscalizacao.

A unidade de medicdo é o metro quadrado.

08.1. tecto interior em vigas de betdo aparente com cobertura de vidro

As superficies de VIGAS, em betdo aparente, depois de descofradas, serdo limpas de todas as
irregularidades e rebarbas do betdo, serdo lixadas, até ficarem com acabamento perfeito, para
ficarem aparentes e posteriormente levarem pintura.

Apo6s a descofragem, devera a Equipa Projectista, verificar e analisar o estado do betéo, para se
tomarem as medidas mais adequadas ao seu estado.
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Alerta-se para como o nome diz (betdo aparente), se ter todos os cuidados, tanto na montagem das
cofragens, que deverdo obedecer a uma estereotomia, assim como a prépria betonagem, para o
resultado final ser perfeito.

No caso se existirem imperfeicdes, devera a Equipa Projectista, se pronunciar e tomar as op¢des
necessarias, e de seguida o Empreiteiro devera executar as mesmas.

Tratamento de paredes em betao aparente, superficial, a base de impregnagdo epOxi de base
aguosa, incolor, para endurecimento, consolidacao e efeito anti-pd, aplicada numa demao, com um
rendimento minimo por dem&o de 0,2 kg/m?2.

A cobertura em vidro encontra-se descrita no item cobertura.

08.2. tecto interior em vigas de betédo aparente
Idem anterior, sem a cobertura em vidro.
08.3. laje interior em bet&o aparente

As superficies de TECTOS, em betdo aparente, depois de descofradas, serdo limpas de todas as
irregularidades e rebarbas do betdo, serdo lixadas, até ficarem com acabamento perfeito, para
ficarem aparentes.

Apoés a descofragem, deverd a Equipa Projectista, verificar e analisar o estado do betdo, para se
tomarem as medidas mais adequadas ao seu estado.

Alerta-se para como o nome diz (betdo aparente), se ter todos os cuidados, tanto na montagem das
cofragens, que deverdo obedecer a uma estereotomia, assim como a prépria betonagem, para o
resultado final ser perfeito.

No caso se existirem imperfeicdes, devera a Equipa Projectista, se pronunciar e tomar as op¢des
necessarias, e de seguida o Empreiteiro devera executar as mesmas.

9. Serralharias
A - Generalidades

Todos os trabalhos de serralharias deverao ser executados segundo as melhores técnicas e de forma
a garantir a rigidez do conjunto, estanqueidade e perfeito funcionamento dos paineis moveis.
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Os perfis serdo submetidos & aprovacao da Fiscalizagéo, 12 qualidade, e as secg¢fes indicadas nos
respectivos pormenores do projecto, completamente isentos de defeitos.

Seréa da responsabilidade do empreiteiro a execucdo de protétipos de caixilharias ou de qualquer
outro elemento que a Fiscalizacao solicite e submeté-lo a sua aprovacéao, antes do inicio do trabalho
respectivo.

Todas as pecas a utilizar em refor¢os dos caixilhos serdo em aco inox, tendo-se sempre em atencao
as boas normas de construcdo. Os parafusos ou outras fixacdes a utilizar serdo em aco inox.

As vedacdes serdo realizadas com mastique tipo "Sikaflex", ou equivalente, da melhor qualidade, a
submeter & aprovacdo da Fiscalizacdo, ou perfis de PVC maleaveis, conforme os fins a que se
destinem.

Todas as ferragens (dobradicas, fechos, molas, etc.) serdo da melhor qualidade, a escolher pela
Fiscalizacao.

Todas as pecas executadas em ferro serdo, sem excepc¢dao, limpas a jacto de areia, metalizadas, a
120 microns, e pintadas com primario anti-corrosivo, tipo "Shopprimer-Cin", ou equivalente, logo apés
a metalizacdo e antes do seu assentamento.

B - Técnicas de execugéo

a) Os perfis devem ser cortados com 0s comprimentos necessarios, recorrendo-se a lima, onde seja
necessario obter um melhor ajustamento das diferentes pegas.

b) Sera feita uma programacédo adequada com a fiscalizacdo, no que diz respeito as pecas de
montagem dos diversos elementos, deste modo, todas as caixilharias serdo ensaiadas em obra.

¢) Recomenda-se o maior cuidado no manuseamento final e montagem das caixilharias pois serédo
de rejeitar as que apd6s a montagem se apresentem riscadas, com mossas ou outros defeitos.

O empreiteiro apresentara um certificado de garantia do acabamento dos diversos elementos,
passado pela casa que realizou este trabalho, por um periodo minimo de 11 anos.

B.1 - Ferro

As ligagBes por soldagem so serdo feitas quando ndo puderem ser evitadas e se verifique nao
reduzirem a resisténcia das pecas.

As ligacBes que ndo se efectuem através de soldadura serdo executadas por rebitagem ou
parafusos, anilhas e porcas metélicas.

Para a execuc¢do das soldaduras devera seguir-se a Norma DIN 4100
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- O ferro dos rebites sera da melhor qualidade, ductil, tenaz e de nervo fino, puro e com todos os
sinais de perfeita resisténcia.

Os parafusos a utilizar devem estar de acordo com as especificagbes portuguesas em vigor e
respeitar o descriminado em cada item e sempre que o contrario ndo esteja especificado na memaria
descritiva ou em qualquer indicacdo expressa do Projecto, todos os rebites usados em caixilhos ou
estruturas aparentes levardo a cabeca rebarbada e limada, se possivel antes da metalizagcédo

As furacdes destinadas a parafusos devem ser realizadas com tolerdncia maxima de 2 mm

Os furos relativos aos mesmos parafusos, em pecas sobrepostas, devem permitir a livre insercéo do
elemento de ligagédo das pecas

A furacdo, quando realizada a saca-buracos ou a maquina de brocar, que ndo garante a forma
correcta dos furos, deve ser executada com dimensdes inferiores as projectadas, sendo depois
alargadas com mandril, com as ligacdes na posicao definitiva.

Nas pecas que se tenham realizado furos, devem ser eliminadas rebarbas das suas faces, por forma
a que se possam ajustar perfeitamente uma sobre as outras.

As pecas curvas deverdo ser encurvadas a frio, de forma a se obter a forma correcta.

Os perfilados devem ser cortados com 0s comprimentos correctos, recorrendo-se a lima, onde seja
necessario obter um melhor ajustamento das diferentes pecas.

A fiscalizag@o pode exigir sondagens nos corddes de soldadura que Ihe parecerem defeituosos; os
corddes nessas condi¢cdes devem ser feitos, utilizando uma soldadura bem controlada.

- Toda a ferragem a utilizar ser4 de primeira qualidade, devendo se submeter a aprovacéo da
fiscalizacdo e autor de projecto, para o que 0 empreiteiro devera apresentar amostras em tempo
oportuno.

Os tipos, dimensdes, materiais, acabamentos e ferragens da caixilharia em perfis de ferro, serédo
executados com a maior perfeicdo e bom acabamento com perfis correntes, de acordo com o
descriminado nos desenhos de obra.

Todas as especificagfes aqui descritas deverdo ser confirmadas nos mapas de vaos e pormenores
a maior escala.

As medidas globais das diversas caixilharias constantes dos desenhos de pormenor do projecto,
deverdo ser obrigatoriamente verificados pelo Empreiteiro, em conjunto com a Fiscalizacdo. Os
desenhos de pormenor omissos que eventualmente se tornem necessarios serdo fornecidos pelo
acompanhamento de obra.
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Os materiais utilizados serdo bem aparelhados, sem emendas e as ligacdes entre pecas
perfeitamente ajustadas e coladas.

Os elementos metalicos apresentardo angulos e ligagées cuidadosamente executados de forma a
garantir a rigidez do conjunto, estanquicidade e bom aspecto. Deverdo ser escolhidos de catalogo
de fabricante de categoria reconhecida, nas séries mais apropriadas para cada caso tal como
discriminado nas especificagBes técnicas especiais;

B.2 - Aluminios

a) Os perfis devem ser cortados com os comprimentos necessarios, recorrendo-se a lima, onde seja
necessario obter um melhor ajustamento das diferentes pecas.

b) Sera feita uma programacédo adequada com a fiscalizacdo, no que diz respeito as pecas de
montagem dos diversos elementos, deste modo, todas as caixilharias seréo ensaiadas em obra .

¢) Recomenda-se o maior cuidado no manuseamento final e montagem das caixilharias pois serao
de rejeitar as que apds a montagem se apresentem riscadas, com mossas ou outros defeitos.

Ferragens

De boa qualidade, bem trabalhadas e acabadas sem defeitos de oxidac&o. O atrito entre as pecas
moveis devera ser 0 mais macio possivel, sem arrastamentos ou prisdes do tipo AISI 316.

O assentamento das ferragens sera efectuado de forma que as folgas entre os elementos fixos e
moveis ndo excedam 1,5 mm.

Em todas fechaduras, a distancia da broca a testa devera ser de molde a que aquela fique centrada
na couceira, deixando a necessaria folga para o perfeito funcionamento das moletas.

As qualidades das ferragens sé@o as descritas nos desenhos, fichas de vaos e mapas de vaos e
trabalhos e quantidades e todas as ferragens em latdo serdo submetidas a uma boa cromagem
seguida de um despolimento.

Fornecimento e montagem de vaos exteriores/interiores de ferro

O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnicdes, batentes e todos os componentes
fixos descritos no projecto incluindo todos os acessorios de fixacao especificados;

O fornecimento e assentamento de folhas e caixilhos dos vaos;

O fornecimento e aplicacdo dos acessorios necessarios a fixacao e vedacao da caixilharia, de acordo
com o material da envolvente dos vaos (unhas de fixacdo, corddes de soldadura das cantoneiras,
materiais vedantes, bites metalicos etc.);
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A metalizacdo de todos os elementos em ferro;

O fornecimento e aplicagéo de ferragens, incluindo dobradicas fichas, molas, puxadores, fechaduras
e todos os acessorios descritos no projecto;

O fornecimento e assentamento de vidros, com dimens®es, tipo, propriedades e processos de
aplicacéo descritos no projecto;

O fornecimento e aplicacdo de borracha de espera (batente de proteccdo), em todas as pecas
moveis;

A afinagéo de folgas, do movimento das folhas e do funcionamento das ferragens;

O acabamento final dos vaos, incluindo raspagem, lixagem, pintura e todos os trabalhos acessorios
descritos no projecto;

A verificagéo final do bom funcionamento do conjunto.

Entre as condicBes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

Os nos, angulos e ligagbes serdo cuidadosamente executados de acordo com as melhores regras
da arte, devendo ter acabamento perfeito e uniforme;

As ligagBes a cantaria e alvenaria serdo efectuadas por meio de chumbadores adequados;

Todos os componentes em ferro e em aco, designadamente, perfis, parafusos, redes, etc., serdo
metalizados. a metalizacdo sé serd efectuada depois de se realizarem as soldaduras necessarias a
execucéo e montagem dos vaos;

A metalizacdo a zinco deve ser realizada em pecas decapadas a jacto de areia e de acordo com as
normas técnicas em vigor, tendo a camada de metalizacdo a espessura especificada no projecto;

A galvanizacao por imersdo em zinco fundido deve obedecer as prescricbes das normas técnicas
em vigor;

Toda a caixilharia sera assente sobre um cordado vedante apropriado e de secagem lenta.
Vidros
A - Generalidades

De acordo com os pormenores do projecto e mapas de vaos serdo fornecidos e montados vidros
duplos e vidros simples, conforme se indica a seguir, de 12 qualidade a submeter a aprovacéo da
fiscalizacéo.
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Todos os vidros a empregar deverdo obedecer quanto a sua qualidade, espessura e procedéncia,
ao especificado na regulamentacdo em vigor e normas técnicas aplicaveis, sendo sempre, antes de
aplicados, postos a consideragéo da fiscalizacao.

As chapas de vidro deverdo ser bem claras, sem manchas, bolhas ou, vergadas, bem
desempenadas, de espessura uniforme e quando vistas ao cutelo, devem apresentar a mesma
tonalidade de cor, em todo 0 seu comprimento.

B - Técnicas de execugao

a) Os vidros devem ser cortados, com as folgas suficientes, de modo a puderem absorver os
movimentos de contracc¢éo e dilatacéo.

b) A fixacdo dos vidros sera feita de acordo com o que for definido nos pormenores do projecto ou
segundo a opinido da fiscalizacdo, que em qualquer momento terd o direito de opinido sobre o
método a utilizar para cada caso.

c) De uma maneira geral, os vidros poder&o ser assentes com perfis de borracha ou de PVC ou
mastiques da melhor qualidade, garantindo uma perfeita vedacgdo das aguas.

Em caixilharias de ferro ou madeira podera ser utilizado betume de 6leo de linhaga, cré e alvaiade
de chumbo.

O assentamento e fixacdo sera de acordo com 0s pormenores.
Prescrigcbes comuns:

Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a:

Sendo nacionais, as Normas Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios oficiais,
regulamentos em vigor e clausulas destas CondicBes Técnicas Especiais.

Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndo haja nacionais
aplicaveis.

Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e Fiscalizacao.

O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizacdo, podera aplicar materiais diferentes
dos previstos se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo forem
prejudicados e se ndo houver alteragcdo, quer na qualidade quer no preco.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e documentacéo
técnica.
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Quando da apresentacgdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e constricdes
dos materiais e condi¢Bes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas
dos projectos.

O facto de Ihe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da responsabilidade
sobre o seu comportamento.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendacdes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacao, limpeza e manutencao dos varios revestimentos.

Critério de medigéo:

O preco unitario corresponde a unidade de medicéo e estara incluido no preco dos caixilhos engloba
todos os encargos relacionados com o fornecimento, aplicagédo, eventuais desperdicios resultantes
de cortes, acessorios, remates e limpeza ap6s a concluséo dos trabalhos.

10. Carpintarias
A - Generalidades

Compete ao carpinteiro a execucao de toda a obra de carpintaria prevista nos desenhos, na
descricdo deste caderno de encargos e de acordo com os detalhes respectivos, devendo todas as
madeiras a utilizar e os respectivos planos de montagem, serem sempre submetidos a aprovacao da
fiscalizagdo, antes de se iniciarem os trabalhos.

Seré da responsabilidade do empreiteiro a execug¢éo de protétipos de caixilharias, portas, armarios,
rodapés ou qualquer outro elemento que a fiscalizagcéo solicite e submeté-lo a sua aprovacéo, antes
do inicio do trabalho respectivo.

B - Madeiras

Todas as madeiras serdo de primeira qualidade, ndo ardidas, sem nds, bem secas, isentas de
caruncho, sem fendas, bem aparelhadas, ndo sendo permitidas quaisquer emendas que
comprometam o seu comportamento futuro.

Os tipos de madeira a utilizar serdo rigorosamente os definidos no Projecto. S6 se poderdo admitir
alteragbes com o acordo da Fiscalizag&o, depois de ouvidos 0s projectistas.

Os aros das portas cobrirdo sempre a espessura completa da parede onde vao assentar. Serdo
pregados para pré-aros de pinho tratado, assentes previamente sobre chagos de castanho servindo
de mestras para estucados ou areados.
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Os aros definitivos s6 serdo assentes sobre estes quando ja ndo houver riscos de deterioracéo pelas
obras de trolha ou outros.

C - Ferragens

A construcao das ferragens sera cuidada tendo em atencéo a boa fixacdo das pecas ou eixos que
pelo seu uso constante apresentem tendéncia a desgastarem-se ou a deformarem-se com facilidade.

Seréo de aco inox polido do tipo indicado nos mapas de vaos, de 12 qualidade, a submeter a
aprovacao da fiscalizacdo, assentes com as precau¢cdes necessarias ao melhor funcionamento e
seguranga de quem as utilizar.

Fornecimento e montagem de vaos exteriores/interiores de madeira

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios & sua boa execucdo e aplicacao,
salientando-se os abaixo indicados:

O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnicdes, batentes e todos 0s componentes
fixos descritos no projecto incluindo todos os acessorios de fixacao especificados.

O fornecimento e assentamento de folhas e caixilhos dos vaos;

O fornecimento e aplicacdo de ferragens, incluindo dobradicas fichas, molas, puxadores, fechaduras
e todos os acessorios descritos no projecto;

O fornecimento e assentamento de vidros, com dimensdes, tipo, propriedades e processos de
aplicacdo descritos no projecto;

O fornecimento e aplicacdo de borracha de espera (batente de proteccdo), em todas as pecas
moveis;

A afinagcéo de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens;

O acabamento final dos vaos, incluindo raspagem, passagem a lixa, pintura ou envernizamento e
todos os trabalhos acessérios descritos no projecto;

A verificagéo final do bom funcionamento do conjunto.

Entre as condicBes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

Todas as pecas de madeira, de qualidade atacavel por fungos ou insectos, serdo tratadas em
autoclave com produto preservante a prova destes (fungos e insectos), por processo certificado por
laboratério credenciado;
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As ligacOes e samblagens seréo perfeitamente executadas, segundo as melhores regras da arte; as
esquadrias serdo perfeitas e as folgas reduzidas ao minimo, de modo a assegurarem um rigoroso
ajustamento das pecas e a garantirem a defesa contra a penetragdo dos agentes atmosféricos;

Todas as madeiras serdo bem aparelhadas, ndo sendo permitidas quaisquer emendas ou
preenchimento de defeitos a betume ou massa que prejudiguem o futuro comportamento das
caixilharias;

Os aros e aduelas seréo fixos as alvenarias por intermédio de tacos de castanho ou de madeira
exotica dura, ou por outro sistema homologado por laboratério credenciado, e parafusos com cabeca
protegida com buchas de madeira da mesma natureza do vao. quando fiqguem sobre elementos de
betdo, a sua fixacao far-se-4, directamente, por buchas de plastico e parafuso;

O espacamento das fixacdes sera sempre de acordo com as necessidades, mas nunca superior a
0,85m; nas pecas a fixar, havera sempre pelo menos dois pontos de fixacdo por verga ou peitoril e
trés pontos por ombreira;

Nos vaos exteriores, as juntas de ligacido do vao com os elementos envolventes serdo vedadas por
intermédio mastique elastico, imputrescivel e duradouro, que tome por completo as folgas existentes;
no miolo das juntas de ligacdo de vaos a elementos de betdo a vista, serdo introduzidas fitas de
material vedante adequado de comprovada eficacia e durabilidade, homologado por laboratério
credenciado;

As superficies de madeira a vista serdo assentes protegidas com primario adequado e, antes do
acabamento final, serdo bem limpas de incrustacfes de argamassas e passadas a lixa;

A execucéo de folheados em madeira ou termolaminado deve ser efectuada por colagem com cola
apropriada e a prova de agua, com prensagem mecanica, ficando o trabalho impecavel e sem
gualquer ondulacéo que prejudique o seu aspecto. a aderéncia do folheado.

11. Acessdrios sanitarios

Todos 0s acessorios sanitarios a aplicar na presente obra, encontram-se também descritas nos
desenhos parciais dos respectivos compartimentos, e no Mapa de Medi¢des, assim como todas as
descricOes referentes a torneiras a aplicar nas respectivas pecas sanitarias.

Para alteracdes nas Listas de Medicdes ou Mapa de Acabamentos dever-se-a consultar os
Projectistas e s6 depois da sua aprovacao e da Fiscalizacdo, poderao ser instalados em obra.

Todas as lougas sanitarias a fornecer serdo da marca e modelo definido, ou equivalente, de primeira
gualidade, a escolher pela fiscalizacéo.
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As torneiras misturadoras, passadores e demais acessorios, serdo de modelo definido no projecto
de hidraulica.

Os elementos estéo contabilizados nos mapas de quantidades e trabalhos.

12. Pinturas
A. Generalidades

Todas as tintas, vernizes, esmaltes, etc. a aplicar em obra, serdo de 12 qualidade, aplicadas segundo
as prescricbes do fabricante, devendo ser apresentadas na obra em embalagens de origem e
invioladas.

Para cada tipo de tintas ou vernizes, s6 podem ser utilizados os diluentes indicados pelo fabricante.

S0 interditas as pinturas de tintas ou vernizes de marcas diferentes, bem como de materiais de
caracteristicas diferentes, embora da mesma marca.

Todas as tintas e vernizes deverdo satisfazer as prescricbes gerais estabelecidas nas Normas
Portuguesas aplicaveis.

O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito, as quantidades de materiais necessarios para garantir
o0 andamento normal dos trabalhos.

Sera da responsabilidade do Empreiteiro a execu¢do e conservacdo de um painel com amostras
aplicadas de todos os tipos diferentes de pinturas a executar em obra que devera ser aprovado pelos
Projectistas. Este painel servira de referéncia padrao a todos os diferentes lotes e tipos de pintura a
aplicar.

Deveréo ser sempre seguidas as indica¢gfes da casa fornecedora, no que diz respeito a rendimento,
diluicdo, métodos de aplicacao, etc.

As superficies a pintar deverdo estar bem limpas e sem humidade. Além disso, tratando-se de uma
segunda demao, sO devera ser executada depois da primeira estar convenientemente seca. Se a
pelicula de tinta se apresentar muito dura e lisa, tera de ser lixada para se obter melhor aderéncia.

As tintas serdo lavaveis, resistentes a ac¢do das gorduras e dos detergentes usuais;
As superficies serdo previamente limpas e desengorduradas.

Todas as demaos serdo dadas de modo a evitar estriacdes, resultando sempre um acabamento
homogéneo.
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Havera cuidado especial em evitar que as tintas se engrossem nas arestas, molduras e rebaixos.
Nenhuma demé&o sera aplicada sem que a precedente tenha secado convenientemente;

A seguir a aplicacdo do primario ou isolante, os defeitos das superficies serdao colmatados por meio
de massas adequadas a qualidade da tinta, de forma a que, apds lixagem, fiquem corrigidas todas
as imperfeicdes, antes de aplicar as demaos seguintes.

Em todas as superficies metédlicas ndo mencionadas, nomeadamente a estrutura em perfis de ferro
nas coberturas.

Especificas da pintura de esmalte sobre ferro:

A tinta a aplicar serd propria para aplicacdo sobre ferro, resistente a intempérie e de qualidade
homologada por laboratério credenciado;

A tinta devera dar entrada na obra em embalagens de origem, e sera na cor definida no projecto,
afinada apés ensaio na obra;

O esquema de aplicacdo dos produtos de base e da tinta, bem como as amostras e certificados de
qualidade serdo submetidos a aprovacgao da Fiscalizagdo antes do inicio do trabalho;

Em todas as superficies a pintar, depois de bem limpas e sobre a metalizacdo especificada no
projecto, sera aplicada uma demao de primario a base de cromato de zinco;

Sobre o primario sera aplicada sub-capa apropriada, no minimo de uma demao, de forma a obter
uma cor uniforme e um perfeito reconhecimento das superficies pintadas;

Na obra, todas as demaos deverao ser aplicadas a trincha;

As pinturas & pistola serdo executadas em estufa apropriada e devem chegar a obra devidamente
protegidas.

Tipos de pintura sobre ferro

Tipo A - Decapagem a jacto de areia de grau SA 2 1/2 branco nublado; metalizagdo a zinco por
projeccao, com pelicula de espessura de 120 microns: aplicacdo de uma demé&o de primario a definir
antes da montagem; aplicacdo apdés montagem de uma dem&o do mesmo primario, seguida da
aplicagdo da tinta de cobertura do tipo, nimero de deméos e rendimentos, definidos nestas
Condi¢bes Especiais.

Na estrutura de madeira no mesmo local, sera aplicado verniz maritimo em 3 demaos, com lixagem
prévia entre demaos.
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Todos os elementos lacados, serdo montados e afinados em obra, posteriormente serdo
desmontados e levados para estufa para serem lacados com sistema AIRLESS, de seguida seréo
protegidos e transportados para a obra onde serédo montados com todo o cuidado

12.1. Pintura sobre paredes

DESCRICAO

Tinta aquosa baseada em polisiloxano modificado.
DADOS DE APLICACAO

PREPARACAO DE SUPERFICIE

Todos os suportes deverdo apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros
contaminantes.

Rebocos de cimento novos: Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora
aproximadamente 1 més. Escovar, se necessario, para remover particulas soltas ndo aderentes.
Aplicar uma demao de Primario tipo Cinoxano (ref. 10-675), ou equivalente.

Rebocos de argamassas bastardas a base de cal: Aguardar pela cura completa da argamassa, o
gue demora aproximadamente 1 més. Aplicar uma deméao de Priméario tipo Cinoxano (ref. 10-675),
ou equivalente.

Suportes ja anteriormente pintados: Efectuar uma limpeza com jacto de agua sob pressdo, ou
escovar, para remover tinta velha ndo aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com
dimensdes compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm com material tipo Alltek Exterior (ref. 15-970), ou
equivalente. Nas zonas de reboco a vista proceder conforme indicado para rebocos novos. Se a tinta
anterior apresentar farinacdo, aplicar uma deméo de Priméario tipo Cinolite Incolor (ref. 54-852), ou
equivalente.

Suportes anteriormente caiados: Efectuar uma lavagem com jacto de dgua sob presséao. Aplicar uma
demao de Primario tipo Cinolite Incolor (ref. 54-852), ou equivalente.

Materiais ceramicos: Limpar com jacto de agua sob pressao. Refazer as juntas para evitar posteriores
infiltracOes de agua.

A técnica mais usual consiste em efectuar um barramento geral das juntas com material tipo Alltek
Exterior (ref. 15-970), ou equivalente, com 10% de cimento e deixar secar convenientemente; lixar
com lixa de 4gua de forma a remover a massa aderente a ceramica. Aplicar uma demao tipo Aqua
Primer (ref. 12-830), ou equivalente.
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Suportes com fungos e algas: Efectuar tratamento prévio com Descontaminante Artibiose (ref. 18-
220).

OBSERVACOES

Dependendo da opacidade da cor seleccionada, do processo de aplicacdo, das caracteristicas do
suporte (absorcéo, rugosidade e uniformidade de cor), do contraste com a cor anterior e da diluicdo
efectuada, pode ser necessaria a aplicagdo de deméos suplementares para se obter um acabamento
uniforme.

A pelicula da cor branca e das cores claras e médias afinadas respectivamente a partir das bases
5509 e 5508 tem uma excelente repeléncia a agua, apresentando a caracteristica de “beading effect”
guando sujeitas ao contacto com agua.

A pelicula s6 adquire as suas caracteristicas ideais de hidrofobicidade e repeléncia a agua, duas a
trés semanas apos a sua aplicacéo.

As cores desta tinta sdo formuladas exclusivamente com corantes inorganicos, pelo que apresentam
uma excelente resisténcia a alcalinidade.

Nao utilizar para pintura de rebocos com elevada textura, como por exemplo carapinha, tirolés ou
semelhantes.

SEGURANCA, SAUDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 6culos de protec¢do e vestuario
apropriado. Manter fora do alcance das criancas. Utilizar somente em locais bem ventilados. N&o
deitar os residuos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure
o0 transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante
o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioracdo da embalagem. Mantenha a embalagem em
local seguro e em posigéo correcta. Nao utilize nem armazene o produto em condi¢des extremas de
temperatura. Devera ter sempre em conta a legislacdo em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saude
e Seguranca no trabalho. Para mais informacfes a leitura do rétulo da embalagem e da Ficha de
Segurancga do produto sdo fundamentais.

12.2. Pintura de placas de MDF/madeira

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
a sua boa execucao e aplicacao, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os
gue abaixo se indicam e que as quantidades encontram-se nos itens de Mapa de Vaos Interior e de
Armarios (Carpintarias):

Limpeza e preparacdo das superficies a pintar.

A lixagem das superficies.

AND-RE architecture & design | www.and-re.pt | Rua de Ceuta - 118 - Sala 32 - 4050-190 Porto | (+351) 222 444 228 | office@and-re.pt 39



COMPLEXO HIDROTERAPEUTICO DE OVAR

PROJETO DE EXECUGAO

CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS rrareeranD
FORWARD THINKING

CHO-ARQ-PE-CTE-01-R00 AT

O fornecimento e aplicacao de primario.
O acabamento final das superficies a pintar.
As superficies deverdo apresentar-se limpas, secas e isentas de poeiras ou outros contaminantes.

A madeira devera ter sido lixada no sentido das fibras com granulometria ndo mais grosseira que
180.

Sistema de Pintura: Aplicar uma demao de primario aguoso branco do tipo Aqua Primer ref2 CIN 12-
830.

Lixar com lixa 220 e aplicar nova demao. Aplicacdo de primario/subcapa para madeira do tipo
Polyprep 410, refd CIN 12-920, ou equivalente.

A cor da pintura serd a cor a escolha do autor do projecto.

O trabalho deveré ser efectuado por uma entidade especializada de reconhecida competéncia. O
trabalho sera realizado de acordo com as indicacdes do fornecedor do material.

S6 serdo permitidos produtos certificados. Compete igualmente ao Empreiteiro o fornecimento de
documentacgdo técnica, para além da referida na certificagédo, para aprovacao da fiscalizacao.

O empreiteiro devera executar uma amostra de 1x1m, para ser aprovada pelo autor do projecto. Sé
apoés a sua aprovacado poder-se-a dar inicio aos trabalhos.

12.3. Pintura de Ferro

Preparacdo de superficie: A superficie deve estar seca, limpa e isenta de contaminantes. A
quantificac@o deste trabalho esta descrita no item de Serralharias.

Recomenda-se decapagem com jacto abrasivo ao grau Sa2 ou SSP-6.

Para ambientes menos agressivos, pode utilizar-se limpeza com ferramentas mecanicas ao grau St
3 ou SSPC-SP 3, mas a duracao do esquema de pintura podera ser afectada.

OPCAO 1: (acabamento liso)

Sistema de pintura: Aplicar uma deméao do primario tipo C-Pox Primer ZP150, Ref® 7K-150, ou
equivalente. Trata-se dum primario epoxi poliamida pigmentado com fosfato de zinco.

Apo6s secagem aplicar duas deméos do Esmalte Poliuretano Alifatico, tipo Ref® CIN 7P-610 C-
THANE S610 Satinado, ou equivalente.

OPCAO 2: (acabamento tipo forja)
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Sistema de pintura: Aplicar uma deméo do primario tipo C-Pox Primer ZP150, Ref® 7K-150, ou
equivalente. Trata-se dum primario epoxi poliamida pigmentado com fosfato de zinco.

Apos secagem aplicar duas deméaos do Esmalte tipo C-Cryl S450 MIO, Ref2 54-450, ou equivalente.
Este € um esmalte pigmentado com Oxido de ferro micaceo cujas principais propriedades sao:
acabamento acrilico acetinado, elevada espessura por deméo, boa resisténcia em ambiente rural,
urbano, maritimo e industrial de agressividade média e ignifugo.

Nota: O empreiteiro devera executar uma amostra de 1x1m, para ser aprovada pelo autor do projecto.
S6 apoés a sua aprovacao poder-se-a dar inicio aos trabalhos.

Inclui-se neste artigo a montagem, afinacéo, transporte a oficina e posterior montagem, ndo devendo
as pecas apresentarem nenhum defeito, no caso de isso acontecer, cabera ao Empreiteiro repetir o
trabalho, sem que este onere o Dono da Obra.

Todas as outras pinturas descritas nos mapas, deverédo respeitar as fichas técnicas e indicacées do
fabricante, assim como o hidrorrepelente a usar, que se encontra incluido dos respectivos trabalhos.

13. Diversos
13.1. Espelhos

Fornecimento e colocacdo de espelho de vidro tipo "SAINT-GOBAIN GLASS", de 5 mm de
espessura, com tinta de protec¢do, cor prata, pela sua face posterior, fixado com massa ao
paramento. Incluindo tratamento perimetral dos bordos, e massa.

Superficie medida segundo documentacao gréfica de Projecto.

Sera verificado que a superficie suporte esta terminada. Limpeza e preparacao do suporte. Aplicacéo
da massa. Colocacao do espelho. Limpeza final.

O espelho tera uma fixacdo adequada ao paramento. Ndo apresentara lascas ou outros defeitos
superficiais.

13.2. Execucéo de Telas Finais

Encontram-se compreendidos neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa
execucéo e aplicacéo, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efetuar, os que abaixo
se indicam:

Desenho de telas finais das infra-estruturas do interior do lote (Rede eléctrica; redes de aguas,
esgotos e pluviais; rede de abastecimento de gas; redes de rega, etc.);
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Desenho das telas finais da rede de drenagem de aguas residuais pluviais do edificio, executada;
Desenho das telas finais da rede de abastecimento de agua potavel do edificio;

Desenho das telas finais da rede de drenagem de aguas residuais domésticas do edificio, executada;
Desenho das telas finais da instalacéo eléctrica;

Desenho das telas finais das instalacdes de AVAC;

Desenho das telas finais do projecto de arquitectura

Fornecimento de um exemplar em formato papel e um exemplar em formato digital (DWG) de todas
as telas finais.

13.3. Tapetes

Nos locais indicados no projeto, serdo colocados tapetes embutidos no pavimento tipo NUWAY
Tuftiguard, com todos 0s acessOrios necessarios para a correta instalacdo do produto.

Sera previsto rebaixamento no pavimento para colocag¢do da moldura do sistema.

Seréd executada a impermeabilizacdo da totalidade da caixa com argamassa monocomponente
flexivel para impermeabilizacao, tipo WEBER.TEC 824, ou equivalente.

13.4. Escada Piscina

Escada de acesso para piscina, de tubo de 43 mm de didmetro, com 4 degraus e corrimao
simétrico, de aco inoxidavel AlSI 304, acabamento polido brilhante, fixada com ancoragens dotadas
de mecanismo para ligacdo equipotencial.

Montagem: Decreto-Lei n.° 163/2006. Estabelece as condi¢bes de acessibilidade a satisfazer no
projecto e na construcdo de espagos publicos, equipamentos colectivos e edificios publicos e
habitacionais.

13.5. Limpeza da obra

Apos a finalizacdo da obra proceder-se-a a sua completa limpeza, executada por casa especializada,
devendo ficar em condi¢des de ser imediatamente ocupada.
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13.6. Grelha para Transbordo

'Fornecimento e instalagdo de grelha para transbordo da piscina TIPO Grelha modular RPI para
caleira de piscina tipo OVERFLOW e DYNAMIC PANELPOOL, fabricadas em polipropileno com
tratamento anti UV. Largura 20cm.

Comprimento medido segundo documentacao grafica de Projecto.
Sera verificado que a localizacdo e o tracado correspondem com os de Projecto.

Formacdo da base. Marcacao do tracado da calha de drenagem. Montagem das pecas pré-
fabricadas. Execucéo de aberturas para ligagdo de tubos. Unido e ajuste das juntas dos colectores
a calha de drenagem. Formacédo do revestimento superficial. Colocacédo da grelha. Verificagdo do
seu correcto funcionamento.

Ligar-se-a a rede de saneamento do edificio, assegurando-se a sua estanquidade e circulacéo.

13.7. Caleira de drenagem

Fornecimento e instalacdo de calha de drenagem em aco inoxidavel de 50 mm de largura e 350 mm
de comprimento, com sifao extraivel e valvula de arejamento de ABS de saida horizontal de
polipropileno de 40 mm de didmetro e 95 mm de altura, e grelha e aro de aco inoxidavel, para
drenagem de chuveiro executado "in situ". Tipo RPI.

Seguir diretrizes de instalagéo do fornecedor.

13.8. Ralo

Fornecimento e instalacdo de sumidouro sifonado de PVC com grelha de aco inoxidavel de
100x100mm e saidas vertical e horizontal, modelo SS-55-MB "ADEQUA".

Instalagdo: Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais.

Numero de unidades previstas, segundo documentacao gréfica de Projecto.

Sera verificado que a localizacdo corresponde com a de Projecto.
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14. Arranjos exteriores

Relvado por sementeira de mistura de sementes de lolium, agrostis, festuca e poa.

Superficie medida em projeccao horizontal, segundo documentacgédo gréafica de Projecto.
Verificar-se-4 que o subsolo permite uma drenagem suficiente, e que o tipo de solo existente é

Preparacéo do terreno e adubacéo de fundo. Ancinhagem e remocéao de todo o material de tamanho
superior a 2 cm. Distribuicdo de sementes. Tapamento com hdimus. Primeira rega. Tera firmeza com
o terreno.

Porto, 29 de junho de 2020

Agto. Bruno André
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