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IMP.3.01.MEM.B

STRATEGY AND
FORWARD THINKING
IN ARCHITECTURE

AND DESIGN - TANQUE DE FISIOTERAPIA
PROJETO DE EXECUCAO

TELECOMUNICACOES

PECAS ESCRITAS

No. DESCRICAO PROJETO ESP. FASE OBIJETO No. VER
01 Lista de Pegas CHO TEL PE LP 01 ROO
02 Memoria Descritiva CHO TEL PE MD 01 ROO
03 CondigGes Técnicas CHO TEL PE CcT 01 ROO
04 Mapa de Quantidades CHO TEL PE MQ 01 ROO
PECAS DESENHADAS
No. DESCRICAO PROJETO  ESP.  FASE OBIJETO No. VER
01 ITE.D,—I.nfra(?struturas dfe Telecoml,mlcac;oeNS em CHO TEL PE PL 01 ROO
Edificios e intercomunicador — Rés-do-Chdo
02 ITE.D’-I.nfragstruturas d(.e TelecomunicagGes em CHO TEL PE PL 02 ROO
Edificios e intercomunicador - Cave
03 ITE.D,-I.nfraestruturas de TelecomunicagGes em CHO TEL PE DG 01 ROO
Edificios - Esquemas
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