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TELECOMUNICAÇÕES 
  

PEÇAS ESCRITAS 

No. DESCRIÇÃO PROJETO ESP. FASE OBJETO No. VER 

01 Lista de Peças CHO TEL PE LP 01 R00 

02 Memória Descritiva CHO TEL PE MD 01 R00 

03 Condições Técnicas CHO TEL PE CT 01 R00 

04 Mapa de Quantidades CHO TEL PE MQ 01 R00 

        

        

PEÇAS DESENHADAS 

No. DESCRIÇÃO PROJETO ESP. FASE OBJETO No. VER 

01 
ITED-Infraestruturas de Telecomunicações em 
Edifícios e intercomunicador – Rés-do-Chão  

CHO TEL PE PL 01 R00 

02 
ITED-Infraestruturas de Telecomunicações em 
Edifícios e intercomunicador - Cave 

CHO TEL PE PL 02 R00 

03 
ITED-Infraestruturas de Telecomunicações em 
Edifícios - Esquemas 

CHO TEL PE DG 01 R00 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


