Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG.106/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras.

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Provisdria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagdes.

2 DEMOLIGCOES
3 21 Execucéo de trabalhos de remogéo de um médulo de contentor 6,00x2,50x2,50, existente junto a empena sul do edificio a demolir, através dos meios e equipamentos | UN 1
mecénicos adequados, incluindo o seu transporte e relocalizagdo em local a definir, dentro do espago do préprio estabelecimento de ensino.
4 2.2 Execucéo de todos os trabalhos de desmontagem e remocéo de cobertura de placas de fibrocimento contendo amianto e respectivos elementos de fixagdo, em cobertura | m2 176,86

inclinada de duas aguas, com os meios e equipamentos adequados, incluindo a desmontagem e remogéo de remates, caleiras e tubos de queda, elaboragéo do plano de
trabalhos e pedido de autorizagcéo a entregar ao ACT, elaboragao de medi¢cGes laboratoriais da concentracéo de fibras de amianto (ambientais e pessoais), a realizar por
laboratodrio credenciado, com entrega do relatério de medicdes ao Dono de Obra, limpeza, plastificacéo e etiquetagem, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei
n.° 266/07 de 24 de Julho e transporte a vazadouro devidamente homologado e acompanhado pelas respectivas guias de transporte, com entrega do comprovativo de
deposicéo ao Dono de Obra.

(medigao em projecao horizontal, incluindo as duas pequenas empenas a norte e a sul)

5 2.3 Demolicdo completa de todos os elementos que compdem o edificio, nomeadamente, elementos estruturais, paredes exteriores e interiores, forras, equipamentos | vg 1
diversos, carpintarias/caixilharias, redes existentes e todos os restantes elementos que, embora néo citados, possam interferir com os trabalhos da empreitada, sendo a
demolicdo executada de forma combinada, elemento a elemento com meios manuais e mecanicos e, através de escavadora rotativa sobre correntes com tesoura e
compressor pneumatico, de edificio pré-fabricado em madeira, incluindo carga mecanica e manual para camido ou contentor, limpeza final e transporte dos varios
produtos resultantes a vazadouro devidamente homologado e acompanhado pelas respectivas guias de transporte, com entrega dos comprovativos de entrega ao Dono

de Obra.
(area de implantagdo: 163,00m2)
6 2.4 Demolicdo da base, onde se encontra implantado o edificio a demolir, correspondente a area de implantagdo total do mesmo, com uma espessura média de 0,20m, [ m3 32,6

constituida por elementos de betéo ligeiramente armado, sendo a demoli¢éo executada com retroescavadora com martelo demolidor, e carga mecanica para camiéo ou
contentor, limpeza final e transporte dos varios produtos resultantes a vazadouro devidamente homologado e acompanhado pelas respectivas guias de transporte, com
entrega dos comprovativos de entrega ao Dono de Obra.

3 ESTABILIDADE
3.1 Escavacdes
7 3.11 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimento, abertura de caboucos para execucéo de fundagdes e regularizacédo de cotas de fundo | m3 63,61
para constru¢do de novos corpos, incluindo baldeacdo, remogéo e transporte a vazadouro devidamente licenciado, dos produtos sobrantes e os demais trabalhos
necessarios.
3.2 Betdo de Regularizagéo
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8 3.21 Fornecimento e execucéo de camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagdo, com 10 cm de espessura, de betdo C16/20(X0(P); D20; S3; Cl 0,2), ho | m2 53,59
fundo da escavacdo previamente realizada, incluindo impermeabilizagdo da face onde apoia apoiam os elementos estruturais, através da aplicacdo de duas deméos de
emulsdo asfaltica (tipo Flintkoat), até conseguir uma camada uniforme que cubra devidamente toda a superficie suporte, com um rendimento minimo de 1 kg/m? por
demao e todo o equipamento e materiais hecessarios para a sua execucao.
3.3 Betéo Armado
3.3.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C25/30(XC2(P); D30; S3; Cl 0,4) produzido em central, aco A400 NR, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos, pintura
de elementos estruturais enterrados através da aplicagdo de duas deméos de emulséo asféltica (tipo Flintkoat), até conseguir uma camada uniforme que cubra devidamente toda a
superficie suporte, com um rendimento minimo de 1 kg/m2 por deméo e todo 0 equipamento e materiais necessarios para a sua execucao, em:
9 3.3.11 Execucédo de sapatas em betdo armado, incluindo separadores e pernos de ancoragem para pilares metalicos. m3 8,6
10 (3.3.1.2 Execuc¢éo de vigas lintéis em betdo armado, incluindo separadores. m3 6,72
3.4 Estrutura Metélica
34.1 Fornecimento e montagem de placas de amarragdo em ago S275 (EN 1993-1-1), incluindo chumbadouros, metalizac&o e todos os trabalhos necessérios a sua aplicacéo, de acordo
com o definido nas pecas desenhadas.
11 |34.1.1 Placa de amarragao 350x350x15mm (ligacéo tipo 1) UN 6
12 (3.4.1.2 Placa de amarragdo 250x250x12mm (ligagéo tipo 2) UN 6
3.4.2 Fornecimento e colocagdo de elementos estruturais metadlicos em S275 (EN 1993-1-1), incluindo tratamento, decapagem e pintura para corrosividade atmosférica C3 e alta
durabilidade (NP EN ISO 12944-5:1999) e acabamento a cor cinza (RAL7038), ligagbes, parafusos, acessorios, meios auxiliares de transporte/elevagédo e todos os materiais e
3.4.2.1 Fornecimento e colocacédo de elementos estruturais em aco perfilado laminado a quente S275 (EN 1993-1-1), de acordo com as pegas desenhadas.
3.4.2.1.1 [Em pilares:
13 |[3.4.2.1.1. |HEA 140 kg 379,84
1
14 |[3.4.2.1.1. |HEA 180 kg 732,72
2
3.42.1.2 |Emvigas:
15 |(3.4.2.1.2. |IPE 180 kg 862,02
1
35 Aco Galvanizado
3.5.1 Fornecimento e colocagao de elementos estruturais enformados a frio em S275, incluindo ligagdes, parafusos, acessoérios, meios auxiliares de transporte/elevagéo e todos os
materiais, de acordo com as pecas desenhadas.
16 [35.1.1 [OA15.0x7.12 [kg | 946,84
4 REVESTIMENTO DE COBERTURA
17 (4.1 Fornecimento e colocacdo de revestimento de cobertura em painel sandwich, chapa termolacada com as espessuras 0,5+0,4mm, e 60mmm de isolamento em | m2 174,33
poliisocianurato (PIR-HI) expandido, tipo Elastopir ou equivalente, cor branco, incluindo fixacdes, pecas de remate, acessorios, cortes e todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento.
5 PAVIMENTOS
18 (5.1 Execucéo de piso térreo sobre terrreno bem compactado e devidamente regularizado, através da execucéo de laje ligeiramente armada de 15 cm de espessura, de betdo | m2 156,42
ligeiramente armado com malha electrosoldada lisa CQ30, colocada sobre separadores homologados, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
19 (5.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em lajetas de betdo 60x40x4,5cm, para exteriores, na cor cinza, idénticas as existentes no espaco envolvente, colocadas | m2 193,6

com maceta sobre argamassa de cimento CEM II/B-L 32,5 N tipo M-5, confeccionada em obra com 230 kg/m? de cimento e uma propor¢éo em volume 1/6 e enchimento
de juntas com areia natural, fina e seca, de 2 mm de tamanho maximo, isenta de sais prejudiciais, incluindo todos os cortes e remates necessarios a um perfeito
acabamento.

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt

Pagina 2 de 2




