
Município de Olhão
Procedimento 49/OM/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 GERAL DA EMPREITADA
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro  para apoio à obra de acordo com legislação em vigor (DL273/2003 de 29 de outubro) e PSS , incluindo todos nos

trabalhos preparatórios, delimitação das areas a intervencionar, materiais necessários, preenchimento, implementação e desenvolvimentos do plano de segurança e
saúde e do RCD, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, execução de telas finais dos projectos das especialidades,  sinalização normal e de
segurança, limpeza final cuidada de toda a área da obra e das zonas intervencionadas no exterior do edifício no final da empreitada e todos os trabalhos inerentes.

vg 1

2 1.2 Elaboração de Plano de Riscos Especiais , comunicação e aprovação do ACT  conforme DL nº266/2007 de 24 de Julho vg 1
 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Remoção das chapas de fibrocimento com amianto das coberturas, incluindo remates e cumeeiras. Aspiração da estrutura de suporte com aspirador de filtragem absoluta (HEPA),

incluindo mudanças de filtros e sacos. Aplicação de produto aglutinante sobre as chapas de fibrocimento para evitar a dispersão de fibras de amianto. Acondicionamento de todas
as chapas em folhas de polietileno devidamente sinalizadas com o simbolo \"a\" e em big-bags, prontas a serem levadas para aterro. (medição em projeção horizontal)

3 2.1.1 Edificio  Principal e Balnearios m2 4981,91
4 2.2 Transporte de Telhas de fibrocimento contendo amianto para aterro autorizado efectuado por Gestor de Resíduos autorizado, incluindo despesas de deposição em

aterro.
vg 1

5 2.3 Medições para avaliação de concentração de fibras de amianto durante a realização dos trabalhos ,  efectuadas por LCF (Laboratório de Controlo de Fibras). vg 1
6 2.4 Remoção de telas asfálticas existentes nas zonas de união entre chapas de fibrocimento e  muretes ,  e em caleiras existentes,  incluindo regularização do suporte

quando necessário,  remates e correções para receber nova impermeabilização e cobertura,  remoção, transporte e deposito  a vazadouro autorizado dos produtos 
demolidos.

vg 1

 3 COBERTURAS
 3.1 Fornecimento e aplicação de impermeabilização de caleira , muretes adjacentes e lanternins,   constituido por , aplicação de emulsão betuminosa,  tipo \"IMPERKOTE F\" sistema de

 duas telas , constituido por membrana inferior de 3kg/m2 com armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces , Tipo \"POLYPLAS 30\"  e menbrana superior
de 4 kg/m2 com armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado de ardódia na face superior , tipo \"POLYXIS R40\", para reposição dos
isolamentos anteriormente retirados e impermeabilização das ligações das novas chapas aos muretes e  remates da cobertura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao seu perfeito acabamento (medição em projeção horizontal)

7 3.1.1 Edificio principal e Balnearios m2 264,7
 3.2 Fornecimento e montagem de cobertura em painéis isotérmicos sandwich, com  30mm de espessura, na cor cinza  tipo \"ALAÇO C5-1000 Aluzinc\",  fixados mecanicamente à

estrutura de apoio existente, conforme especificação do fabricante, incluindo fixações, encaixes, rufos e demais juntas de remate necessárias à correcta instalação dos elementos,
demais materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

8 3.21 Bloco principal e balnearios m2 4981,91
 4 DIVERSOS
9 4.1 Preparação da base de assentamento para as novas telhas de cobertura, incluindo acerto de  vigas em betão armado, e remates entre vigas e novas telhas vg 1

10 4.2 Pintura das zonas visiveis dos remates para assentamento das novas telhas, preparação das superficies, primário e duas demãos de tinta vg 1
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