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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 GERAL DA EMPREITADA
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para apoio a obra de acordo com legislagdo em vigor (DL273/2003 de 29 de outubro) e PSS , incluindo todos nos | vg 1

trabalhos preparatorios, delimitacdo das areas a intervencionar, materiais necessarios, preenchimento, implementacdo e desenvolvimentos do plano de seguranca e
saude e do RCD, actualizacao, rectificacdo e adaptacdo no decorrer da obra, execucdo de telas finais dos projectos das especialidades, sinalizagdo normal e de
seguranca, limpeza final cuidada de toda a area da obra e das zonas intervencionadas no exterior do edificio no final da empreitada e todos os trabalhos inerentes.

2 1.2 Elaboragdo de Plano de Riscos Especiais , comunicagdo e aprovagéo do ACT conforme DL n°266/2007 de 24 de Julho vg 1
2 DEMOLICOES
2.1 Remocao das chapas de fibrocimento com amianto das coberturas, incluindo remates e cumeeiras. Aspiracdo da estrutura de suporte com aspirador de filtragem absoluta (HEPA),

incluindo mudancas de filtros e sacos. Aplicagédo de produto aglutinante sobre as chapas de fibrocimento para evitar a dispersao de fibras de amianto. Acondicionamento de todas
as chapas em folhas de polietileno devidamente sinalizadas com o simbolo \"a\" e em big-bags, prontas a serem levadas para aterro. (medi¢cao em projegéo horizontal)

3 21.1 Edificio Principal e Balnearios m2 4981,91
4 2.2 Transporte de Telhas de fibrocimento contendo amianto para aterro autorizado efectuado por Gestor de Residuos autorizado, incluindo despesas de deposicdo em | vg 1
aterro.
5 2.3 MedicGes para avaliagdo de concentragdo de fibras de amianto durante a realizagéo dos trabalhos , efectuadas por LCF (Laboratério de Controlo de Fibras). vg 1
6 24 Remocé&o de telas asfalticas existentes nas zonas de unido entre chapas de fibrocimento e muretes , e em caleiras existentes, incluindo regularizacdo do suporte | vg 1
guando necessario, remates e corre¢Ges para receber nova impermeabilizacdo e cobertura, remocao, transporte e deposito a vazadouro autorizado dos produtos
demolidos.
3 COBERTURAS
3.1 Fornecimento e aplicagdo de impermeabiliza¢&o de caleira, muretes adjacentes e lanternins, constituido por , aplicacdo de emulsdo betuminosa, tipo \"IMPERKOTE F\" sistema de

duas telas , constituido por membrana inferior de 3kg/m2 com armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces , Tipo \"POLYPLAS 30\" e menbrana superior
de 4 kg/m2 com armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado de ardédia na face superior , tipo \"POLYXIS R40\", para reposi¢cédo dos
isolamentos anteriormente retirados e impermeabilizagdo das ligagdes das novas chapas aos muretes e remates da cobertura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios ao seu perfeito acabamento (medi¢cdo em projecéo horizontal)

7 311 Edificio principal e Balnearios [m2 | 264,7

3.2 Fornecimento e montagem de cobertura em painéis isotérmicos sandwich, com 30mm de espessura, na cor cinza tipo \"ALACO C5-1000 Aluzinc\", fixados mecanicamente a
estrutura de apoio existente, conforme especificagdo do fabricante, incluindo fixagdes, encaixes, rufos e demais juntas de remate necessarias a correcta instalacdo dos elementos,
demais materiais, acessérios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

8 [3.21 Bloco principal e balnearios [ m2 | 498101
4 DIVERSOS

9 (4.1 Preparacéo da base de assentamento para as novas telhas de cobertura, incluindo acerto de vigas em betdo armado, e remates entre vigas e novas telhas vg 1

10 |4.2 Pintura das zonas visiveis dos remates para assentamento das novas telhas, preparacédo das superficies, primario e duas demaos de tinta vg 1
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