Municipio de Ourém

Procedimento P123/2020/CPA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 GENERALIDADES
1.1 ESTALEIRO
1 111 Montagem, construcéo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro e instalag@es provisérias e implementacdo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos. | UN 1

Elaboragdo das Fichas de Procedimento de Seguranca, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos
termos do art.° 14 do decreto-lei n.°273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras
instalagdes provisérias de apoio a execugdo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalagGes, redes provisérias de agua, de esgoto, de electricidade e de meios
de telecomunicacgdes, vias internas de circulagdo e todos os trabalhos necessarios, para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, conforme especificagées do
C.E. Sinalizagéo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagao.

2 1.1.2 Fornecimento e instalacdo de vedacéo de obra com altura de 2,50m, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes. UN 1

3 113 Fornecimento e colocacdo de placas de obra em aluminio lacado com as caracteristicas e dimensdes a indicar pela fiscalizagdo, com as seguintes indicagdes: | UN 1
designacdo da empreitada, nomes do dono da obra, dos projetistas e do empreiteiro, data da consignacéo, prazo de execucdo, valor da adjudicacdo, nome das
entidades financiadoras e respetivos montantes.

4 1.14 Elaboragdo, implementagéo e acompanhamento do Plano de Seguranga e Saude (PSS) para a fase da obra, cumprindo toda a legislagéo aplicavel, o exigido no PSS | UN 1
patente no processo do procedimento e o estipulado no artigo 11.° do Decreto Lei n.° 273/2003, de 29/10, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos
inerentes.

5 115 Elaboragdo, implementacdo e acompanhamento do Plano de gestdo e acompanhamento ambiental da obra (PGAA), incluindo gestao de residuos de construgéo e de [ UN 1

demolicéo, de ruido, de emissGes atmosféricas, de consumo de &gua e rejeicdo de aguas residuais, de ocupagdo e contaminagdo do solo e de consumo de energia,
cumprindo toda a legislacéo aplicavel, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.

6 1.1.6 Fornecimento e montagem de outdoors publicitarios, com as dimensdes de 4,00x3,00m, com impressdo de 3 imagens 3D da empreitada, a fornecer pelo dono de obra. | UN 2
Incluindo estrutura de suporte, macicos e sua correta fixacéo, e remocéao no final da obra.

7 1.1.7 Elaboragdo, implementacdo e acompanhamento do Plano de Qualidade da obra (PQ), cumprindo toda a legislagéo aplicavel, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos | UN 1
e encargos inerentes.

8 1.1.8 Implementagcdo de plano de sinalizagcdo temporario a aprovar a data da consignacdo considerando desvios de transito, respectivo estudo e todos os trabalhos | UN 1

necessarios para o efeito, em conformidade com a legislagdo em vigor, considerando o fornecimento de sinalizacéo vertical, horizontal, semaférica e informativa e todos
0s equipamentos necessarios, execugdo dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execucédo das obras cujo
encerramento, ainda que temporario, ndo seja conveniente e estabelecimento de acessos faceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acgédo de
fiscalizagdo e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos, licenciamento e comunicagdes as entidades oficiais gestoras.

9 1.1.9 Execuc¢édo de Sinalizacdo das areas de protecgdo de solo e vegetacdo existente e elementos construidos existentes, com vedacdo em rede de sinalizacédo de polietileno | UN 57
de alta densidade (200 g/m?), cor de laranja, fixada por meio de abracadeiras de nylon a var6es nervurados de ago A400 NR com 1,75m de altura e 20mm de diametro,
cravados no terreno, com uma altura minima aparente de 1,00m acima do solo, distanciados entre si de 2,00m, incluindo tampas protectoras, manutengao durante todo o
periodo de obra, desmontagem, transporte e todos os trabalhos e acessoérios inerentes.

10 |1.1.10 Elaboracgéo de registo fotografico, incluindo monitorizacéo topografica dos edificios envolventes a obra a data da consignacao e recepgao proviséria em formato digital. UN 1
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11 (1111 Elaboragdo e fornecimento dos elementos necessarios a Compilagéo Técnica da Obra, de acordo com o previsto no artigo 16.° do Decreto Lei n.° 173/2003, de 29/10, | UN 1
incluindo telas finais de todas as especialidades e todos os trabalhos e fornecimentos inerentes, registos fotogréaficos, fichas de procedimentos de seguranca dos
produtos, certificados, manuais e garantias dos equipamentos, relatérios de vistorias e termos de responsabilidade dos instaladores e do Director de obra, tudo de acordo
com a legislacdo aplicavel, as indica¢bes do caderno de encargos, dos projectos, do PSS e da Compilagdo técnica de projecto e as instru¢6es do Coordenador de
Seguranca em Obra (CSO), a entregar ao dono de obra, contra recibo de entrega, e a aprovar por este antes da recepcdo provisoria da obra, e, dois exemplares em
suporte digital e dois exemplares em suporte de papel devidamente datados e assinados.
12 |1.1.12 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessarias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliacéo, desvio, rebaixamento ou levantamento das condutas e [ UN 1
cabos, movimentos de terras, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares (valor global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e
similares, aguas e esgotos a manter, se atingidas pela intervengéo)
2 PROJETO DE REQUALIFICACAO
2.1 DEMOLICOES, REMOCOES, DESMONTAGENS, ABATES E RELOCALIZAGAO DE INFRAESTRUTURAS
21.1 Demoli¢gdes e remogdes
21.11 Demoligdes, incluindo remocéo de fundagcdes enterradas de estruturas ligeiras, limpeza geral, desmantelamento, todos os trabalhos de escoramento, reparagdo de estragos,
remates das zonas ndo demolidas e remocé&o de material demolido a vazadouro apropriado fora do local da obra:
13 |2.1.1.1.1 |Fresagem e remocdo de pavimento betuminoso existente com uma espessura média de 10cm incluindo fundagéo, carga, descarga, transporte e gestdo dos produtos | m2 18244
resultante, através do seu depoésito em destino final compativel com as exigéncias legais adoptando métodos de valorizagdo ou eliminagdo e elaboragdo e entrega do
plano de prevencéo e gestdo de RCD (PPG) segundo o decreto de lei 46/08 ed 12 de Mar¢o, deixando a superficie preparada para levar a camada de desgaste, nos
locais onde se prevé aplicar betuminoso como acabamento final.
14 2.1.1.1.2 |Demolicdo e remocao de calcada (miuda e grossa) e respectiva almofada de assentamento existentes em toda a area de intervencéo de acordo com o projecto, incluindo | m2 12167,53
remocao e transporte a local a definir pelo dono de obra (a pedra sera crivada e seleccionada a entregar no estaleiro Municipio).
15 |2.1.1.1.3 |Demoligdo e remogao de lancis e guias existentes em toda a area de intervengéo de acordo com o projecto, incluindo remogéo e transporte a local a definir pelo dono de [ m 5538,9
obra.
16 |2.1.1.1.4 |Demolicdo de degraus existentes junto a Casa do Benfica, com espessura e altura variavel, incluindo remocéo de sapata, incluindo remogéo e transporte de material [ m 5
sobrante a vazadouro.
17 (2.1.1.1.5 |Demolicao de escadas, incluindo remogao e transporte de material sobrante a vazadouro. m2 25
18 |2.1.1.1.6 |Demolicdo de muro em betdo armado com espessura média de 35cm e altura média de 70cm, incluindo remogéo de sapata, incluindo remocgé&o e transporte de material [ m 59
sobrante a vazadouro.
19 |2.1.1.1.7 |Demolicdo de muro existente na praga junto a Escola Basica, com espessura e altura média de 80cm, incluindo remogao de sapata, incluindo remocgé&o e transporte de [ m 83
material sobrante a vazadouro.
20 |2.1.1.1.8 |Demolicdo de murete e degraus existentes junto ao acesso a moradias (junto a Rebobinadora Ouriense), com espessura de 25cm e altura média de 60cm, incluindo | m 28
remocdao de sapata, incluindo remocéao e transporte de material sobrante a vazadouro.
21 ]2.1.1.1.9 |Demolicdo de laje de acesso a moradias (junto a Rebobinadora Ouriense), com espessura de 20cm, incluindo remog¢éo de sapata, incluindo remogao e transporte de [ m2 26
material sobrante a vazadouro.
212 Desmontagens
22 2121 Desmontagem e remogao de aros, grelhas e tampas de sumidouros e caixas de agua, gas, saneamento, pluviais, telecomunicacfes, edp e outras, existentes na area de | UN 1062
intervencdo, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes.
23 |2.1.2.2 Desmontagem e remocéo de grelhas e respectivo canal de drenagem existentes na area de intervengéo, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, | m 34
bem como todos os trabalhos inerentes.
24 12.1.2.3 Desmontagem e remocéo cuidadosa de sinalizagdo vertical existentes na area de intervengao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem | UN 85
como todos os trabalhos inerentes.
25 |2.1.24 Desmontagem e remogéao cuidadosa de paragem de autocarro existentes na area de intervencao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem [ UN 1
como todos os trabalhos inerentes.
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26 |2.1.25 Desmontagem e remogao cuidadosa de ecopontos existentes na area de intervencao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos | UN 1
os trabalhos inerentes.
27 12.1.2.6 Desmontagem e remogdao cuidadosa dos contentores de residuos soélidos urbanos indiferenciados existentes na area de intervengéo, incluindo transporte para estaleiro a | UN 3
designar pelo dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes.
28 |2.1.2.7 Desmontagem e remogéo cuidadosa de grade existente na area de intervengao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos os | m 55
trabalhos inerentes.
29 |21.28 Desmontagem e remocao cuidadosa do todo o mobiliario urbano existente na area de intervengdo (dissuasores, papeleiras), incluindo transporte para estaleiro a|UN 45
designar pelo dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes.
30 |2.1.2.9 Desmontagem e remogao cuidadosa de Mupi JCDecaux existente na area de intervencgéo, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como | UN 2
todos os trabalhos inerentes.
31 |2.1.2.10 |Desmontagem e remocao cuidadosa de poste com painel solar existente na area de intervencao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem | UN 1
como todos os trabalhos inerentes.
2.1.3 Abates de arvores e arbustos
32 |2131 Abate de arvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do | UN 115
adjudicatario.
33 |2.1.3.2 Remocéo de arbustos incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do adjudicatério. m2 1658,3
214 Relocalizagéo de Infraestruturas
34 2141 Desmonte de caixas de visita de infraestruturas existentes e respetiva relocalizagdo até um afastamento maximo de 2 m da sua posi¢do atual incluindo nivelamento da | UN 25
tampa a cota final do pavimento proposto e todos os trabalhos necessarios bem como liga¢des de tubagens e outros acessorios.
2.2 MOVIMENTOS DE TERRA
35 221 Piquetagem e acompanhamento da obra por topégrafo, considerando todos os trabalhos inerentes. UN 1
36 |22.2 Execucéo de trabalhos de escavagdo e remogdo de material sobrante a vazadouro proprio, necessario para o reperfilamento do terreno as cotas finais de projecto, | m3 8744,120
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. 00000000
1
37 223 Execucdo de trabalhos de aterro incluindo o reperfilamento do talude existente (junto ao mercado), com saibro seleccionado isento de pedras, em camadas de | m3 3479,45
compactac&o nao superiores a 30 cm.
38 224 Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavacao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 10492,94
23 REDE VIARIA E ESTACIONAMENTOS
231 Lancis
231.1 Lancil Calcario vidrago moleanos creme - Espelho minimo de 6 cm
39 |2.3.1.1.1 |Execucao de abertura de fundo de caixa, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 471,07
40 |2.3.1.1.2 |[Regularizacdo e compactagao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogédo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1177,66
41 (2.3.1.1.3 [Fornecimento e execugdo de fundagcdo em betdo C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 2944,16
42 [2.3.1.1.4 |Fornecimento e assentamento de lancil calcario vidrago moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.15x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais [ m 2944,16
inerentes.
43 [2.3.1.1.5 [Fornecimento e assentamento de lancil curvo calcario vidrago moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.15x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e |m 185
materiais inerentes em todas as curvaturas com raio inferior a sete metros.
23.1.2 Lancil Calcario vidrago moleanos creme - A cota dos pavimentos confinantes
44 [2.3.1.2.1 |[Execucdo de abertura de fundo de caixa, incluindo remogéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 700,75
45 [2.3.1.2.2 |[Regularizagdo e compactacéo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1751,87
46 (2.3.1.2.3 [Fornecimento e execugdo de fundagao em betdo C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 4379,68
47 |[2.3.1.2.4 |[Fornecimento e assentamento de lancil calcario vidraco moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.15x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais [ m 4379,68
inerentes.

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Péagina 3 de 32




Municipio de Ourém

AL Procedimento P123/2020/CPA

48 [2.3.1.2.5 [Fornecimento e assentamento de lancil curvo calcario vidrago moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.15x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e |m 85,45
materiais inerentes em todas as curvaturas com raio inferior a sete metros.
2.3.13 Lancil guia remate de pavimento tatil
49 [2.3.1.3.1 |[Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 94,92
50 |2.3.1.3.2 |Regularizagdo e compactacao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogé&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 237,3
51 |2.3.1.3.3 [Fornecimento e execuc¢ao de fundacao em betdo C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 593,26
52 |2.3.1.3.4 |Fornecimento e assentamento de lancil guia calcério vidraco moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.10x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais | m 593,26
inerentes.
53 |2.3.1.3.5 |Fornecimento e assentamento de lancil guia curvo calcario vidrago moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.10x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e | m 12,54
materiais inerentes.
2314 Lancil - ilhas ecoldgicas
54 12.3.1.4.1 |Execucao de abertura de fundo de caixa, incluindo remog¢éao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 11,23
55 |2.3.1.4.2 |Regularizagdo e compactacéo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogé&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 28,08
56 [2.3.1.4.3 [Fornecimento e execuc¢do de fundagcdo em betdo C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 70,2
57 |2.3.1.4.4 |Fornecimento e assentamento de lancil guia calcério vidraco moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.10x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais | m 70,2
inerentes.
232 Pedra rampeada de calcério ataija serrada amaciada para acesso viario
58 |2.3.2.1 Fornecimento e assentamento de Pedra rampeada de calcério ataija serrada amaciada com largura de 100 cm e espessura de 30 cm e comprimento variavel de acordo | m2 100,93
com o projeto nunca inferior a 75 cm (garantindo a uniformidade de comprimento em cada uma das rampas) , incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
59 |2.3.2.2 Fornecimento e assentamento de Pedra de remate laterais da rampa de calcério ataija serrada amaciada com largura de 100 cm e espessura de 30 cm e comprimento | UN 42
de 100 cm acordo com o projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
60 |2.3.2.3 Fornecimento e assentamento de Pedra rampeada de calcério ataija serrada amaciada com largura de 130 cm e espessura de 30 cm e comprimento variavel de acordo | m2 32,69
com o projeto nunca inferior a 75 cm (garantindo a uniformidade de comprimento em cada uma das rampas), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
61 |2.3.24 Fornecimento e assentamento de Pedra de remate laterais da rampa de calcério ataija serrada amaciada com largura de 130 cm e espessura de 30 cm e comprimento | UN 14
de 130 cm acordo com o projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
62 |2.3.25 Fornecimento e assentamento de Pedra rampeada de calcario ataija serrada amaciada com largura variavel, espessura de 30 cm e comprimento de 80 cm com forma | m2 2,46
trapezoidal tal como indicado em projeto (rampa de acesso junto a Clinica Oftalmologica J. Mira , incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
63 |2.3.2.6 Fornecimento e assentamento de Pedra de remates laterais da rampa de calcario ataija serrada amaciada com largura variavel, espessura de 30 cm e comprimento de [ UN 2
80 cm com forma trapezoidal tal como indicado em projeto (rampa de acesso junto a Clinica Oftalmologica J. Mira , incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
64 |2.3.2.7 Fornecimento e assentamento de Pedra rampeada de calcario ataija serrada amaciada com largura variavel, espessura de 30 cm com forma trapezoidal tal como | m2 3,8
indicado em projeto (rampa de acesso na esquina da Rua Marques de Valencia com a Rua Doutor Neves Eliseu ), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
65 [2.3.2.8 Fornecimento e assentamento de Pedra de remates laterais da rampa de calcario ataija serrada amaciada com largura variavel, espessura de 30 cm e com forma | UN 2
trapezoidal tal como indicado em projeto (rampa de acesso na esquina da Rua Marques de Valencia com a Rua Doutor Neves Eliseu ), incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes.
2.3.3 Betuminoso - Rede Viaria
2331 Execucgdo de ensaios de misturas betuminosas em laboratério a indicar pelo dono de obra. Incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, execugao e extracdo de
carotes e seu respectivo encaminhamento para laboratério:
66 |2.3.3.1.1 |BTM.03 - Determinacéo da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superficie seca - EN 12697-6:2012BTM.03 UN 3
67 |2.3.3.1.2 |BTM.06 - Determinagdo da baridade maxima tedrica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012. UN 1
68 [2.3.3.1.3 |BTM.10 - Determinagéo da percentagem de betume soltvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 1
69 |2.3.3.1.4 |BTM.16 - Determinagao da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697- 36:2003 (Procedimento 4.1). UN 5
70 |2.3.3.1.5 |[BTM.17 - Anélise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015. UN 1
71 |2.3.3.1.6 |BTM.19 - Determinagdo das caracteristicas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697- 8:2003 (Porosidade). UN 5
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72 12332 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remog¢é&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 4744,98
73 12.3.3.3 Regularizacédo e compactagdo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 11862,44
74 12334 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 20cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 2372,49
75 2.3.35 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 20cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 2372,49
76 12.3.3.6 Fornecimento e execugéo de rega de impregnacéo betuminosa com emulséo betuminosa. m2 11862,44
77 12.3.3.7 Fornecimento e execucéo de camada de mistura betuminosa a quente em macadame betuminoso AC 20 reg ligante (MBD) com 0,06 m de espessura. m2 11862,44
78 |2.3.3.8 Fornecimento e execugdo de de camada de mistura betuminosa a quente, camada de desgaste, na faixa de rodagem em betdo betuminoso AC 14 Surf 50/70 (BB) com | m2 12396,25
0,04 m de espessura, incluindo encaixes minimos de 2,50m em todas as vias limitrofes.
79 12.3.3.9 Fornecimento e execucgéo de rega de impregnagéo betuminosa com emulsdo betuminosa. m2 12396,25
234 Betuminoso - Estacionamentos
234.1 Execucdo de ensaios de misturas betuminosas em laboratério a indicar pelo dono de obra. Incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, execugao e extracdo de
carotes e seu respectivo encaminhamento para laboratoério:
80 [2.3.4.1.1 |BTM.03 - Determinagdo da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superficie seca - EN 12697-6:2012BTM.03 UN 3
81 [2.3.4.1.2 |BTM.06 - Determinagdo da baridade maxima tedrica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012. UN 1
82 [2.3.4.1.3 |BTM.10 - Determinagdo da percentagem de betume solGvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 1
83 |2.3.4.1.4 |BTM.16 - Determinacéo da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697- 36:2003 (Procedimento 4.1). UN 5
84 |2.3.4.1.5 |BTM.17 - Andlise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015. UN 1
85 |2.3.4.1.6 |BTM.19 - Determinacdo das caracteristicas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697- 8:2003 (Porosidade). UN 5
86 |2.3.4.2 Execucgéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remocéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios. m3 1096,99
87 |2.3.43 Regularizacéo e compactacgao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 2742,48
88 |2.3.4.4 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 20cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 548,5
89 2345 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 20cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 548,5
90 |2.3.4.6 Fornecimento e execuc¢éo de rega de impregnagéo betuminosa com emulsdo betuminosa. m2 2742,48
91 |2.3.4.7 Fornecimento e execugéo de camada de mistura betuminosa a quente em macadame betuminoso AC 20 reg ligante (MBD) com 0,06 m de espessura. m2 2742,48
92 12.3.4.8 Fornecimento e execucdo de de camada de mistura betuminosa a quente, camada de desgaste, na faixa de rodagem em beté@o betuminoso AC 14 Surf 50/70 (BB) com | m2 2742,48
0,04 m de espessura.
93 |2.3.4.9 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacao betuminosa com emulséo betuminosa. m2 2742,48
235 Calgcada Granito 11x11cm - Acesso a garagens
94 12351 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 526,99
95 ]2.3.5.2 Regularizacédo e compactagédo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocgéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1646,85
96 |2.3.5.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 30cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 494,06
97 |2.35.4 Fornecimento e execugdo de camada base de assentamento em p6 de pedra, numa espessura de 10cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 164,69
98 |2.3.55 Fornecimento e execucéo de calgada de granito cinza 11x11cm com estereotomia definida em projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1646,85
99 |2.35.6 Refechamento de juntas com dguada de cimento e limpeza final da calgcada. m2 1646,85
100 |2.3.5.7 Execucéo de reforgo nos acessos viarios, com betdo C25/30 armado com malhasol AQ50, ou equivalente, numa espessura de 10cm. m2 1015,7
2.3.6 Remates de pavimentos
101 |2.3.6.1 Fornecimento e execugéo de remates do pavimentos com os pavimentos existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, respeitando a sua natureza de [ m2 330
acordo com o levantamento topografico.
2.3.7 Passadeiras sobreelevadas
23.7.1 Lancil calcério vidrago
102 [2.3.7.1.1 |Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remog&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 3,46
103 [2.3.7.1.2 |Regularizacdo e compactacgao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 21,6
104 |2.3.7.1.3 |Fornecimento e execuc¢éo de fundacdo em betdo C30/35 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 54
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105 [2.3.7.1.4 |Fornecimento e assentamento de lancil calcario vidrago moleanos creme acabamento serrado amaciado (0.15x0.25x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais | m 54
inerentes.
2.3.7.2 Calcada de calcario branco 10x10x10cm e granito cinza de Alpalhdo 10x10x10cm (acabamento serrado em todas as faces).
106 [2.3.7.2.1 |Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remogéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 34,44
107 [2.3.7.2.2 |Regularizag&o e compactacdo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 107,61
108 [2.3.7.2.3 |Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 30cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 32,28
109 [2.3.7.2.4 |Fornecimento e execugéo de camada de assentamento em betdo armado C30/35 de malha dupla, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 107,61
110 [2.3.7.2.5 |Execucgdo de passadeiras em calcada de granito cinza de Alpalhdo (0,10x0,10m) com marcacdo de passadeira em calgada de calcario branca (0,10x0,10m), incluindo | m2 107,61
todos os trabalhos e materiais inerentes (acabamento serrado em todas as faces).
111 |2.3.7.2.6 |Execuc¢do de marcacgdo de estacionamentos em calcada com fiada de uma pedra de calcario branco (0,10x0,10m), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes | m 152
(acabamento serrado em todas as faces).
112 [2.3.7.2.7 |Refechamento de juntas com aguada de cimento e limpeza final da cal¢ada. m2 107,61
24 REDE PEDONAL
24.1 Calcada de calcario
113 [2.4.1.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢é&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 2680,55
114 |2.4.1.2 Regularizacédo e compactagdo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 7658,72
115 |2.4.1.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 1914,68
116 |2.4.1.4 Fornecimento e execucéo de camada base de assentamento em p6 de pedra, numa espessura de 10cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 765,87
117 |2.4.1.5 Fornecimento e execugéo de calgada de calcéario branco 5x5cm com estereotomia definida em projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 7658,72
118 |2.4.1.6 Refechamento de juntas com dguada de cimento e limpeza final da calcada. m2 7658,72
242 Pavimento Conforto verde esmeralda
119 [2.4.2.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 894,17
120 [2.4.2.2 Regularizacéo e compactagédo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocgéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 2554,78
121 |2.4.2.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 638,7
122 |2.4.2.4 Fornecimento e execuc¢éo de faixa em Pavimento conforto verde esmeralda, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 2554,78
123 |2.4.2.5 Limpeza com jacto de agua de alta pressao de area pavimentada sobre o mercado, inlcuindo remogéo de todos os detritos. m2 314,83
124 |2.4.2.6 Limpeza com jacto de areia de toda a area a aplicar pintura termoplastica, delimitando e protegendo a area remanescente. m2 314,83
125 |2.4.2.7 Fornecimento e execugéo de pintura termoplastica (espessura de 3mm), sobre primario de aderéncia, cor idéntica ao Pavimento conforto verde esmeralda na cobertura | m2 251
do mercado municipal, incluindo limpeza e preparacéo da base, bem como, todos os trabalhos e materiais inerentes.
126 |2.4.2.8 Fornecimento e execugdo de pintura termoplastica (espessura de 3mm), sobre priméario de aderéncia, cor creme idéntica a calgada de calcario 5x5cm para area de [ m2 63,83
circulagdo pedonal, na cobertura do mercado municipal, incluindo limpeza e preparagéo da base, bem como, todos os trabalhos e materiais inerentes.
2.4.3 Lajetas de Betdo Tactil
127 |2.4.3.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remocéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 140,42
128 |2.4.3.2 Regularizacéo e compactacgao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 461,13
129 |2.4.33 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 115,28
130 [2.4.3.4 Fornecimento e execugdo de camada de assentamento em laje de betdo armada com malha AQ50 (espessura de 10cm), incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 461,13
inerentes.
131 |2.4.35 Fornecimento e aplicagdo de lajeta de betdo pitonado e estriado, cor branco sujo tipo Amop ou equivalente, de acordo com as pegas desenhadas,incluindo todos os | m2 246
trabalhos inerentes.
132 |2.4.3.6 Fornecimento e aplicacdo de lajeta de betdo direcional, cor branco sujo tipo Amop ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas,incluindo todos os trabalhos | m2 155,2
inerentes.
244 Lajetas de calcario ataija azul
133 [2.4.4.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. | m3 | 8,7
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134 |2.4.4.2 Regularizacéo e compactagao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 20,71
135 [2.4.4.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 5,18
136 |2.4.4.4 Fornecimento e execugéo de camada de assentamento em argamassa de cimento ligeiramente armada com malha sol AQ50 com espessura de 15 cm, incluindo todos | m2 20,71
os trabalhos e materiais inerentes.
137 |2.4.45 Fornecimento e aplicacdo de lajeta de calcério ataija azul acabamento serrado flamejado (0.70x0.70x0.07cm), de acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os | m2 20,71
trabalhos inerentes (lajetas encostadas topo a topo sem junta).
245 Lajetas de calcario ataija creme bujardado
138 [2.45.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 7,94
139 [2.45.2 Regularizacéo e compactagédo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocgéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 18,9
140 |2.45.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 4,73
141 |2.45.4 Fornecimento e execugdo de camada de assentamento em argamassa de cimento ligeiramente armada com malha sol AQ50 com espessura de 15 cm, incluindo todos | m2 18,9
os trabalhos e materiais inerentes.
142 |2.45.5 Fornecimento e aplicacdo de lajeta de calcario ataija acabamento serrado flamejado (0.75x0.40x0.05cm), de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os | m2 18,9
trabalhos inerentes (lajetas encostadas topo a topo sem junta).
2.4.6 Calcada de basalto
143 |2.4.6.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 159,55
144 |2.4.6.2 Regularizacdo e compactagéo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 398,88
145 |2.4.6.3 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 99,72
146 |2.4.6.4 Fornecimento e execucéo de camada base de assentamento em p6 de pedra, numa espessura de 10cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 39,89
147 |2.4.6.5 Fornecimento e execucéo de calgada de basalto 5xX5cm com estereotomia definida em projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 398,88
247 Seixo rolado de basalto
148 |2.4.7.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 30,37
149 |2.4.7.2 Mobilizac¢&o geral do terreno,0,30m de profundidade por meios mecénicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 75,92
150 |[2.4.7.3 Fornecimento e aplicacédo de tela geotéxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 75,92
151 |2.4.7.4 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de seixo rolado de basalto com granulometria com 50 a 60 mm, para revestimento de caldeiras, incluindo todos os | m2 75,92
trabalhos e materiais inerentes, numa espessura de 15,00 cm.
25 CICLOVIA
251 Pavimentacgao
2511 Execucgdo de ensaios de misturas betuminosas em laboratério a indicar pelo dono de obra. Incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, execugao e extracdo de
carotes e seu respectivo encaminhamento para laboratério:
152 |2.5.1.1.1 |BTM.03 - Determinagdo da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superficie seca - EN 12697-6:2012BTM.03 UN 3
153 [2.5.1.1.2 |BTM.06 - Determinacéo da baridade méxima tedrica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012. UN 1
154 (2.5.1.1.3 |BTM.10 - Determinagéo da percentagem de betume soltvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 1
155 (2.5.1.1.4 |BTM.16 - Determinacéo da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697- 36:2003 (Procedimento 4.1). UN 5
156 (2.5.1.1.5 |BTM.17 - Andlise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015. UN 1
157 (2.5.1.1.6 |BTM.19 - Determinacéo das caracteristicas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697- 8:2003 (Porosidade). UN 5
158 [2.5.2 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 11215
159 |[2.5.3 Regularizacédo e compactagédo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1121,15
160 [2.5.4 Fornecimento e execugdo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 280,29
161 (2.5.5 Fornecimento e execugdo de de camada de mistura betuminosa a quente, camada de desgaste, na faixa de rodagem em betao betuminoso AC 10 Surf 50/70 (BB) com | m2 1121,15
0,06 m de espessura.
162 |2.5.6 Fornecimento e execucgéo de rega de impregnagéo betuminosa com emulséo betuminosa. m2 1121,15
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163 (2.5.7 Fornecimento e execugdo de pavimento para ciclovias em argamassa sintética colorida, cor vermelho, do tipo Super Slurry ou equivalente, com 3mm de espessura (duas | m2 1121,15
aplicag6es), de acabamento rugoso semi mate, sobre betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, tipo AC 10 surf, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.
164 |2.5.8 Limpeza com jacto de agua de alta pressao de area pavimentada sobre o mercado, inlcuindo remocéo de todos os detritos. m2 413,34
165 [2.5.9 Limpeza com jacto de areia de toda a area a aplicar pintura termoplastica, delimitando e protegendo a rea remanescente. m2 413,34
166 |2.5.10 Fornecimento e execugdo de pintura termoplastica, sobre priméario de aderéncia, cor vermelho (espessura de 3mm), na ciclovia localizada na cobertura do mercado | m2 413,34
municipal, incluindo limpeza e preparagado da base, bem como, todos os trabalhos e materiais inerentes.
2.6 ESPACOS VERDES
167 |[2.6.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 993,52
168 [2.6.2 Execucao de abertura de covas para posterior plantacéo de arvores de acordo com o pormenor de plantagdo de arvores em caldeira, incluindo remocgéo a vazadouro e | m3 474,95
todos os trabalhos e materiais inerentes.
169 [2.6.3 Mobilizag&o geral do terreno,0,30m de profundidade por meios mecanicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 3701,46
170 (2.6.4 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de terra vegetal de textura arenosa, com 0,20 m de espessura, em zonas relvado e de prado, incluindo todos os | m3 233,82
trabalhos e materiais inerentes.
171 |2.65 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com 0,30 m de espessura, em canteiros de arbustos e herbaceas, incluindo todos os trabalhos e materiais | m3 759,7
inerentes.
172 [2.6.6 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com 1,5x 1,5x1,5 m, em caldeiras de arvores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 474,95
173 [2.6.7 Fornecimento e distribui¢éo de fertilizantes correctivos e seu enterramento, por meios mecanicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 3701,46
2.6.8 Fornecimento, transporte e plantagéo de Arvores, incluindo abertura de cova com uma altura minima de 1m, fornecimento de fertilizante e fertilizac8o de arvores & razéo de 10 Kg
de estrume, reforcado com 0,2 Kg de adubo quimico por cova, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:
174 |2.6.8.1 Acer negundo PAP 18-20 UN 5
175 |2.6.8.2 Cercis siliquastrum L. PAP 25-30 UN 8
176 |2.6.8.3 Ginkgo biloba \"fastigiata\" L. PAP 25-30 UN 18
177 |2.6.8.4 Liriodendron tulipifera \"fastigiata\" L. PAP 20-25 UN 68
178 |2.6.8.5 Magnolia grandiflora L. PAP 20-25 UN 3
179 |2.6.8.6 Magnolia liliflora Desr. PAP 20-25 UN 2
180 |2.6.8.7 Platanus hybrida Brot. PAP 20-25 UN 21
181 |2.6.8.8 Quercus rubra PAP 35-40 UN 6
182 |2.6.8.9 Tilia cordata Mill. PAP 20-25 UN 35
2.6.8.10 |Tutoragem
183 |2.6.8.10.1 | Fornecimento de tutores em tripeca, formados por varas de pinho ou eucalipto, tratado, torneado com diametro de 12cm, por imersao em sulfato de cobre a 5% durante | UN 483
pelo menos 2 horas, com 3 m de altura , incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
184 [2.6.8.10.2 | Fornecimento e fixac@o através de ferragens ocultas de travessas horizontais em tripeca, formadas por varas de pinho ou eucalipto, tratado, torneado e refiado com | UN 483
diametro de 8cm, por imerséo em sulfato de cobre a 5% durante pelo menos 2 horas, com 0,80 m de comprimento, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
185 [2.6.8.11 |Fornecimento e fixagdo de cinta tipo Jute tree tie, ou equivalente. através de ferragens em inox 1ISO 316. ml 724,5
2.6.8.12 |Fornecimento, transporte e plantacdo de arbustos e herbéaceas, incluindo abertura de cova, fornecimento de fertilizante e fertilizagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais
186 |2.6.8.12.1 | Cotoneaster lacteus h= 60 - 80 cm UN 15
187 |2.6.8.12.2 | Chamaecyparis obtusa \"graciosa\" h=50 cm UN 108
188 [2.6.8.12.3 | Diosma ericoides h=40-50cm UN 126
189 |2.6.8.12.4 | Forsythia h=60-80 cm UN 15
190 |2.6.8.12.5 | Juniperus chinensis pfitezeriana h=50 - 60 cm UN 50
191 [2.6.8.12.6 | Juniperus horizontalis \"litorallis\" h= 30- 40 cm UN 978
192 |2.6.8.12.7 | Lavandula angustifolia h=30 - 40cm UN 887
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193 [2.6.8.12.8 | Mrthus communis h=50-60 cm UN 56
194 |2.6.8.12.9 | Pittosporum tobira \"nana\" h=30 - 40 cm UN 1206
195 [2.6.8.12.1 | Rosmarinus officinalis h=50 cm UN 79
0
196 |[2.6.8.12.1 | Rosmarinus officinalis \"prostratus\" h=30-40cm UN 64
1
197 (2.6.8.12.1 | Santolina virens h= 10 - 20 cm UN 1628
2
198 |[2.6.8.12.1 | Teucrium fruticans h= 40 - 50 cm UN 87
3
199 [2.6.8.12.1 | Viburnum tinus h= 60-80 cm UN 49
4
200 |2.6.8.12.1 | Dietes Grandiflora h=30-40cm UN 784
5
201 (2.6.8.12.1 | Dimorphoteca pluvialis h=30-40cm UN 658
6
202 |2.6.8.12.1 | Iris germanica h=30-40cm UN 754
7
203 |2.6.8.12.1 | Iris pseudacorus h=30-40cm UN 975
8
204 |2.6.8.13 |Fornecimento e aplicagdo de tela geotéxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 2532,34
205 [2.6.8.14 |Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de casca de pinheiro tratada com cerca de 0,10 m de granulometria com 10 a 15 mm, incluindo todos os trabalhos [ m2 2532,34
e materiais inerentes.
206 [2.6.8.15 |Fornecimento e aplicagcdo e tapete Relvado (70 Festuca arundinacea + 20% Lollium perene + 10% Poa pratensis) nas novas areas de relvado, incluindo todos os [ m2 780,42
trabalhos e materiais inerentes.
207 |2.6.8.16 |Fornecimento e aplicacéo de hidrossementeira de prado florido - 45g/m2 (47% Festuca rubra rubra, 40% Festuca ovina duritscula, 10% Papaver rhoeas, 3% Mistura de [ m2 388,7
flores campestres c/altura aproximada de 40 cms), aplicada com fibra e respectivos aditivos tipo Atlanlusi, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes, sobre manta organica.
2.7 REDE DE REGA
271 Programacéo
2.7.11 Fornecimento e instalagéo de Sistema de Controlo Central SAMCLA® SCR100, ou equivalente.
208 (2.7.1.1.1 |HUB concentrador tipo HUBO02A8, ou equivalente. UN 1
209 |2.7.1.1.2 |Estacdo meteoreoldgica MET214. ou equivalente UN 1
210 |2.7.1.1.3 |Repetidor REPO06A8, ou equivalente. UN 9
211 (2.7.1.1.4 |Samclabox Programador de 24v SBP052A8, incluindo transformador de 24V com IP67, ou equivalente. UN 6
212 (2.7.1.1.5 |Samclabox Programador de 9v SBP010A8, ou equivalente. UN 8
213 (2.7.1.1.6 | Samclabox volumen SBV110A8, ou equivalente. UN 4
214 |[2.7.1.1.7 |Ligagdo a rede eléctrica de 220V, incluindo cabo de 3 condutores VAV 2,5mm, incluindo tubo corrugado em PE c/ guia diam. 63mm. ml 65
215 |2.7.1.1.8 |Licenca, implementagéo e Gestdo do sistema incluindo comunicagdo ao dono de obra de diferenciais de consumo em menos de 48h por periodo de 24 meses. més 1
216 |2.7.1.1.9 |Fornecimento e instalacdo de cabo de sinal 1x1,5mm2, incluindo todas as ligag6es entre electrovalvula / programador, materiais e trabalhos complementares. ml 2180
217 |2.7.1.1.10 | Fornecimento e instalag&o de tubo corrugado em PE c/guia @63. ml 600
218 |2.7.1.1.11 | Fornecimento e execucéo de caixa em betdo 40x40x40cm e tampa e FFD.D400 de 40cm. UN 2
219 (2.7.1.1.12 | Fornecimento de bastidor de rede de coluna para ambiente externo 1200x600x315cm. UN 3
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2.7.2 Tubagem
220 (2.7.21 Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | ml | 7300
2.7.2.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem neutra em PP corrugado de dupla parede em todas as passagens/travessias automoéveis, incluindo todos os trabalhos complementares:
221 |2.7.2.2.1 |Tubo @315mm SN8 [ml | 192
2.7.2.3 Fornecimento e instalagcéo de tubagem em P.E.A.D., incluindo todos os acessorios de ligacao e trabalhos complementares:
222 |2.7.2.3.1 |Tubo P.E.A.D.1,0MPa @63mm ml 2100
223 |2.7.2.3.2 |Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @50mm ml 2400
224 |2.7.2.3.3 |Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @40mm ml 1200
225 |2.7.2.3.4 |Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @32mm ml 1500
226 |2.7.2.3.5 |Tubo P.E.A.D.0,8MPa @25mm ml 100
227 |2.7.2.3.6 |Tubo PEAD 0,6MPa @16mm ml 754
228 (2.7.24 Ligacéo a sector de rega existente com tubagem de @50mm, incluindo todos os acessorios de ligagéo e trabalhos complementares: vg 2
2.7.3 Caixa de Valvulas
2731 Fornecimento e colocagédo de Caixas de protec¢éo das electrovalvulas com tampa:
229 (2.7.3.1.1 |Caixa de proteccdo mod.1220, ou equivalente. UN 13
230 (2.7.3.1.2 |Tampa c/ caixilho de aco para personalizar para caixa 1220, mais chave e parafuso, ou equivalente. UN 2
231 [2.7.3.1.3 |Grelha p/ caixa de proteccdo mod. 1220, ou equivalente. UN 15
274 Véalvulas
2.7.4.1 Fornecimento e instalacéo de valvulas de proteccao as electrovalvulas, colocadas nas respectivas caixas das protecgao, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares:
232 |2.7.4.1.1 |Valvula de esfera PVC roscar 1 1/2 [ UN | 22
2.7.4.2 Fornecimento e montagem de electrovalvula, bem como todos os acessoérios necessarios para as ligagdes a tubagem a montante e a jusante.
233 |2.7.4.2.1 |Tipo Rain Bird série 150-PGA, ou equivalente. UN 11
234 |2.7.4.2.2 |Tipo Rain Bird série 100-PGA, ou equivalente. UN 11
235 |2.7.4.2.3 |Tipo Rain Bird série 100-DV, ou equivalente. UN 2
236 |2.7.4.2.4 |Tipo Rain Bird série 100-DVF, ou equivalente. UN 3
2715 Emissores
2751 Fornecimento e instalagcéo de Pulverizadores, incluindo ligagdes a conduta por tubo em P.E.A.D., materiais e trabalhos complementares.
237 (2.7.5.1.1 |Tipo Rain Bird 1804 SAM, ou equivalente | UN 61
2.75.2 Fornecimento e instalagéo de bicos para pulverizadores.
238 (2.7.5.2.1 |Tipo Rain Bird R-VAN15, ou equivalente UN 46
239 |2.7.5.2.2 |Tipo Rain Bird R-VAN12, ou equivalente UN 9
240 |2.7.5.2.3 |Tipo Rain Bird R-VAN10, ou equivalente UN 3
241 |2.7.5.2.4 |Tipo Rain Bird R-VANS, ou equivalente UN 1
242 12.7.5.2.5 |Tipo Rain Bird R-VANG, ou equivalente UN 2
243 12.7.5.3 Fornecimento e instalacdo de tubo de rega por gota-a-gota com gotejadores autocompensantes espagados entre si 0.33m, incluindo todos os materiais e trabalhos | ml 4200
complementares, todas asligacoes estabelecidas através de unides de roscar.
2754 Fornecimento e instalagdo de Aspersores, incluindo ligagdes a conduta por tubo em P.E.A.D., materiais e trabalhos complementares.
244 [2.75.4.1 |Tipo Rain Bird 3504, ou equivalente [uN | 12
2.7.6 Bocas de Rega
2.76.1 Fornecimento e instalacdo de tomadas de dgua de encaixe répido e de caixa de protec¢ao, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares:
245 12.7.6.1.1 |Boca de rega tipo \"Fucoli Europa/Storz\" 1 \" ou equivalente UN 42
246 |2.7.6.1.2 |Chave para boca de rega UN 2
247 (2.7.6.1.3 |Chave para torneira da boca de rega UN 2
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2.7.6.2 Fornecimento e instalagcdo dos seguintes Acessdrios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2.7.6.2.1 |Ligacédo arede de dgua existente
248 |[2.7.6.2.1. | Té em FF de flange Mével 125x100 UN
1
249 |[2.7.6.2.1. | Té em FF de flange Mével 100x100 UN
2
250 |2.7.6.2.1. | Té em FF de flange Mdvel 100X65 UN
3
251 |2.7.6.2.1. | Té em FF de flange Mével 100X50 UN
4
252 (2.7.6.2.1. |Valvula de cunha flangeada FF DN 100 UN
5
253 |2.7.6.2.1. |Vélvula de cunha flangeada FF DN 65 UN
6
254 |2.7.6.2.1. |Vélvula de cunha flangeada FF DN 50 UN
7
255 [2.7.6.2.1. | Campéanula de haste fixa; cabe¢a mével; dado e volante p/ valvula de cunha elastica UN
8
2.7.7 Montagem de contadores
256 |2.7.7.1 Execucgéo de caixa embutido no solo, em betdo para alojamento de contadores e electrovalvulas de corte 100x100x100cm incluindo tampa metalica 80x80cm D400, com | UN
grafismo indicado pelo Municipio.
257 (2.7.7.2 Fornecimento e instalagdo de contadores de leitura electrénica com K=100, compativeis com sistema de telegestdo SAMCLA ou equivalente.1 1/2\" UN
258 (2.7.7.3 Fornecimento e instalagdo de contadores de leitura electrénica com K=100, compativeis com sistema de telegestdo SAMCLA ou equivalente. 2\" UN
259 |2.7.7.4 Valvula de cunha em metal de 1 1/2\" UN
260 |2.7.7.5 Vélvula de cunha em metal 2\" UN
261 [2.7.7.6 Olho de boi UN 4
2.7.8 Acessorios
2.7.8.1 Acessorios electrosoldaveis
262 |2.7.8.1.1 |Unido reducéo @75x363 UN 4
263 (2.7.8.1.2 |Uni&o reducéo @63x@50 UN 2
264 |2.7.8.1.3 |Tampao @75 UN 2
265 [2.7.8.1.4 |Joelho 90° @63 UN 2
266 |[2.7.8.1.5 |Joelho 90° @50 UN 2
267 |[2.7.8.1.6 |Unido de Transi¢cdo Rosca Femea @63x@2\" UN 2
268 |2.7.8.1.7 |Unido de Transi¢éo Rosca Femea @50x@1 1/2\" UN 2
2.7.8.2 Acessorios diversos
269 |[2.7.8.2.1 |Filtro de discos de lamelas 2\" - 120 mesh - caudal até 25 m3/h -PN12 UN 2
270 |2.7.8.2.2 |Caixa de proteccdo mod.1419 UN 2
271 [2.7.8.2.3 | Tampa c/ caixilho de aco para personalizar para caixa 1419, mais chave e parafuso UN 2
272 |2.7.8.2.4 |Grelha p/ caixa de proteccdo mod. 1419 UN 2
273 |2.7.8.2.5 |Véalvula de retengao/anti retorno 1 1/4\" UN 6
2.7.8.3 Acessorios darede de rega / adutora e para bocas de rega
2.7.8.3.1 (Valvula cunha elastica pontas PEAD:
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274 |2.7.8.3.1. |Valvula cunha elastica pontas pead 065/075 UN 11
1

275 |2.7.8.3.1. |Valvula cunha elastica pontas pead 050/063 UN 9
2

276 |2.7.8.3.1. |Haste fixa para valvula UN 20
3

277 |2.7.8.3.1. |Volante para valvula de cunha elastica UN 2
4

278 |2.7.8.3.1. | Dado para valvula de cunha elastica UN 2
5

279 |[2.7.8.3.1. | Campéanula de haste fixa para valvula de cunha elastica UN 2
6

280 |2.7.8.3.1. |Junta flange multimateriais UN 84
7

281 (2.7.8.3.1. | Té flange 50 PN10 UN 42
8
2.7.8.4 Acessorios electrosoldaveis
2.7.8.4.1 |[Uniado simples:

282 [2.7.8.4.1. |@ 63 mm UN 51
1

283 |[2.7.8.4.1. |@ 50 mm UN 108
2

284 (2.7.8.4.1. | D40 mm UN 42
3

285 (2.7.8.4.1. |32 mm UN 40
4

286 (2.7.8.4.1. |@ 25 mm UN 10
5
2.7.8.4.2 |[Joelho de 90°

287 (2.7.8.4.2. | D63 mm UN 22
1

288 (2.7.8.4.2. | @50 mm UN 19
2

289 |[2.7.8.4.2. |@ 40 mm UN 34
3

290 (2.7.8.4.2. |32 mm UN 17
4
2.7.8.4.3 |Joelho de 45°

291 (2.7.8.4.3. |63 mm UN 29
1

292 |2.7.8.4.3. |@ 50 mm UN 35
2
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293 (2.7.8.4.3. |32 mm UN 18
3
2.7.8.4.4 |Tampéo

294 (2.7.8.4.4. | @63 mm UN 4
1

295 |2.7.8.4.4. |@ 50 mm UN 13
2

296 (2.7.8.4.4. | D40 mm UN 5
3

297 (2.7.8.4.4. | @ 32 mm UN 22
4
2.7.8.4.5 |Uniédo de reducéo

298 |2.7.8.4.5. | @50 mm x @ 40mm UN 6
1

299 (2.7.8.4.5. |@ 40 mm x & 32mm UN 17
2
2.7.8.4.6 [Téa90°

300 (2.7.8.4.6. |63 mm UN 14
1

301 |2.7.8.4.6. |@ 50 mm UN 59
2

302 (2.7.8.4.6. |D 40 mm UN 18
3

303 (2.7.8.4.6. |32 mm UN 15
4

304 |2.7.8.4.6. |@25mm UN 6
5
2.7.8.4.7 |Unido de Transicédo PE/LATAO Rosca Femea

305 (2.7.8.4.7. | D 25X3/4\" UN 52
1
2.7.8.4.8 |[Tomada de carga

306 (2.7.8.4.8. | 40x25mm UN 52
1
2.7.8.4.9 |Acessorios diversos de PP, PEAD, PVC

307 [2.7.8.4.9. | Tomada em carga 25x3/4\" UN 18
1

308 [2.7.8.4.9. | Tomada em carga 32x3/4\" UN 22
2

309 [2.7.8.4.9. | Tomada em carga 40x3/4\" UN 158
3

310 (2.7.8.4.9. | SBE 075 UN 325
4
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311 [2.7.8.4.9. | SBA 075 UN 179

5
312 |2.7.8.4.9. |Unido canelado DN17 UN 300

6
313 |2.7.8.4.9. | Té canelado DN17 UN 300

7

2.7.9 Telas Finais
314 (2.7.9.1 Elaboragdo de telas finais da empreitada a fornecer em suporte digital formato dwg. Entrega de 3 (trés) exemplares, das pegas escritas e desenhadas, sendo um em | vg 1

material reprodutivel (em formato digital).

2.8 SINALIZACAO

2.8.1 Fornecimento e execugdo de marcas rodoviarias - sinaliza¢ao horizontal, incluindo todos os trabalhos necessarios.
315 [2.8.1.1 M1 - LBC 0,10m m 1171,03
316 [2.8.1.2 M2 - LBT 3/4/ 0.10m m 738,5
317 [2.8.1.3 M2 - LBT 1/1/0.10 m 70
318 [2.8.1.4 M7a - LBT m 38,5
319 (2.8.1.5 M8 - Barras de Paragem m2 79
320 (2.8.1.6 M8a - Linha de paragem \"STOP\" m2 29,5
321 |2.8.1.8 M9a - LBTc 0.4/0.3/0.3 m 70
322 [2.8.1.9 Triangulo UN 9
323 [2.8.1.10 |M11 - Passadeiras m2 314
324 (2.8.1.11 |M14- A|Paragem cargas e descargas m 208,5
325 (2.8.1.12 |M15d - Seta de selecado UN 2
326 [2.8.1.13 |M1l7a- Raias m2 20,6
327 |2.8.1.14 |Simbolo mobilidade reduzida UN 3

2.8.2 Fornecimento e colocagdo de sinalizagdo vertical em aluminio, fixo em prumo galvanizado garantindo altura minima livre de 2,25 m, incluindo macico de fixagdo e todos os

trabalhos e materiais inerentes.

328 [2.8.21 Sinal vertical A14 UN 1
329 (2.8.23 Sinal vertical A17 /H7 UN 9
330 (2.8.24 Sinal vertical A2a/H7 UN 6
331 (2.8.25 Sinal vertical B1 UN 1
332 [2.8.2.6 Sinal vertical duplo B1 /C1 UN 1
333 [2.8.2.7 Sinal vertical B2 UN 9
334 |2.8.2.8 Sinal vertical duplo B2 / C1 UN 1
335 |2.8.2.9 Sinal vertical duplo C15 / Placa adicional \"Pesados\" UN 1
336 |2.8.2.10 |Sinal vertical C1 UN 2
337 [2.8.2.11 |Sinal vertical C2 / Placa adicional UN 1
338 [2.8.2.12 |Sinal vertical duplo C3b / Placa adicional UN 2
339 |2.8.2.13 |Sinal vertical Clla UN 1
340 |[2.8.2.14 | Sinal vertical C11b UN 1
341 |2.8.2.15 |Sinal vertical H7 UN 32
342 |2.8.2.16 |Sinal vertical D3a UN 1
343 [2.8.2.17 |Sinal vertical triplo D1e / B1 (frente) e C1 (verso) UN 2
344 |(2.8.2.18 |Sinal vertical duplo D4 /B1 UN 10
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345 (2.8.2.19 |Sinal vertical duplo D16 / H4 UN 1
346 |2.8.2.20 | Sinal vertical duplo Hla / Placa Adicional 10b UN 7
347 |12.8.2.21 |Sinal vertical duplo Hla/ Placa Adicional 11d UN 3
348 |2.8.2.22 |Sinal vertical duplo Hla / Placa adicional modelo 14 \"Escola de conducgao\" UN 2
349 |[2.8.2.23 Sinal vertical H3 UN 1
350 |2.8.2.24 |Sinal vertical H20a UN 1
351 |2.8.2.25 |Sinal vertical de ambito urbano tipo SNSV ou equivalente constituido por postes com 6 caixas com nomenclatura a definir. UN 6
283 Fornecimento e colocagéo de sinalizagé@o na ciclovia, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:
2.8.3.1 Fornecimento e execucgdo de sinalizagéo horizontal na ciclovia, incluindo todos os trabalhos necessérios.
352 (2.8.3.1.1 |M10 - LBTpc | Passagem para Ciclistas m 107
353 |2.8.3.1.2 |Simbolo de bicicleta - Ciclovia reservada a ciclistas UN 24
2.8.3.2 Fornecimento e colocacédo de sinalizacédo vertical em aluminio, fixo em prumo galvanizado garantindo altura minima livre de 2,25 m, incluindo macico de fixacdo e todos os
trabalhos e materiais inerentes.
354 [2.8.3.2.1 |Sinal vertical duplo D13a/D7a [UN | 16
2.9 ELEMENTOS ESTRUTURAIS
29.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
29.1.1 Escavacao para abertura de fundag6es, incluindo desmatagcéo/decapagem, implantagéo, entivacao, escoramentos ou outros processos adequados para perfeita conservagcao da
estabilidade estrutural da zona da estrada e taludes, bombagem e esgoto de aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, e
eventual indemnizagao por deposito:
355 |2.9.1.1.1 |Com meios manuais/mecanicos ou com utilizagédo de cimento expansivo ou explosivo. | m3 | 245,52
29.1.2 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagcdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactacéo:
356 (2.9.1.2.1 |Em fundagdes e paramentos de muros e/ou escadas. m3 145,87
357 (2.9.1.3 Enrocamento em pedra a aplicar na base das fundag6es da escadas (quando necessario), incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim | m3 4
como a execucao de todos os trabalhos.
358 (2.9.14 Fornecimento e aplicacdo de tela pitonada de 500g para impermeabilizagdo, respectiva pintura com fleat coat dos paramento verticais das paredes e respectivas | m2 649,17
fundacdes.
359 |2.9.15 Execucéo de drenos, inclui abertura de vala 50x50cm, preenchimento com brita, envolta em geotextil, tubo geodreno perfurado g125mm, ligagcdo aos sumidouros e [ ml 289,49
acabado a brita branca lavada com 3cm de diametro em 5cm de espessura média.
2.9.2 BETAO /ACO
2921 Betdo da classe C16/20 em regularizacdo sob fundac6es de betdo armado, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte e colocacdo em obra, sobreconsumos e
todos os trabalhos de vibragdo, execucdo de juntas de betonagem, juntas de dilatagcdo de 30 em 30m, assim como de todos os outros que se entendam como necessarios a
correcta execugao da contencéo.
360 |2.9.2.1.1 |Muro M1-M17 m3 16,31
361 |2.9.2.1.2 |EscadaE1l-E1l1l m3 6,5
362 [2.9.2.1.4 |Rampas de acesso pedonal R1 m3 1,89
363 (2.9.2.1.5 |Paragem BUS m3 8,25
29.2.2 Betdo pronto armado da classe C25/30 - classe de exposigédo XC4 - classe de consisténcia S3. Inclui: - Aco A500NR: fornecimento, moldagem e colocacdo de armadura ordinéria,
incluindo desperdicio, emendas e empalmes necessarios a correcta execucdo dos trabalhos, assim como todo o tipo de trabalhos que venham a considerar-se necessarios. -
fornecimento, transporte, colocagdo em obra, vibragdo e cura do betdo;- sobreconsumos e execuc¢do de juntas betonagem, juntas de dilatacdo de 30 em 30m, aplicagdo de
esferovite com 0,02 m de espessura quando aplicavel, assim como de todos os outros que se entendam como necessarios a correcta execugdo da contengdo. Densidade de
364 (2.9.2.2.1 |Muro M1-M15 m3 58,3
365 [2.9.2.2.2 |EscadaE1l-Ell m3 19,5
366 [2.9.2.2.3 |Rampas de acesso pedonal R1 m3 0,19
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367 [2.9.2.2.4 |Paragem BUS [m3 | 28,34
293 COFRAGEM
29.3.1 Fornecimento, corte, colocagéo e remocédo da cofragem dos elementos da contencéo, incluindo todos os trabalhos e sistemas de fixacdo e betonagem dos diferentes elementos da
contencéo, reparacao e limpeza.
368 [2.9.3.1.1 |Muro M1-M17 m2 268,95
369 |2.9.3.1.2 |EscadaE1l-E1l1l m2 65
370 |2.9.3.2 Fornecimento e aplicagdo de capeamento de muro e escadas com pedra de calcario ataija bojardada a pico fino com 5cm de espessura. m2 65,24
371 (2.9.33 Fornecimento e aplicagdo de forra de muros e escadas com pedra de calcério ataija bojardada a pico fino com 3cm de espessura. m2 129,55
2.10 MOBILIARIO URBANO
372 (2.10.1 Fornecimento e instalacéo de bancos com costas do tipo Dual da Maderplay ou equivalente , incluindo fundacéo e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 30
373 (2.10.2 Fornecimento e instalagédo de bebedouros do tipo tipo BE URBAN 4 da Veco Urban Design ou equivalente, incluindo fundacao e ligacdo a rede e todos os trabalhos e [ UN 5
materiais inerentes.
374 ]2.10.3 Fornecimento e instalagéo de bebedouros inclusivo, incluindo fundacéo e ligagao a rede e todos os trabalhos e materiais inerentes. Bebedouro inclusivo tipo BE URBAN [ UN 2
4 A da Veco Urban Design ou equivalente
375 (2.10.4 Fornecimento e montagem de dissuasor do tipo Bolardo Dual fixo da Maderplay ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 68
376 (2.10.5 Fornecimento e instalagdo de apoio de bicicleta do tipo Sup Urban 2 da Veco Urban Design ou equivalente , incluindo fundacédo e todos os trabalhos e materiais | UN 4
inerentes.
377 (2.10.6 Fornecimento e instalagdo de Ecoponto - Ilha ecoldgica - Contentores enterrados do tipo Sotkon ou equivalente (3m3), incluindo acabamento de pavimento idéntico ao | UN 4
envolvente e todos os trabalhos e materiais necessarios
378 |2.10.7 Fornecimento e instalacéo de Sonda_Nivel - Enchimento - LEVEL Sistema Inteligente para programar a recolha do tipo Sotkon ou equivalente, incluindo montagem de | UN 16
sensor e respectivo suporte.
379 (2.10.8 Controlo de Sondas de nivel através de Servigo de acesso a plataforma e comunicacdes de dados por 12 meses. UN 1
380 (2.10.9 Fornecimento e instalagdo de papeleiras do tipo do tipo \"Atlantica\" da IETA DESIGN ou equivalente,com cinzeiro, incluindo fundagéo e todos os trabalhos e materiais | UN 10
inerentes.
381 (2.10.10 Montagem e relocalizacéo de paragem de autocarro existente, incluindo fundacéo e ligacdo a rede e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
382 (2.10.11 Montagem de mupis, incluindo fundacao e ligacéo a rede e todos os trabalhos e materiais inerentes. Mupis do tipo JCDecaux ou equivalente. UN 2
383 |2.10.12 Fornecimento e montagem de mupis, incluindo fundacéo e ligacéo a rede e todos os trabalhos e materiais inerentes. Mupis do tipo JCDecaux ou equivalente (iguais aos | UN 2
existentes)
2.10.13 Grelhas para caldeiras de arvores
384 |2.10.13.1 | Fornecimento e execucéo de grelhas para caldeiras das arvores com largura fixa de 1.20 m e comprimentos variaveis de acordo com o projeto do tipo Maia Perfil REF. | UN 32
065A ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materias inerentes.
385 [2.10.13.2 |Fornecimento e execugdo de grelhas para caldeiras das arvores 1.5x1.5 m do tipo Maia Perfil REF. 065B ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materias | UN 3
inerentes.
386 |2.10.14 Fornecimento e montagem de guarda em acgo inox ISO 316 com altura variavel entre 60 e 90cm do tipo Maia Perfil ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e [ m 104,85
materiais inerentes.
387 [2.10.15 Fornecimento e instalagdo de Wifi Box modelo XL da Maderplay ou equivalente, incluindo fundagao, ligagdo a rede e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
388 |2.10.16 Fornecimento e instalagdo de estrutura de ensombramento constituida por 2 lonas, fixadas a diferentes alturas, cor a definir, suportadas por um sistema tubular em aco | UN 1
galvanizado, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
389 (2.10.17 Fornecimento e instalacéo de Placas de Toponimia, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
211 REDE DE PLUVIAIS E SANEAMENTO
2111 TRABALHOS PREPARATORIOS
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390 |2.11.1.1 |Levantamento e execucdo de cadastro das infraestruturas existentes no local de intervencao, incluindo, abertura de todas as caixas, sumidouros e canaletes, ramais | UN 1
domeésticos e pluviais para validagdo das interferéncias, todos os trabalhos e meios necessarios (Os trabalhos deverdo ser planeados em conjunto com o Dono de Obra e
devidamente sinalizados por questdes de seguranca).
391 |2.11.1.2 |Realizagio de sondagens vigiadas com meios mecanicos e manuais com o objetivo de confirmar a localizagdo de infraestruturas, nomeadamente condutas domésticas, | UN 40
pluviais, conduta da rede de abastecimento de &gua, rede de distribuicdo de gés e infraestruturas de eletricidade e telelecomunicagdes, incluindo todos os trabalhos,
materiais e meios necessarios de modo a repor o local como existente. A data de realizagcdo das sondagens devera ser comunicada a Camara Municipal de Ourém, a
EDP, & PT comunicagbes e a Galp Energia e restantes entidades envolvidas. Devera ser elaborado um relatério com o resultado das sondagens, incluindo
caracterizagdo do modo como serdo desenvolvidos os trabalhos, sua calendarizagdo, desenhos esquematicos e mais elementos necessarios ao licenciamento
(Considerou-se em termos médios uma sondagem a cada 50 metros de abertura de vala e uma sondagem em cada ponto de intercepcdo de coletores existentes num
total de 10 sondagens)
392 |2.11.1.3 |Realizacéo de ensaios de fumo para localizacéo de ligacGes de caixas ramais domésticos e pluviais, sumidouros e grelhas por equipa especializada, incluindo todos os | d 1
trabalhos de desobstrucéo e limpeza, meios e materiais necessarios.
2.11.1.4 |Desvios provisoérios
393 |2.11.1.4.1 | (Estéo previstos neste capitulo os desvios provisorios de aguas pluviais e aguas residuais necessarios de modo a garantir o funcionamento do sistema e a implantagéo | UN 0
da obra (redes principais e ramais domiciliarios). O n° de instalagcdes, bem como os locais de instalagdo deverdo ser avaliados em obra em fungdo do desenvolvimento
do trabalho, bem como em resultado das condi¢cdes meteoroldgicas ou detecgéo de infiltracoes).
394 [2.11.1.4.2 | Instalagdo de equipamentos de obstrucé@o provisoérios, sistemas de bombagem e respetivas condutas de elevacao, incluindo todo o equipamento, acessérios e trabalhos | UN 1
complementares necessarios (este equipamento devera estar permanentemente em obra e sempre em duplicado de modo a ocorrer a situagdes pontuais)
2.11.2 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - COLETORES DE DRENAGEM PLUVIAL
2.11.2.1 |TRABALHOS PREPARATORIOS
395 |2.11.2.1.1 | Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocagéo de estacas ou outro tipo de marcagao para localizagao prévia de caixas de visita, cotas dos coletores, localizagdo de | ml 1567,7
interferéncias com outras infraestruturas, validacéo e correcéo, quando necessario.
2.11.2.2 |TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES
2.11.2.2.1 | Demolicéo e remocao de caixas de visita, coletores e sumidouros existentes, aguando da escavacgao para abertura de valas para implantacdo da nova tubagem, caixas de visita e
sumidouros, em trogos sobrepostos ou ndo, compreendendo a remocédo de tampas e aros, tubagem maioritariamente em betdo, escavac6es adicionais se necessarias, aterro com
solos de empréstimo, compactacdes e transporte a destino final licenciado de todos os residuos resultantes e todos os trabalhos complementares.
396 |2.11.2.2.1 | Caixas de visita UN 85
1
397 |2.11.2.2.1 | Tubagem em @200-500 ml 1000
.2
398 (2.11.2.2.1 | Tubagem em g600-1000 ml 500
.3
399 [2.11.2.2.1 | Sumidouros UN 120
4
2.11.2.3 [TRABALHOS EM ZONAS DE JARDINS (P61-P60A)
400 |2.11.2.3.1 | Decapagem de terra vegetal com espessura de cerca de 0.15 m sua colocagdo em vazadouro, ou depdsito provisério para posterior utilizagdo, incluindo escavagao, | m2 325
carga, transporte, protecgdo e eventual indemnizagéo por depdsito (considerou-se uma largura média de 5.00 m em zonas ajardinadas.
401 |2.11.2.3.2 | Regularizacdo do terreno em zonas ajardinadas incluindo colocagdo de terra vegetal removida e o fornecimento de terra vegetal adicional, sementeira com fornecimento | m2 325
de espécies, preparacgao e a adubagao do solo, todos os trabalhos e materiais necessarios (considerou-se uma largura média de 5.0 m em zonas ajardinadas).
402 |2.11.2.3.3 | Levantamento de lancis em passeios, zonas de jardins, incluindo corte, escavagéo, carga, transporte a vazadouro licenciado e eventual indemnizacao por deposito. ml 25
403 |2.11.2.3.4 | Fornecimento e assentamento de lancis de passeio de remate com zonas ajardinadas e zonas de estacionamento, identicos aos existentes, incluindo escavagdes, base | ml 6
de assentamento todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
2.11.2.4 |TERRENO JUNTO A LINHAS DE AGUA

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Péagina 17 de 32




em Municipio de Ourém

PAL Procedimento P123/2020/CPA

2.11.2.4.1

Desmatacdo e decapagem de terreno junto a linhas de agua, por meios mecéanicos ou manuais, incluindo a remogéo de arvores/arbustos e respectivo dezenraizamento, ervas
daninhas, madeiras caidas, pedras de enrocamento, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em

vazadouro e eventual indemnizacé&o por depdsito.

404 (2.11.2.4.1 | P60A UN 1
A
405 (2.11.2.4.1 | P24D UN 1
2
2.11.2.4.2 | Regularizacdo do terreno, apos a realizagdo dos trabalhos, incluindo colocacdo de enrocamento com pedra grossa sobre geotéxtil (se necessario colocar argamassa de cimento,
todos os trabalhos e materiais necessarios de modo a proteger os solos para que néo ocorra erosao dos solos.
406 |2.11.2.4.2 | P60A (&rea estimada 10 m2) UN 1
A
407 |2.11.2.4.2 | P24D (area estimada 10 m2) UN 1
2
2.11.25 |[PAVIMENTOS (Fora da zona de intervencao da requalificagdo)
2.11.2.5.1 | Pavimento betuminoso da vala
408 |[2.11.2.5.1 | Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecanicos e ou manuais, em abertura de valas, fora da area de intervencéo, incluindo execugédo de | m2 105,66
1 corte mecanico, fresagem em profundidades entre 5 a 10 cm, remocao e transporte de produtos para estaleiro, com vista a sua reutilizagédo. (Largura da vala + 0,25m
para cada lado de sobrelargura)
409 |2.11.2.5.1 | Aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactacéo | m2 76,31
.2 idéntica a dos terrenos adjacentes. A compactacdo sera feita por processos mecéanicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da
tubagem, deve usar-se um equipamento que nao transmita uma forga superior a de um pildo, com massa de 15Kg, conforme especificagdo do caderno de encargos. (S6
largura da vala)
410 |2.11.2.5.1 | Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo, em macadame betuminoso, com 0,07 m de espessura, apds recalque, conforme especificagdo do caderno de | m2 105,66
.3 encargos. (Largura da vala + 0,25m para cada lado de sobrelargura)
411 |2.11.2.5.1 | Regularizacdo e compactacado de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 105,66
4
412 |2.11.2.5.1 | Fresagem de camadas de pavimento existente em betuminoso na largura total dos arruamentos onde existente intervengdo em profundidades até 5 cm, incluindo carga e | m2 469,6
5 transporte do material para operador, com vista a sua eventual reutilizagdo. (Camada de Regularizac&o).
413 |2.11.2.5.1 | Regularizagdo e compactacéo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 469,6
.6
414 |2.11.2.5.1 | Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste, em tapete de betdo betuminoso, com 0,05 m de espessura, apoés recalque, incluindo rega de colagem a taxa de 1,0 [ m2 469,6
7 Kg/mz2, conforme especificagdo do caderno de encargos para aplicagdo nas zonas onde foi efetuada a fresagem.
2.11.2.6 |PAVIMENTO EM CALGADA JUNTO A ROTUNDA
415 |2.11.2.6.1 | Arranque de pavimento em calgada existente em passeios, incluindo transporte a depdsito, todos os trabalhos e meios necessarios. m2 6,3
416 |2.11.2.6.2 | Assentamento de pavimento em calcada descrito anteriormente, e fornecimento de material com as mesmas caracteristicas, para suprir eventuais desperdicios, | m2 6,3
incluindo base em tout-venant com 0,15 m de espessura média apds recalque, devidamente regada e cilindrada, almofada em p6 de pedra com 7 cm de espessura,
refechamento de juntas com mistura pobre de cimento.
2113 MOVIMENTO DE TERRAS
417 |2.11.3.1 |Escavacdo em solos de qualquer natureza mas maioritariamente compostos por aterros, aluvides e areias, podendo contudo existir zonas de rocha, na abertura de valas | m3 5015,35
para implantacdo de tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessoérios de
entivacdo de ambas as paredes da vala, por método tradicional ou especial, incluindo a sobreescavacdo que o empreiteiro entenda por necessaria a instalacdo da
entivacéo, dependendo da natureza do terreno, solicitagdes e profundidade.
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418 |2.11.3.2 |Almofada de assentamento e camada de protec¢do da tubagem em areia, saibro ou material ndo argiloso ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, [ m3 1318,56
compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forga superior a de
um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificagdo do caderno de encargos. (Grau de compactacao entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
2.11.3.3 |Aterro davala com material importado:
419 |2.11.3.3.1 | Aterro de valas (95% ensaio Proctor),com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactacdo por camadas nédo superiores a 0,20 m de espessura. (deduzindo-se a | m3 1627,95
camada de base do pavimento)
420 |2.11.3.3.2 | Aterro de valas com saibro ou tout-venant de segunda, incluindo rega e compactagdo por camadas nao superiores a 0,20 m de espessura. m3 1627,95
421 |2.11.3.3.3 | Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavacao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 5015,35
2.11.4 TUBAGEM
422 12.11.4.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 DN315, incluindo fornecimento e aplicagao de fita de sinalizagdo, refechamento de juntas nas ligacdes | ml 264,9
a caixas de visita, todos os trabalhos complementares necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento.
2.11.4.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em betdo n&o revestido, incluindo fornecimento e aplicacdo de fita de sinalizacdo, refechamento de juntas nas ligacdes a caixas de
visita, todos os trabalhos complementares necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento.
423 |2.11.4.2.1 | g 400 (Betéo simples) ml 42,1
424 12.11.4.2.2 | 2 500 (Betéo simples) ml 652,9
425 |2.11.4.2.3 | 600 (Betdo armado) ml 107,1
426 |2.11.4.2.4 | 800 (Betdo armado) ml 463,9
427 |2.11.4.2.5 | 3 1000 (Betéo armado) ml 36,8
2115 CAIXAS DE VISITA
2.11.5.1 |[Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo ndo armado, com meia cana e aberturas nas paredes laterais
aquando do fabrico para manilhas de betéo, totalmente estanque, aneis e escavagéo adicional, fundacdes, cobertura tronco-conica excéntrica, pré-fabricadas em betdo C35/45, com
altura de 0,65 m e diametro de boca 0,60 m, degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, juntas
executadas com cordao betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares.
428 |2.11.5.1.1 [ A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01 e 1,60 m UN 4
429 |2.11.5.1.2 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61 e 2,00 m UN 17
430 |[2.11.5.1.3 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 e 2,50 m UN 16
2.11.5.2 [Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,25 m de g interior, incluindo anel @ interior de 1,25 m com
fundo monolitico, altura de 0,90 m, 0,20 m de espessura das paredes e de laje de fundo, pré-fabricado em betdo ndo armado, com meia cana e aberturas nas paredes laterais
aquando do fabrico para manilhas de betdo, totalmente estanque, aneis e escavagéo adicional, fundagdes, cobertura tronco-cénica excéntrica, pré-fabricadas em betdo C35/45, com
altura de 1,00 m e diametro de boca 0,60 m, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protec¢ao anti-corrosiva, juntas
executadas com cordao betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares.
431 |2.11.5.2.1 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m UN 15
432 |2.11.5.2.2 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,01 e 3,50 m UN 7
433 |2.11.5.2.3 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,51 e 4,00 m UN 1
2.11.5.3 |Caixas de vista de planta quadrada, incluindo fundo pré-fabricado de betdo armado, quadrado e com encaixe, com laje de fundo de 0.20 m de espessura com meia cana e aberturas
no betdo aquando do fabrico, corpo constituido por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, totalmente estanque, fundagdes, tampa quadrada pré-fabricada em betédo (laje de
transi¢ao), 1.50 x 1.50 m de dimensao interior e 0.20 m de espessura, com reducdo para cobertura tronco-conica excéntrica com 1,25 m de g interior, pré-fabricadas em betéo
C35/45, com altura de 1,00 m e diametro de boca 0,60 m, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccédo
anti-corrosiva, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento, sobreescavagdo necessaria a implantacdo do fundo e
434 |2.11.5.3.1 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 e 2,50 m UN 5
435 |2.11.5.3.2 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m UN 4
436 |2.11.5.3.3 [ A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,01 e 3,50 m UN 11
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437 |2.11.5.3.4 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,51 e 4,00 m UN 1
438 |2.11.5.3.5 [ A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 4,01 e 4,50 m UN 1
439 |2.11.5.4 |Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulacao, classe D400, com grafismo a indicar pelo municipio, [ UN 82
com aro com 785mm de g e 104mm de altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ddctil, com junta de insonorizagéo
em polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricdes na tampa de acordo com a
Norma EN 124 e inscri¢do dos dizeres \"CMO\" e \"Pluvial\".
440 |2.11.5.5 |[Selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou equivalente, em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os | UN 82
trabalhos necessarios a sua correcta execugao.
441 |2.11.5.6 |Fornecimento e execugdo de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens e acessdérios, movimento de terras e macico em betdo, conforme desenho de | UN 29
pormenor.
442 12.11.5.7 |[Concordancias em camaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na cadmara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betdo de 300 Kg de [ UN 16
cimento/m3.
443 |2.11.5.8 |Remodelacéo da Caixa P3C, incluindo abertura e fecho de rocos para proceder ao desvio do coletor existente DN1000, todos os trabalhos de demoli¢éo e reconstrugao, | UN 1
todos os materiais, meios e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
2.11.6 CAIXAS DE VISITA RAMAIS PREDIAIS
444 (2.11.6.1 |Fornecimento e assentamento de caixas de ramal predial em polipropileno, com o sistema telescopico e respectivas tampas em ferro fundido ditil g 0.5 m, da classe [ UN 15
D400, com grafismo a indicar pelo municipio, com vedacao hidraulica.
2.11.6.2 |Fornecimento e aplicacdo de caixa em elementos pré-fabricados quadradas para ramais de pluviais, tubos de queda dos prédios, drenagem de caves, espacos anexos aos edificio,
grelhas a entrada de prédios, incluindo escavacdes, remocgdes, regularizacdo do terreno, aro e tampas em FFD C250, sendo rebaixada em zonas onde se preveja 0 seu
preenchimento com o pavimento igual ao previsto no plano de pavimentos, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
445 ]2.11.6.2.1 | Caixas com dimensdo interior 0.60 x 0.60 m (estimativa) UN 22
446 |2.11.6.2.2 | Caixas com dimensdo interior 0.40 x 0.40 m (estimativa) UN 38
447 |2.11.6.2.3 | Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PP corrugado SN8 DN200, incluindo, escavacéo, almofada de assentamento e envolvimento da tubagem, aplicagdo de fita de [ ml 825
sinalizacé@o, protec¢do da tubagem com macico de betdo em recobrimentos inferiores a 0.80 m, tapamento de valas com material de empréstimo, compactacgoes,
transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, abertura e fecho de rogos, todos os trabalhos e materiais necessarios de modo a proceder ligagdo de ramais a rede de
drenagem de aguas pluviais.
2117 DIVERSOS
448 |2.11.7.1 |Levantamento e reposi¢éo de pavimento em betdo identico ao existente entre os perfis P60 e P60A, incluindo corte, remogéo e reposicao, remates todos os trabalhos e [ m2 7,2
materiais necessarios a sua correta reposicéo.
449 |2.11.7.2 |Fornecimento e aplicacdo de boca de aqueduto pré-fabricado com base e abas 2600 mm para aplicagdo a montante da Caixa P24D, incluindo 5 ml de manilhas de | UN 1
betdo 2600 mm para ligacdo a caixa de visita, enrocamento em pedra grossa na entrada assente em argamassa de betdo sobre geotéxtil, escavagéo, baldeagdo dos
produtos escavados, regularizacdo dos fundos, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
450 |2.11.7.3 |Fornecimento e aplicagdo de boca de aqueduto pré-fabricado com base e abas 800 mm para aplicagdo na margem da Ribeira de Seica, (bacia 4 - P60A) incluindo | UN 1
enrocamento em pedra grossa na saida assente em argamassa de betdo, escavagdo, baldeacdo dos produtos escavados, regularizacdo dos fundos, transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
451 |2.11.7.4 |Fornecimento e aplicacdo de dreno em PP corrugado DN400 mm envolvido com pedra e geotéxtil incluindo escavacédo, baldeagdo dos produtos escavados, |ml 14
regularizacdo dos fundos, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
2.11.8 SUMIDOUROS
452 |2.11.8.1 |Fornecimento e assentamento de sumidouros de aguas pluviais, com camaras de retencéo, em betdo pré-fabricado e respectivo aro e grelha em ferro fundido da classe | UN 139

D400, com dimensdes minima de 60 x 35 cm, incluindo escavacéo, baldeacdo dos produtos escavados, regularizacéo dos fundos, transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
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453 |12.11.8.2 |[Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PP corrugado SN8 DN200, incluindo, escavagéo, almofada de assentamento e envolvimento da tubagem, aplicacéo de fita de [ ml 1275
sinalizacéo, protecgdo da tubagem com macico de betdo em recobrimentos inferiores a 0.80 m, tapamento de valas com material de empréstimo, compactagoes,
transporte a vazadouros dos produtos sobrantes, abertura e fecho de rogos, todos os trabalhos e materiais necessarios de modo a proceder ligacdo de sumidouros a
rede de drenagem de aguas pluviais.
454 12.11.8.3 |Fornecimento e execucdo de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens e acessoérios, movimentos de terras e macico em betdo. (em determinados | UN 135
casos e com aprovacdo do dono de obra a queda podera ser realizada pelo interior da caixa desde que devidamente fixada e em numero nunca superior a duas por
caixa).
455 |2.11.8.4 |Fornecimento e aplicagdo de caneletes em betdo com grelhas e longarinas em FFD D400 largura minima 300 mm, incluindo escavagao, baldeacédo dos produtos |ml 56,5
escavados, regularizagdo dos fundos, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagéo.
2.11.9 DIVERSOS
456 |2.11.9.1 |Execucao de ensaios de compactagdo de acordo com a especificacdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizagdo, incluindo a prévia [ UN 15
caracterizagdo do solo (um ensaio a cada 100 m).
2.11.9.2 |Limpeza e desobstrucao de caixas, sumidouros e coletores existentes e a manter, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios.
457 |[2.11.9.2.1 | Caixas UN 5
458 |2.11.9.2.2 [ Sumidouros UN 10
459 12.11.9.2.3 | Coletores ml 300
2.12 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
460 |2.12.1 Piguetagem e nivelamento, incluindo a colocacéo de estacas ou outro tipo de marcacao para localizagcdo prévia de caixas de visita, localizacéo de interferéncias com | ml 1273,5
outras infra-estruturas, validagéo e correcgéo, quando necessario.
461 |2.12.2 Validagao da cota e localizagdo das caixas de ligacéo, incluindo anélise do projeto e verificagédo das condigoes de ligacéo previstas. UN 1
2.12.3 DEMOLICOES
2.12.3.1 |[Demolicéo e remocédo de caixas de visita existente, aguando da escavacéo para abertura de valas para implantacdo da nova tubagem e caixas de visita, compreendendo ainda a
remocdo de tampas e aros, tubagem atual, escavagBes adicionais se necessarias e transporte a destino final licenciado de todos os residuos resultantes, incluindo ainda todos os
trabalhos complementares (no decorrer destes trabalhos deverdo ser identificados todos os ramais e ligagdes de redes de drenagem a rede existente e nao identificadas aquando
462 |2.12.3.1.1 | Caixas de visita UN 62
463 [2.12.3.1.2 [ Tubagem em PVC ou GRES ml 1250
2.12.3.2 |Demolicdo e remocédo de caixas de ramal existente, aquando da escavagéo para abertura de valas para implantagdo da nova tubagem e caixas de visita, compreendendo ainda a
remocao de tampas e aros, tubagem atual, escavagdes adicionais se necessarias e transporte a destino final licenciado de todos os residuos resultantes, incluindo ainda todos os
trabalhos complementares (no decorrer destes trabalhos deverdo ser identificados todos os ramais e ligagdes de redes de drenagem a rede existente e néo identificadas aquando
464 |2.12.3.2.2 | Caixas de visita UN 125
465 |2.12.3.2.3 | Tubagem em PVC ou GRES ml 500
2.12.4 MOVIMENTO DE TERRAS
466 |2.12.4.1 |Escavacdo em solos de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a|m3 2057,93
regularizagcdo dos fundos e todos os trabalhos acessoérios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisoério para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que nédo
comportem o habitual arrumo da escavacdo em obra.
467 |2.12.4.2 |Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagédo (devendo ser substituido por | m3 454,68
material granular (brita3/4) em zonas de nivel freatico elevado), compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve
usar-se um equipamento que ndo transmita uma for¢a superior a de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de
compactacéao entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
2.12.4.3 [Aterro
2.12.4.3.1 | Aterro da vala com material importado (Grau de compactacao 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
468 |2.12.4.3.2 | Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactagéo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 695,73
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469 |2.12.4.3.3 | Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 695,73
470 |2.12.4.3.4 | Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavacao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 2469,52
2.12.5 TUBAGEM
471 |2.12.5.1 |[Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado 8200 mm, incluindo fornecimento e colocagao de fita sinalizadora (PVC [ ml 1236,2
\"Atencdo Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligacdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a
garantia do seu perfeito funcionamento.
472 (2.12.5.2 |[Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado 8250 mm, incluindo fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora (PVC | ml 38,9
\"Atencédo Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligagdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a
garantia do seu perfeito funcionamento.
2.12.6 CAIXAS DE VISITA
2.12.6.1 [Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundacdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
dema&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas demé&os cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordéo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS
473 |12.12.6.1.1 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01+g e 1,60 m. UN 7
474 12.12.6.1.2 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61+g e 2,00 m. UN 21
475 2.12.6.1.3 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 e 2,50 m UN 21
2.12.6.2 |Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,25 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,25 m com
fundo monolitico, altura de 0,90 m, 0,20 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
deméos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas demé&os cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordéo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS
476 |2.12.6.2.1 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m. UN 7
477 |12.12.6.2.2 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,01 e 3,60 m. UN 5
478 |2.12.6.2.3 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,61 e 4,00 m. UN 1
479 |2.12.6.2.4 | Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circulacdo, com grafismo a indicar pelo municipio, classe D400, | UN 61
com aro com 785mm de g e 104mm de altura e 600mm de abertura Gtil, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizacéo
em polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicagcéo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricdes na tampa de acordo com a
Norma EN 124 e inscricéo dos dizeres \"CMO - ESGOTOS DOMESTICOS\".
480 |2.12.6.2.5 | Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulacdo, classe B125, tipo REXESS ou equivalente, com [ UN 1
grafismo a indicar pelo municipio, aro com 785mm de g e 104mm de altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro
ddctil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa,
inscricdes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrigéo dos dizeres \"CMO - ESGOTOS DOMESTICOS\".
481 |2.12.6.2.6 | Fornecimento e execugao de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens, movimento de terras e macigo em betdo, conforme desenho de pormenor. UN 11
482 |2.12.6.2.7 | Concordancias em camaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na cdmara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betdo de 300 Kg de [ UN 4
cimento/m3, para colectores de g 200.
483 |2.12.6.2.8 | Nos pavimentos suijeitos a trafego, betuminoso, calcada ou em betéo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou | UN 61
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios & sua correcta execugao.
2127 DIVERSOS
484 |2.12.7.1 |Proteccao de colectores em betdo ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor (estimativa) m3 10
485 |2.12.7.2 |Execugao de ensaios de compactagdo de acordo com a especificagdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizagdo, incluindo a prévia | UN 11

caracterizacéo do solo. (Ensaio de 120 em 120 m).
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486 |2.12.7.3 |Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (CD+relatério), para arquivo da Entidade, por video CCTV, para efeitos da recepgéao definitiva, nos termos | ml 1273,5
do n°1 do artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Marco. (100%)
487 |2.12.7.4 |Reparacgao de infra-estruturas existentes e danificadas acidentalmente na abertura de valas, repondo o seu funcionamento. UN 1
488 |2.12.7.5 |[Insercéo de tubagens em caixas existentes e selagens de tubagens nas ligacdes a coletores existentes, incluindo abertura e fecho de rogos, colocacdo de passamuros, | UN 10
selagens de tubagens e todos os trabalhos e acessorios.
2.12.8 RAMAIS DOMICILIARIOS
489 (2.12.8.1 [Fornecimento e assentamento de ramais de ligacdo de edificacdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado @ 125 mm, incluindo caixas de ramal em [ UN 30
polipropileno, com o sistema telescépico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400,com grafismo a indicar pelo municipio e com vedacéo hidraulica,
fornecimento e colocagdo de fita sinalizadora, com ligacdo ao coletor por forquilhas ou ligacdes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que
impossibilite ou inviabilize a ligacédo, levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito
funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio
de ramal =10 m)
490 |2.12.8.2 |Fornecimento e assentamento de ramais de ligacdo de edificagdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 160 mm, incluindo caixas de ramal em|UN 70
polipropileno, com o sistema telescopico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400, com grafismo a indicar pelo municipio e com vedac&o hidraulica,
fornecimento e colocagdo de fita sinalizadora, com ligacdo ao coletor por forquilhas ou ligacdes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que
impossibilite ou inviabilize a ligacédo, levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito
funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio
de ramal =10 m)
491 |2.12.8.3 |Fornecimento e execucdo de quedas guiadas completas DN125 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macico em betéo e | UN 30
todos os trabalhos necessarios.
492 12.12.8.4 |Fornecimento e execugdo de quedas guiadas completas DN160 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macigco em betéo e [ UN 70
todos os trabalhos necessarios.
2.13 REDE DE DRENAGEM AGUAS SUBTERRANEAS (Rua das Serradas)
2.13.1 Escavacgéo Abertura de Valas
493 |2.13.1.1 |Escavacdo em solo indiferenciado (profundidade média 2,00m) para abertura de valas, inclui entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, transporte dos produtos | m3 387,3
sobrantes a vazadouro, assim como todos os trabalhos necessarios e complementares.
494 |2.13.1.2 |Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavagao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 464,76
495 |2.13.1.3 |Fornecimento e assentamento de geotextil 200gr, para envolvimento de dreno de brita, de acrodo conm pormenor de peca desenhada. m2 825,55
496 |2.13.1.4 |Fornecimento e colocagdo de brita n.° 4 compactada, para dernagem e envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos necessarios e complementares. m3 71,06
497 |2.13.1.5 [Fornecimento a aplicacdo de betdo C20/25, para execucdo de cama de assentamento da tubagem de 200m (dreno), com as respectivas pendentes laterais de acordo [ m3 45,13
com pormenor desenhado.
498 |2.13.1.6 [Fornecimento e aplicagdo de caixas cegas em betédo dimensao 40x40 cmxcm. UN 11
2.13.1.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem (dreno) em betdo 200mm perfurado superiormente, assente em vala, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
499 (2.13.1.7.1 | @200 mm ml 203,84
500 |2.13.1.8 |Execucédo de aterro de valas por camadas de 0,25m regado e compactado. Inclui todos os trabalhos necessarios e complementares. m3 170,41
2.13.2 Aterro
2.13.2.1 |Aterro da vala com material importado (Grau de compactacéo 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
501 (2.13.2.1.1 | Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactagdo por camadas nao superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 135,56
502 |2.13.2.1.2 | Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagcdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro) m3 135,56
214 REDE GAS
503 |2.14.1 Execucéo de ajuste de caixas de rede de gas, as cotas finais do pavimento, incluindo substituicdo de respectivos aros e tampas em ferro fundido, com articulagéo e | UN 61
sistema anti-roubo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
2.15 REDE ELECTRICA
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2.15.1 DESMONTAGEM DA REDE BT AEREA EXISTENTE
504 (2.15.1.1 |Desmontagem de poste de betéo de rede de baixa tenséo equipado com armadura de iluminagdo, incluindo transporte a estaleiro UN 12
505 |2.15.1.2 |Desmontagem de coluna de iluminagédo de marmorite com 10 metros de altura e respetiva luminaria, incluindo transporte a estaleiro UN 56
506 [2.15.1.3 |Desmontagem de coluna de iluminacdo metalica galvanizada com 8 metros de altura e respetiva luminaria, incluindo transporte a estaleiro UN 4
507 |2.15.1.4 |Desmontagem de rede aérea de baixa tensdo a cabo LXS, incluindo transporte a estaleiro m 701
2.15.2 REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSAO
508 |2.15.2.1 |Fornecimento e montagem de armario de distribuigdo tipo X, incluindo pedestal e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios para a sua aplicagao UN 4
509 |2.15.2.2 |Fornecimento e montagem de armario de distribuigdo tipo W, incluindo pedestal e todos os trabalhos de construgao civil necessarios para a sua aplicacéo UN 2
510 |2.15.2.3 |Fornecimento e montagem de terra de protegdo para armario de distribuicao UN 6
511 |2.15.2.4 |Fornecimento e montagem de cabo LVAV 3x185+95mm2 entubado m 399
512 [2.15.2.5 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x95mm2 entubado m 265
513 [2.15.2.6 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x50mm2 entubado m 20
514 |2.15.2.7 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mmz2 entubado m 209
515 |2.15.2.8 |Execucdo de subida em poste/fachada de cabo LSVAV, protegido por tubo hidronil, incluindo todos os acessoérios necessarios UN 4
516 |2.15.2.9 |Fornecimento e montagem de caixa de derivacdo aérea aplicada em poste ou fachada, com 3 saidas protegidas por fusivel, incluindo todos os acessoérios necessarios UN 4
517 |[2.15.2.10 |Fornecimento e montagem de conjunto portinhola P100 e caixa de contador, equipados de acordo com DMA da EDP Distribuigdo, incluindo execugcdo de murete em | UN 5
alvenaria para sua aplicagdo, incluindo tubagens de interligagio entre as caixas
518 |2.15.2.11 |Ligacdo entre caixa de contador e quadro geral da habitacéo, incluindo cabos, tubagem, abertura e tapamento de rocos, e todos os trabalhos de construgéo civil | UN 4
necessarios
519 |2.15.2.12 |Fornecimento e montagem de poste de betdo de baixa tenséo 9/200, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos de construgao civil necessarios UN 1
520 |2.15.2.13 | Fornecimento e montagem de poste de betdo de baixa tensdo 9/600, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN S
521 |2.15.2.14 |Fornecimento e montagem de poste de betdo de baixa tensdo 9/1000, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos de construcéo civil necessarios UN 1
522 |2.15.2.15 |Fornecimento e montagem de caixa de pavimento tipo 1, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN 6
523 [2.15.2.16 |Fornecimento e montagem de caixa de pavimento tipo 2, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN 12
524 |(2.15.2.17 | Fornecimento e montagem de tubo PEAD corrugado vermelho liso por dentro de diametro 160 enterrado m 411
525 [2.15.2.18 | Fornecimento e montagem de tubo PEAD corrugado vermelho liso por dentro de diametro 125 enterrado m 279
526 |2.15.2.19 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD corrugado vermelho liso por dentro de diametro 90 enterrado m 126
527 [2.15.2.20 |Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de tubos, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro m3 155
528 [2.15.2.21 |Abertura e tapamento de vala com 1,00mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de tubos em travessias, incluindo transporte de terras sobrantes a| m3 26
vazadouro
529 [2.15.2.22 | Fornecimento e aplicagdo de areia para protegdo de tubos em vala, com 0,30mt de profundidade e 0,40mt de largura m3 58
530 |2.15.2.23 | Fornecimento e aplicacdo de betdo para protecéo de tubos em travessias, com 0,30mt de profundidade e 0,40mt de largura m3 7,7
531 |2.15.2.24 |Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalizag&o para cabos de baixa tenséo enterrados m 584
532 |2.15.2.25 | Reposicao de pavimento do tipo calcada portuguesa em vala aberta com 0,40mt de largura, incluindo todos os trabalhos de construgdo civil necesarios a correta | m 87
aplicagao
533 [2.15.2.26 | Substituicdo de tampa existente por tampa de ferro fundido D400, redonda de didmetro 60mm, incluindo regularizagéo de 25cm da cota de pavimento da caixa UN 6
534 |[2.15.2.27 | Substituicdo de tampa existente por tampa de ferro fundido B125, quadrada 800x400, rebaixada para aplicagdo do pavimento, incluindo regularizacéo de 25cm da cota | UN 35
de pavimento da caixa
2.15.3 REDE SUBTERRANEA DE ILUMINAGAO PUBLICA
535 |2.15.3.1 | Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P1 UN 41
536 |2.15.3.2 |Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P2 UN 28
537 |2.15.3.3 | Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P3 UN 7
538 [2.15.3.4 |Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P4 UN 12
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539 |2.15.3.5 |Fornecimento e montagem de caixa de ligagéo para coluna de iluminagédo, para dois cabos, e uma alimentacdo a armadura com protecéo fusivel UN 70
540 |2.15.3.6 |Fornecimento e montagem de caixa de ligacéo para coluna de iluminagéo, para dois cabos, e duas alimenta¢Ges a armadura com protecéo fusivel UN 7
541 |2.15.3.7 |Fornecimento e montagem de caixa de ligacédo para coluna de iluminagéo, para trés cabos, e uma alimentacédo a armadura com protecéo fusivel UN 11
542 [2.15.3.8 |Fornecimento e montagem de cabo HO5VV-F 3G2,5mm2 para eletrificagdo de armaduras de iluminagéo m 833
543 |2.15.3.9 |Fornecimento e montagem de terra de protecdo para coluna de iluminagéo UN 88
544 12.15.3.10 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm2 entubado m 3182
545 |2.15.3.11 | Execucéo de subida em poste/fachada de cabo LSVAV, protegido por tubo hidronil, incluindo ligagéo a cabo LXS com recurso a unides isoladas UN 5
546 |2.15.3.12 |Fornecimento montagem de ligagdo de cabo LSVAV 4x16 a coluna de iluminagéo existente, incluindo todos os acessoérios necessarios UN 7
547 [2.15.3.13 | Fornecimento e montagem de manilha de betdo com didmetro 300mm e comprimento 1mt, para fixagdo por enterramento de coluna de iluminagéo UN 88
548 [2.15.3.14 | Fornecimento e montagem de caixa de pavimento tipo 3, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN 23
549 ([2.15.3.15 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD corrugado vermelho liso por dentro de diametro 125 enterrado m 288
550 [2.15.3.16 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD corrugado vermelho liso por dentro de didametro 63 enterrado m 2795
551 |2.15.3.17 |Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,30mt de largura, para passagem de tubos, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro m3 515
552 |2.15.3.18 |Abertura e tapamento de vala com 1,00mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de tubos em travessias, incluindo transporte de terras sobrantes a|m3 63
vazadouro
553 [2.15.3.19 | Fornecimento e aplicacao de areia para protecdo de tubos em vala, com 0,30mt de profundidade e 0,40mt de largura m3 258
554 [2.15.3.20 |Fornecimento e aplicagao de betdo para protegdo de tubos em travessias, com 0,30mt de profundidade e 0,40mt de largura m3 18,9
555 |2.15.3.21 | Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalizag&@o para cabos de baixa tenséo enterrados m 2303
556 |2.15.3.22 |Reposicao de pavimento do tipo calgcada portuguesa em vala aberta com 0,40mt de largura, incluindo todos os trabalhos de construgdo civil necesarios a correta|m 87
aplicagao
2.15.4 REDE PARTICULAR DE ALIMENTACAO A MUPI E WIFI-BOX
557 |2.15.4.1 |Fornecimento e montagem de armario em poliester equipado com espaco para montagem de ponto de entrega constituido por portinhola P100 e caixa de contador e [ UN 2
guadro de entrada do MUPI, incluindo os materiais do ponto de entrega e ligagbes
558 [2.15.4.2 |Fornecimento e montagem de quadro de entrada de MUPI (QEM) UN 2
559 (2.15.4.3 |Fornecimento e montagem de quadro de entrada de WIFI-BOX (QEW) UN 1
560 |2.15.4.4 |Fornecimento e montagem de quadro de entrada de Sistema SAMCLA, ou equivalente (QEW) UN 2
561 |2.15.4.5 |Fornecimento e montagem de posto de carregamento de veiculos elétricos, armario tipo mural para exterior, trifasico 22kW, com duas tomadas T2S, sistema de [ UN 1
carregamento por leitor de cartdo RFID, referéncia EVF2S22P44R, da Schneider ou equivalente.
562 [2.15.4.6 |Fornecimento e montagem de terra de protecéo de quadro de entrada, incluindo caixa de medigcéo de terra UN 4
563 [2.15.4.7 |Fornecimento e montagem de cabo XV 5G10m2 entubado m 68
564 (2.15.4.8 |Fornecimento e montagem de cabo XV 3G6m2 entubado m 396
565 [2.15.4.9 |Fornecimento e montagem de caixa de pavimento tipo 3, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN 7
566 |2.15.4.10 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD corrugado vermelho liso por dentro de diametro 90 enterrado m 485
567 |2.15.4.11 |Execucéo de murete para montagem embebida de QEW, incluindo tubagens de interligagéo entre as caixas UN 2
2.16 REDE ITUR
568 (2.16.1 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento do tipo CVR1, com tampa de ferro fundido D400, incluindo todos os trabalhos de construcéo civil necessarios UN 27
569 (2.16.2 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento do tipo CVM, com tampa de ferro fundido B125, incluindo todos os trabalhos de construgao civil necessarios UN 1
570 (2.16.3 Fornecimento e montagem de tubo corrugado verde liso por dentro de diametro 110 enterrado m 12862,8
571 (2.16.4 Fornecimento e montagem de tubo corrugado verde liso por dentro de diametro 50 enterrado m 132,98
572 (2.16.5 Abertura e tapamento de vala com 1,05mt de profundidade e 0,50mt de largura, para passagem de tubos, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro m3 687
573 |2.16.6 Abertura e tapamento de vala com 1,25mt de profundidade e 0,50mt de largura, para passagem de tubos em travessias, incluindo transporte de terras sobrantes a | m3 115
vazadouro
574 (2.16.7 Fornecimento e aplicacédo de areia para protecdo de tubos em vala, com 0,30mt de profundidade e 0,50mt de largura m3 196
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575 |2.16.8 Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalizacéo para tubos de telecomunicagées enterrados m 218
576 (2.16.9 Fornecimento e aplicacdo de betéo para protecéo de tubos em travessias, com 0,30mt de profundidade e 0,50mt de largura m 26
577 (2.16.10 Reposicdo de pavimento do tipo calgada portuguesa em vala aberta com 0,40mt de largura, incluindo todos os trabalhos de construgdo civil neceséarios a correta | m 65
aplicacao
578 [2.16.11 Substituicdo de tampa existente por tampa de ferro fundido B125, quadrada 800x400, rebaixada para aplicacdo do pavimento, incluindo regularizacdo de 25cm da cota | UN 28
de pavimento da caixa
2.17 ABASTECIMENTO DE AGUA
2.17.1 BOCAS DE INCENDIO
579 |2.17.1.1 |Fornecimento e instalagdo de boca de incéndio tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os acessorios de ligacdo e ramal em PVC 125mm com distancia média de [ UN 7
ligagdo de 10m a conduta de abastecimento.
580 [2.17.1.2 |Relocalizagéo de bocas de incéndio, incluindo acessoérios necessarios a ligacéo e respectivo ramal em PVC 125mm com 10,00m. UN 2
2.17.2 BEBEDOUROS
581 |2.17.2.1 | Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | ml 723
2.17.2.2 |Fornecimento e instalagdo de tubagem em P.E.A.D., incluindo todos os acessaérios electrosoldaveis de ligacao e trabalhos complementares:
582 [2.17.2.3 Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @32mm ml 723
583 |2.17.2.4 |Fornecimento e instalagdo de valvula redutora de pressao. UN 5
2.17.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
21731 Piquetagem
584 |2.17.3.1.1 | Piquetagem de toda a rede de rega a instalar, incluindo marcagées de tracado através de estaca de madeira. | UN | 1
2.17.3.2 |Rede de Abastecimento de Agua
2.17.3.2.1 | Movimento de Terras e Pavimentos
585 [2.17.3.2.1 | Escavacao de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m em solo de natureza branda, incluindo todo o movimento de terras, fornecimento e aplicacéo de areia | ml 510,09
1 ou p6 de pedra, em camadas de protecdo de tubagem e almofada de assentamento, aterro em tout-venant, com a remogdo de produtos escavados, transporte a
vazadouro, rebaixamento do nivel freatico, se necessario e reposi¢édo do pavimento na zona da vala, nivelando-o com o remanescente.
2.17.3.2.2 [ Tubagem
586 |2.17.3.2.2 | Fornecimento e aplicagdo de conduta em PVC DN 63 mm PN 10. ml 11,75
A
587 [2.17.3.2.2 | Fornecimento e aplicagdo de conduta em PVC DN90 mm PN 16. ml 8,74
.2
588 [2.17.3.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de conduta em PVC DN 110 mm PN 10. ml 122
.3
589 (2.17.3.2.2 | Fornecimento e aplicagao de conduta em PVC DN 110 mm PN 16 ml 34,56
4
590 |2.17.3.2.2 | Fornecimento e aplicagdo de conduta em PVC DN 125 mm PN 10. ml 324,97
5
591 (2.17.3.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de conduta em PVC DN 125 mm PN 16. ml 8,07
.6
592 [2.17.3.2.2 | Colocac&o de fita sinalizadora de cor azul com designacéo \"Agua\" colocada a 20 cm da superficie do terreno. ml 510,09
N4
2.17.3.2.3 | Acessorios
2.17.3.2.3 | Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios, incluindo todos os pertences necessarios para a ligacao as tubagens
1
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217323 |N6 A
1.1

593 |2.17.3.2.3 | Cone de redugéo de flange mével | em Ferro Fundido Ductil DN 100x50PN10/16 para PVC assentes com maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. |UN
111

594 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 50 PN10/16 UN
1.1.2

595 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 100 PN10/16 UN
.1.1.3

2.17.3.23|N6BeN6 C
1.2

596 |2.17.3.2.3 | Curva de flange moével 45° para PVC em Ferro Fundido Ductil DN100 PN10/16, assente com maci¢o de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
A1.2.1

597 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 100PN10/16 UN
1.2.2

2.17.3.2.3 |N6 D
1.3

598 [2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ductil DN 100 PN10/16 para PVC assentes com maci¢o de amarragao ou outro processo de fixacdo adequado UN
1.3.1

599 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN100 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca movel. UN
1.3.2

600 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 100 PN10/16 UN
1.3.3

601 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacao com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 50 PN10/16 UN
.1.34

602 [2.17.3.2.3 | Cone de reducéo de flange mével | em Ferro Fundido Ductil DN 100x50 PN10/16 para PVC assentes com maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixacdo adequado. | UN
135

2.17.323 |N6 E
1.4

603 |2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ductil DN 125x100 PN10/16 para PVC assentes com macico de amarragdo ou outro processo de fixacdo adequado UN
141

604 |2.17.3.2.3 | Valvula de cunha elastica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca mével UN
1.4.2

605 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN100 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca mével UN
.1.4.3

606 |2.17.3.2.3 | Cone de reducéo de flange moével | em Ferro Fundido Ductil DN 125x80PN10/16 para PVC assentes com macigo de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. |UN
144

607 |[2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagao com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 80 PN10/16 UN
.1.45

608 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel detensao para tubo de PVC/PE DN 100 PN10/16 UN
1.4.6

609 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel detensao para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.4.7
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2.17.3.2.3 |N6 Fe N6 G
.1.5

610 |2.17.3.2.3 | Curva 45° de bocas em Ferro Fundido Ductil DN125 PN10/16, assente com maci¢o de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
.1.5.1

611 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.5.2

2.17.3.23 |NO6H
.1.6

612 |[2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ddctil DN 125x125 PN10/16 para PVC assentes com macico de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
.1.6.1

613 [2.17.3.2.3 | Valvula de cunha eléastica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabega mével. UN
.1.6.2

614 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
.1.6.3

2.17.3.2.3 |No |
1.7

615 |2.17.3.2.3 | Curva de flange mével 90° para PVC em Ferro Fundido Ductil DN125 PN10/16, assente com maci¢o de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
1.7.1

616 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.7.2

2.17.3.23 |N6Je N6 K
.1.8

617 |2.17.3.2.3 | Curva de flange mével 45° para PVC em Ferro Fundido Ductil DN125 PN10/16, assente com macico de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
.1.8.1

618 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
.1.8.2

2.17.3.23 |N6 L
1.9

619 |2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ductil DN 125x80PN10/16 para PVC assentes com macigo de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
.1.9.1

620 |[2.17.3.2.3 | Valvula de cunha eléstica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabega mével. UN
.1.9.2

621 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN80 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca movel. UN
.1.9.3

622 |[2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagao com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 80 PN10/16 UN
1.9.4

623 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagdo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.9.5

217323 N6 M
.1.10

624 |2.17.3.2.3 | Té de flange movel em Ferro Fundido Ductil DN 80 PN10/16 para PVC assentes com macico de amarragdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
.1.10.1
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625 |2.17.3.2.3 | Cone de reducéo de flange mével | em Ferro Fundido Ductil DN 80x50 PN10/16 para PVC assentes com macico de amarragdo ou outro processo de fixagdo UN
.1.10.2 adequado.

626 |[2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagao com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 50 PN10/16 UN
.1.10.3

627 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 80 PN10/16 UN
.1.10.4

2.17.3.23 N6 N
111

628 |2.17.3.2.3 | Flange cega em Ferro Fundido Ductil DN 50 PN10/16 para PVC assentes com maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
1111

629 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 50 PN10/16 UN
1112

217323 |N61
1.12

630 |2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ductil DN 125x80 PN10/16 para PVC assente com macigco de amarracédo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
1121

631 [2.17.3.2.3 | Valvula de cunha eléastica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabega mével. UN
1.12.2

632 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN80 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca movel. UN
1.12.3

633 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.12.4

634 |[2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacao com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 80 PN10/16 UN
1,125

217323 |N62,3,5,6
1.13

635 |2.17.3.2.3 | Curva de flange mével 90° em Ferro Fundido Ductil DN125 PN10/16, assente com macico de amarragao ou outro processo de fixagcdo adequado. UN
.1.13.1

636 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.13.2

2.17.3.2.3 |N6 4
1.14

637 [2.17.3.2.3 | Caixa pré-fabricada em betdo de modo a acomodar tampa retangular em FFD 2,40x0,80x 1,5m, incluindo todos os trabalhos e acecessorios necessarios. UN
1.14.1

638 |2.17.3.2.3 | Tampa retangular em FFD D400, 2,40x0,80x 1,5m, incluindo todos os acessorios necessarios. UN
.1.14.2

217323 |N6 7
.1.15

639 |2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ductil DN 125x50 PN10/16 para PVC assentes com macico de amarracéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
1.15.1

640 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca mével. UN
.1.15.2
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641 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN50 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabega movel. UN
.1.15.3

642 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
.1.15.4

643 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 50 PN10/16 UN
.1.15.5

2.17.3.23|N6 8
.1.16

644 |2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ddctil DN 125x80 PN10/16 para PVC assentes com maci¢o de amarracéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
.1.16.1

645 |[2.17.3.2.3 | Valvula de cunha elastica flangeada para PVC DN80 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca moével. UN
.1.16.2

646 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 80 PN10/16 UN
.1.16.3

647 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.16.4

2.17.3.2.3 |[N6 9
.1.17

648 |2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ductil DN 125x100 PN10/16 para PVC assentes com maci¢o de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
1.17.1

649 |2.17.3.2.3 | Valvula de cunha elastica flangeada para PVC DN100 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca movel. UN
.1.17.2

650 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca mével. UN
.1.17.3

651 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1.17.4

652 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
.1.17.5

2.17.3.2.3 |N6 10
.1.18

653 [2.17.3.2.3 | Cone de reducgdo em Ferro Fundido Ductil de bocas para PVC DN110x63 PN10/16, assente com maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixagcdo adequado. UN
.1.18.1

654 |2.17.3.2.3 | Junta de ligacdo em Ferro Fundido Ductil para PVC com aneis de tenséo do tipo block plus para PVC/PE DN63, assente com maci¢o de amarracéo ou outro processo de [ UN
.1.18.2 fixacdo adequado.

2.17.3.2.3 N6 11
.1.19

655 |[2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ddctil DN 125x100 PN10/16 para PVC assentes com macico de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
.1.19.1

656 |[2.17.3.2.3 | Valvula de cunha eléastica flangeada para PVC DN100 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabega mével. UN
1.19.2

657 |2.17.3.2.3 | Valvula de cunha elastica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca movel. UN
.1.19.3
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658 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
1,194

659 ([2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagdo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 100 PN10/16 UN
.1.19.5

2.17.3.2.3 N6 12
.1.20

660 |2.17.3.2.3 | Curva de flange mével 90° para PVC em Ferro Fundido Ductil DN100 PN10/16, assente com macico de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
.1.20.1

661 |[2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagdo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 100 PN10/16 UN
.1.20.2

2.17.3.23 |N6 13 e 14
1.21

662 |2.17.3.2.3 | Curva 45° de bocas em Ferro Fundido Ductil DN110 PN10/16, assente com macigo de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
1211

2.17.3.2.3 | N6 15
.1.22

663 [2.17.3.2.3 | Té de bocas em Ferro Fundido Ductil DN 110x63 PN10/16 para PVC assentes com maci¢o de amarracao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
1.22.1

664 |2.17.3.2.3 | Valvula de cunha elastica de bocas para PVC DN63 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca movel. UN
1.22.2

665 |2.17.3.2.3 | Cone de reducéo em Ferro Fundido Ductil de bocas para PVC DN110x63 PN10/16, assente com macigo de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
1.22.3

666 |2.17.3.2.3 |Junta de ligacdo em Ferro Fundido Ductil para PVC DN 63, assente com macigo de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
1.22.4

2.17.3.2.3 | N6 16
.1.23

667 |2.17.3.2.3 | Té em Ferro Fundido Ductil DN 125x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes com maci¢co de amarracéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN
1.23.1

668 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica de bocas para PVC DN63 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabega mével. UN
.1.23.2

2.17.3.2.3 |N6 17
1.24

669 |2.17.3.2.3 | Té de flange mével em Ferro Fundido Ductil DN 125PN10/16 para PVC assentes com macico de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN
1.24.1

670 |2.17.3.2.3 | Véalvula de cunha elastica flangeada para PVC DN125 PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC com haste de volante e cabeca mével. UN
1.24.2

671 [2.17.3.2.3 | Flanges de adaptagdo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN
.1.24.3

2.17.3.2.3 |N6 18
1.25

672 |2.17.3.2.3 | Curva de flange 90° para PVC em Ferro Fundido Ductil DN125 PN10/16, assente com maci¢co de amarragéo ou outro processo de fixagdo adequado. UN
.1.25.1
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673 |2.17.3.2.3 | Flanges de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PVC/PE DN 125 PN10/16 UN 2
.1.25.2

674 |2.17.3.2.3 | Junta de ligacdo multimaterial com garras em Ferro Fundido Ductil para PVC/FIB DN 100/130, assente com macigo de amarragdo ou outro processo de fixag&o | UN 1
.1.25.3 adequado.
2.17.3.2.3 N6 19
.1.26

675 |2.17.3.2.3 | Junta de ligagdo em Ferro Fundido DN 125 para PVC, assente com macigo de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado. UN 1
.1.26.1
2.17.3.2.4 | Ramais Domiciliarios
2.17.3.2.4 |Renovacédo de ramal domiciliario em DN de 1\" e 2\", executado com uma abragadeira com uma abracadeira FFD/PVC 110/125 x 1\" e 2\", uma valvula de cunha eléstica de unides
1 roscadas de 1\" e 2\" haste p/valvula roscada a 1\" e 2\" com aplicacdo de cabeca moével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32mm até 10 metros de extens&o, incluindo fita

sinalizadora, todos os acessodrios e movimento de terra, substituicdo de solos e reposi¢cdo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com as

676 |2.17.3.2.4 | Com didmetro de 1\" UN 3
11

677 [2.17.3.2.4 | Com didmetro de 2\" UN 5
1.2
2.17.3.2.5 | Diversos

678 |[2.17.3.2.5 | Ensaio hidraulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 4
A

679 |2.17.3.2.5 | Desinfecédo que inclui a analise microbioldgica e ligagéo a rede publica, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 4
2

680 |2.17.3.2.5 | Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alteracdes nas varias especialidades, decorrentes da execucdo de obra. Deverdo ser entregues em sistema de [ UN 1
.3 coordenadas de referéncia ETRS89 PT-TMO06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.
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