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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Notas a) As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo indicativo do nivel de qualidade (estética/composicao/
Previas robustez/fiabilidade) pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".

b) Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projeto (pecas escritas e desenhas), satisfazendo o especificado e consequentes com os principios da boa
execugao.
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem, Manutengédo, Exploragdo e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio a|vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacéo aplicavel. As vedag6es de obra e dos edificios, serdo em chapa metdlica lacada, com 2,00m de altura e portées.
A desmontagem do estaleiro inclui a sua limpeza geral final, bem como as demoli¢Ges, remogdes de todas as instala¢cdes equipamentos e infraestruturas provisorias, nas
condicdes iniciais.
2 1.2 Implementacdo e cumprimento do plano de seguranca e saide de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: definicdo do projeto e condigbes de | vg 1
envolvéncia (programagéo da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros)
e gestao e organizagdo do estaleiro e espaco escolar em funcionamento (redes técnicas provisorias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacao,
sinalizacéo e circulagéo, entre outros)
3 1.3 Implementacé@o e cumprimento do plano de prevencao e gestédo de residuos sélidos de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: caracterizacéo da | vg 1
obra, incorporagéo de reciclados, prevengao de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgcdo e demoli¢éo
A Escola da Cale da Vila
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
4 (1.1 Limpeza de todo o local destinado a estaleiro, incluindo execucéo do terrapleno (se aplicavel) e remogéo do local de implantacdo de todos os elementos que constituam | vg 1
obstaculo a boa circulagéo e preservagéo da segurancga);
1.2 LIMPEZAS, DESMONTAGENS, REMOCOES E DEMOLICOES
Nota 1 a) Considera-se que, em todos os artigos deste capitulo, estdo incluidos o transporte e a deposi¢do em vazadouro ou em local de armazenagem proprio;
b)Considera-se incluido nos artigos deste capitulo que todos os materiais e equipamentos desmontados, removidos ou demolidos, serdo transportados e depositados em local
(vazadouro) a indicar pelo dono da obra num raio maximo de 10Km, sendo pertenca deste até sua ordem em contrario;
c) Nas operagdes de desmonte, remocédo e demoli¢cdo devera ser tido o maximo cuidado, ndo sendo permitido o uso de equipamento ou metodologia que possa danificar de alguma
forma a estabilidade dos elementos estruturais ou decorativos existentes a manter, devendo o equipamento e meios a utilizar serem proporcionais a operagao e sujeitos
a aprovacao da fiscalizacéo;
d) As obras de demolicao e construcdo (vermelhos e amarelos) estéo representadas em pecgas desenhadas.
e) Estao incluidos neste capitulo os trabalhos de remocao de
equipamentos e redes de abastecimento e/ou drenagem que se encontram aparentes ou embebidos nas superficies a demolir ou a manter;
5 121 Demolicdo e remogao de muros e portdes vg 1
1.3 PAVIMENTOS
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Nota 2

a)Este capitulo compreende, em toda a area de intervencgdao, todos os trabalhos de perfuracao, escavacao, entivacao, abertura de caboucos e valas, em terreno de qualquer natureza
e as cotas necessarias ao desenvolvimento do empreendimento, devendo ser considerados, sempre

gue necessario, a remog¢ao, carga e transporte a vazadouro de sobrantes ou a reposi¢ao, com transporte para a obra.

b) Considera-se incluido nos artigos deste capitulo que todos os materiais sobrantes, removidos, serdo transportados e depositados em local (vazadouro) a indicar pelo dono da
obra num raio maximo de 10Km, sendo pertenca deste até sua ordem em contrario;

6 1.3.1 Fornecimento e aplicagéo de p6 de pedra ao traco 1:4 em leito com espessura de 6cm m2 15
7 132 Fornecimento e aplicacéo de pavés, TRIEF, tipo Presdouro, TRIEF H6 60mm de espessura, 235x115x60, ou equivalente, cor cinza, incluindo assentamento sobre p6 de [ m2 15
pedra e cimento;

1.4 COBERTOS EXTERIORES

141 ENTRADA DA ESCOLA

8 1411 Escavagcéo cuidada de terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos para implantacio de SAPATAS E VIGAS DE FUNDACAO, incluindo aterro e compactacéo [ m3 30
das mesmas por camadas de 25cm de espessura, baldeacdo, carregamento e transporte para vazadouro das terras, inclui ainda a compactacao do terreno antes da
execucao dos elementos de betdo armado.

14.1.2 Colocacdo de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo
fornecimento, colocacdo, compactagéo e cura de betdo normal \\"cinzento\\" C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dméax 12mm com incorporagdo de hidr6fugo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execucao de acordo com o projecto.

9 1.4.1.2.1 |camada de 0.10m de espessura m3 2
10 (1.4.13 Execucdo de SAPATA de fundacéo de pilares em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacdo, compactacédo e cura de betdo C25/30, XC2, Cl| m3 7
0.40, S3, Dméax 15mm com incorporacdo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, dleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a revestir e
escoramento; fornecimento,
colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e
execucgao de acordo com o projecto.

1.41.4 Execugdo de PILARES em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacdo, compactagdo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dméax 15mm com
incorporagéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para
betdo oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocacdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco
A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execucéo de acordo com o projecto.

11 |1.4.1.4.1 |Pilares m3 2
12 |1.4.15 Execucéo de VIGAS em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacédo, compactacéo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 12mm com | m3 2
incorporacéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para
betdo oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aco A400 NR, todos os trabalhos, materiais e execucédo de acordo com o projecto.
13 (1.4.16 Execucdo de PLATIBANDAS em betdo armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocagdo, compactacao e cura de betdo C25/30, XC1(P), ClI 0.40, S4, Dmax | m3 0,7
12mm com incorporagdo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento até 4.0m;
fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em a¢o A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execugéo de acordo com o projecto.

1.41.7 Execucdo de LAJES MACICAS em betdo armado normal cinzento incluindo fornecimento, colocagédo, compactacédo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 15mm com
incorporagdo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e
descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em aco A400 NR e todos os trabalhos, materiais e execucéo de acordo com o projecto.

14 11.4.1.7.1 |Espessura 15cm m3 | 4,1
1.4.1.8 Execucao de paredes

15 (1.4.1.8.1 |em bloco de alvenaria, de 30x20x20 m2 32

16 (1.4.1.8.2 |Reboco m2 97,5
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17 [1.4.1.8.3 [Pinturas [m2 97,5
1.4.1.9 Cobertura
18 (1.4.1.9.1 |Fornecimento e aplicagdo de painel em chapa de 0,6mm na superficie exposta e acabamento PVDF,35 microns, incluindo todos os acessorios, parafusos|m2 15

autoperfurantes, parafusos autoroscantes, anilhas de vedacgéo, capas de remate e ocultacéo de fixagBes na ligagdo entre painéis, remates de topos, fechos inferiores e
de cumeeira e todas as vedacg0es, fixacdes e componentes necessarios ao seu perfeito acabamento e estanqueidade;

B Escola da Costa Nova
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
19 (1.1 Limpeza de todo o local destinado a estaleiro, incluindo execucéo do terrapleno (se aplicavel) e remogéo do local de implantacdo de todos os elementos que constituam | vg 1
obstaculo a boa circulagéo e preservacao da seguranca);
1.2 LIMPEZAS, DESMONTAGENS, REMOCOES E DEMOLICOES
Nota 1 a) Considera-se que, em todos os artigos deste capitulo, estéo incluidos o transporte e a deposi¢cdo em vazadouro ou em local de armazenagem proprio;
b)Considera-se incluido nos artigos deste capitulo que todos os materiais e equipamentos desmontados, removidos ou demolidos, seréo transportados e depositados em local
(vazadouro) a indicar pelo dono da obra num raio maximo de 10Km, sendo pertenca deste até sua ordem em contrario;
c) Nas operagdes de desmonte, remocédo e demoli¢cdo devera ser tido o maximo cuidado, ndo sendo permitido o uso de equipamento ou metodologia que possa danificar de alguma
forma a estabilidade dos elementos estruturais ou decorativos existentes a manter, devendo o equipamento e meios a utilizar serem proporcionais a operacao e sujeitos
a aprovacao da fiscalizacéo;
d) As obras de demolicao e construcdo (vermelhos e amarelos) estéo representadas em pecgas desenhadas.
e) Estéo incluidos neste capitulo os trabalhos de remocgao de
equipamentos e redes de abastecimento e/ou drenagem que se encontram aparentes ou embebidos nas superficies a demolir ou a manter;
20 |1.21 Demolicdo e remogao de muros e portdes | vg | 1
1.3 PAVIMENTOS
Nota 2 a)Este capitulo compreende, em toda a area de intervencgdao, todos os trabalhos de perfuragao, escavacao, entivacao, abertura de caboucos e valas, em terreno de qualquer natureza
e as cotas necessarias ao desenvolvimento do empreendimento, devendo ser considerados, sempre
gue necessario, a remog¢ao, carga e transporte a vazadouro de sobrantes ou a reposi¢édo, com transporte para a obra.
b) Considera-se incluido nos artigos deste capitulo que todos os materiais sobrantes, removidos, serdo transportados e depositados em local (vazadouro) a indicar pelo dono da
obra num raio maximo de 10Km, sendo pertenca deste até sua ordem em contréario;
21 |13.1 Fornecimento e aplicagéo de p6 de pedra ao traco 1:4 em leito com espessura de 6cm m2 7
22 |13.2 Fornecimento e aplicacéo de pavés, TRIEF, tipo Presdouro, TRIEF H6 60mm de espessura, 235x115x60, ou equivalente, cor cinza, incluindo assentamento sobre p6 de [ m2 7
pedra e cimento;
1.4 COBERTOS EXTERIORES
14.1 ENTRADA DA ESCOLA
23 |14.1.1 Escavagcéo cuidada de terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos para implantagéo de SAPATAS E VIGAS DE FUNDACAO, incluindo aterro e compactacéo [ m3 6
das mesmas por camadas de 25cm de espessura, baldeacdo, carregamento e transporte para vazadouro das terras, inclui ainda a compactagao do terreno antes da
execucao dos elementos de betdo armado.
1.4.1.2 Colocacdo de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo
fornecimento, colocacdo, compactagéo e cura de betdo normal \\"cinzento\\" C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 12mm com incorporagdo de hidréfugo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execugao de acordo com o projecto.
24 11.4.1.2.1 |camada de 0.10m de espessura m3 1
25 11.4.13 Execucdo de SAPATA de fundacéo de pilares em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacdo, compactacédo e cura de betdo C25/30, XC2, Cl| m3 2,8

0.40, S3, Dméax 15mm com incorporacdo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, dleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a revestir e
escoramento; fornecimento,

colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e
execucgdo de acordo com o projecto.
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1.41.4

Execucdo de PILARES em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacdo, compactacdo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 15mm com

incorporacgéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para

betdo oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocagédo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco

A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execucdo de acordo com o projecto.

26 |[1.4.14.1 |[Pilares m3 1
27 |1.4.15 Execucéo de VIGAS em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacédo, compactacéo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 12mm com | m3 0,5
incorporacao de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para
betdo oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aco A400 NR, todos os trabalhos, materiais e execu¢é@o de acordo com o projecto.
28 |1.4.16 Execucédo de PLATIBANDAS em betdo armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocagdo, compactacao e cura de betdo C25/30, XC1(P), ClI 0.40, S4, Dmax | m3 0,3
12mm com incorporagao de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, Oleo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento até 4.0m;
fornecimento, colocacéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execugéo de acordo com o projecto.
1.4.1.7 Execucdo de LAJES MACICAS em betdo armado normal cinzento incluindo fornecimento, colocagédo, compactacao e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 15mm com
incorporacédo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e
descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em agco A400 NR e todos os trabalhos, materiais e execuc¢éo de acordo com o projecto.
29 [1.4.1.7.1 [Espessura 15cm [m3 0,9
1.4.1.8 Execucéo de paredes
30 |1.4.1.8.1 |em bloco de alvenaria, de 30x20x20 m2 22,9
31 |1.4.1.8.2 |Reboco m2 46,5
32 |1.4.1.8.3 |[Pinturas m2 46,5
1.41.9 Aterro
33 |1.4.1.9.1 |Aterrocom entulho com a espessura de 30cm, revestido a betdo armado com malhasol de 15 com 10 cm de espessura | m2 1,8
1.4.1.10 |Cobertura
34 |1.4.1.10.1 |Fornecimento e aplicacdo de painel em chapa de 0,6mm na superficie exposta e acabamento PVDF,35 microns, incluindo todos os acessorios, parafusos|m?2 7
autoperfurantes, parafusos autoroscantes, anilhas de vedagéo, capas de remate e ocultagdo de fixa¢cdes na ligagdo entre painéis, remates de topos, fechos inferiores e
de cumeeira e todas as vedacg0es, fixacdes e componentes necessarios ao seu perfeito acabamento e estanqueidade;
1.4.1.11 [Rampade acesso a cadeira de rodas
35 |1.4.1.11.1 | Execucao de rampa revestida em betdo armado com malhasol de 15 com 10 cm de espessura m2 6
36 [1.4.1.11.2 | Fornecimento e aplicagéo de Corrimdo metalico em ago inox, de acordo com a legislagdo das acessibilidades em vigor Considerado corrimdo com 5.05*0.90m vg 2
C Escola da Barra
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
37 |11 Limpeza de todo o local destinado a estaleiro, incluindo execucéo do terrapleno (se aplicavel) e remogao do local de implantacdo de todos os elementos que constituam | vg 1
obstaculo a boa circulagdo e preservacéo da segurancga);
1.2 LIMPEZAS, DESMONTAGENS, REMOGOES E DEMOLIGCOES
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Nota 1

a) Considera-se que, em todos os artigos deste capitulo, estdo incluidos o transporte e a deposi¢cdo em vazadouro ou em local de armazenagem préprio;

b)Considera-se incluido nos artigos deste capitulo que todos os materiais e equipamentos desmontados, removidos ou demolidos, serdo transportados e depositados em local
(vazadouro) a indicar pelo dono da obra num raio maximo de 10Km, sendo pertenca deste até sua ordem em contrario;

c) Nas operagdes de desmonte, remocao e demolicdo devera ser tido o maximo cuidado, ndo sendo permitido o uso de equipamento ou metodologia que possa danificar de alguma
forma a estabilidade dos elementos estruturais ou decorativos existentes a manter, devendo o equipamento e meios a utilizar serem proporcionais a operagao e sujeitos

a aprovacéao da fiscalizacao;

d) As obras de demolicdo e construgao (vermelhos e amarelos) estéo representadas em pegas desenhadas.

e) Estdo incluidos neste capitulo os trabalhos de remocéo de

equipamentos e redes de abastecimento e/ou drenagem que se encontram aparentes ou embebidos nas superficies a demolir ou a manter;

38 [1.21 Demolicéo e remocédo de muros e portdes [vg | 1
1.3 PAVIMENTOS
Nota 2 a)Este capitulo compreende, em toda a area de intervencao, todos os trabalhos de perfuracdo, escavacao, entivacdo, abertura de caboucos e valas, em terreno de qualquer natureza
e as cotas necessarias ao desenvolvimento do empreendimento, devendo ser considerados, sempre
gue necessario, a remogao, carga e transporte a vazadouro de sobrantes ou a reposi¢cdo, com transporte para a obra.
b) Considera-se incluido nos artigos deste capitulo que todos os materiais sobrantes, removidos, serdo transportados e depositados em local (vazadouro) a indicar pelo dono da
obra num raio maximo de 10Km, sendo pertenca deste até sua ordem em contrario;
39 131 Fornecimento e aplicacdo de p6 de pedra ao trago 1:4 em leito com espessura de 6¢cm m2 10
40 |1.3.2 Fornecimento e aplicacéo de pavés, TRIEF, tipo Presdouro, TRIEF H6 60mm de espessura, 235x115x60, ou equivalente, cor cinza, incluindo assentamento sobre p6 de [ m2 10
pedra e cimento;
1.4 COBERTOS EXTERIORES
141 ENTRADA DA ESCOLA
41 |1.4.1.1 Escavacdo cuidada de terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos para implantacdo de SAPATAS E VIGAS DE FUNDACAO, incluindo aterro e compactagéo | m3 20
das mesmas por camadas de 25cm de espessura, baldeacdo, carregamento e transporte para vazadouro das terras, inclui ainda a compactacdo do terreno antes da
execucdo dos elementos de betdo armado.
14.1.2 Colocagdo de camada de BETAO DE LIMPEZA, incluindo
fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo normal \\"cinzento\\" C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 12mm com incorporacédo de hidréfugo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execucdo de acordo com o projecto.
42 11.4.1.2.1 |camada de 0.10m de espessura m3 1
43 11.4.13 Execucéo de SAPATA de fundacéo de pilares em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo C25/30, XC2, Cl| m3 8
0.40, S3, Dmax 15mm com incorporacdo de hidré6fugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a revestir e
escoramento; fornecimento,
colocacdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e
execucao de acordo com o projecto.
14.1.4 Execugdo de PILARES em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocagdo, compactagdo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 15mm com
incorporacgéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para
betdo oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco
A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execuc¢éo de acordo com o projecto.
44 (1.4.1.4.1 |Pilares m3 1
45 11.4.1.5 Execucgédo de VIGAS em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacédo, compactagéo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dméax 12mm com | m3 0,5

incorporacéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para
betdo oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aco A400 NR, todos os trabalhos, materiais e execugéo de acordo com o projecto.
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46 (1.4.1.6 Execucédo de PLATIBANDAS em betdo armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocagdo, compactacéo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax | m3 0,5
12mm com incorporacdo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento até 4.0m;
fornecimento, colocacéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em ago A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execucéo de acordo com o projecto.

1.4.17 Execucdo de LAJES MACICAS em betdo armado normal cinzento incluindo fornecimento, colocagéo, compactacdo e cura de betdo C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmax 15mm com
incorporagédo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento; fornecimento, colocagao, carga e
descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em ago A400 NR e todos os trabalhos, materiais e execuc¢éo de acordo com o projecto.

47 [1.4.1.7.1 |Espessura 15cm [m3 | 15

1.4.18 Execucéo de paredes

48 ([1.4.1.8.1 |[em bloco de alvenaria, de 30x20x20 m2 24
49 (1.4.1.8.2 [Reboco m2 59
50 [1.4.1.8.3 |[Pinturas m2 59
1419 Cobertura
51 |1.4.1.9.1 |Fornecimento e aplicacdo de painel em chapa de 0,6mm na superficie exposta e acabamento PVDF,35 microns, incluindo todos os acessoérios, parafusos|m?2 10
autoperfurantes, parafusos autoroscantes, anilhas de vedacao, capas de remate e ocultagéo de fixacdes na ligacdo entre painéis, remates de topos, fechos inferiores e
de cumeeira e todas as vedacoes, fixagdes e componentes necessarios ao seu perfeito acabamento e estanqueidade;
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