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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Notas

Previas
a) As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título indicativo do nível de qualidade (estética/composição/
robustez/fiabilidade) pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
b) Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhas), satisfazendo o especificado e consequentes com os princípios da boa
execução.
c) A gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD), far-se-á de acordo com a legislação em vigor, designadamente em cumprimento do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de
Março.

 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. As vedações de obra e dos edifícios, serão em chapa metálica lacada, com 2,00m de altura e portões.
A desmontagem do estaleiro inclui a sua limpeza geral final, bem como as demolições, remoções de todas as instalações equipamentos e infraestruturas provisórias, nas
condições iniciais.

vg 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros)
e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação,
sinalização e circulação, entre outros)

vg 1

3 1.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da
obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição

vg 1

 A Escola da Cale da Vila
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
4 1.1 Limpeza de todo o local destinado a estaleiro, incluindo execução do terrapleno (se aplicável) e remoção do local de implantação de todos os elementos que constituam

obstáculo à boa circulação e preservação da segurança);
vg 1

 1.2 LIMPEZAS, DESMONTAGENS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
 Nota 1 a) Considera-se que, em todos os artigos deste capítulo, estão incluídos o transporte e a deposição em vazadouro ou em local de armazenagem próprio;

b)Considera-se incluído nos artigos deste capítulo que todos os materiais e equipamentos desmontados, removidos ou demolidos, serão transportados e depositados em local
(vazadouro) a indicar pelo dono da obra num raio máximo de 10Km, sendo pertença deste até sua ordem em contrário;
c) Nas operações de desmonte, remoção e demolição deverá ser tido o máximo cuidado, não sendo permitido o uso de equipamento ou metodologia que possa danificar de alguma
forma a estabilidade dos elementos estruturais ou decorativos existentes a manter, devendo o equipamento e meios a utilizar serem proporcionais à operação e sujeitos
à aprovação da fiscalização;
d) As obras de demolição e construção (vermelhos e amarelos) estão representadas em peças desenhadas.
e) Estão incluídos neste capítulo os trabalhos de remoção de
equipamentos e redes de abastecimento e/ou drenagem que se encontram aparentes ou embebidos nas superfícies a demolir ou a manter;

5 1.2.1 Demolição e remoção de muros e portões vg 1
 1.3 PAVIMENTOS
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 Nota 2 a)Este capítulo compreende, em toda a área de intervenção, todos os trabalhos de perfuração, escavação, entivação, abertura de caboucos e valas, em terreno de qualquer natureza
e às cotas necessárias ao desenvolvimento do empreendimento, devendo ser considerados, sempre
que necessário, a remoção, carga e transporte a vazadouro de sobrantes ou a reposição, com transporte para a obra.
b) Considera-se incluído nos artigos deste capítulo que todos os materiais sobrantes, removidos, serão transportados e depositados em local (vazadouro) a indicar pelo dono da
obra num raio máximo de 10Km, sendo pertença deste até sua ordem em contrário;

6 1.3.1 Fornecimento e aplicação de pó de pedra ao traço 1:4 em leito com espessura de 6cm m2 15
7 1.3.2 Fornecimento e aplicação de pavés, TRIEF, tipo Presdouro, TRIEF H6 60mm de espessura, 235x115x60, ou equivalente, cor cinza, incluindo assentamento sobre pó de

pedra e cimento;
m2 15

 1.4 COBERTOS EXTERIORES
 1.4.1 ENTRADA DA ESCOLA
8 1.4.1.1 Escavação cuidada de terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos para implantação de SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, incluindo aterro e compactação

das mesmas por camadas de 25cm de espessura, baldeação, carregamento e transporte para vazadouro das terras, inclui ainda a compactação do terreno antes da
execução dos elementos de betão armado.

m3 30

 1.4.1.2 Colocação de camada de BETÃO DE LIMPEZA, incluindo
fornecimento, colocação, compactação e cura de betão normal \\\"cinzento\\\" C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmáx 12mm com incorporação de hidrófugo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execução de acordo com o projecto.

9 1.4.1.2.1 camada de 0.10m de espessura m3 2
10 1.4.1.3 Execução de SAPATA de fundação de pilares em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl

0.40, S3, Dmáx 15mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir e
escoramento; fornecimento,
colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e
execução de acordo com o projecto.

m3 7

 1.4.1.4 Execução de PILARES em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 15mm com
incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço
A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

11 1.4.1.4.1 Pilares m3 2
12 1.4.1.5 Execução de VIGAS em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 12mm com

incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aço A400 NR, todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 2

13 1.4.1.6 Execução de PLATIBANDAS em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx
12mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento até 4.0m;
fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 0,7

 1.4.1.7 Execução de LAJES MACIÇAS em betão armado normal cinzento incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 15mm com
incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e
descarga, desperdícios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

14 1.4.1.7.1 Espessura 15cm m3 4,1
 1.4.1.8 Execução de paredes

15 1.4.1.8.1 em bloco de alvenaria, de 30x20x20 m2 32
16 1.4.1.8.2 Reboco m2 97,5
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17 1.4.1.8.3 Pinturas m2 97,5
 1.4.1.9 Cobertura

18 1.4.1.9.1 Fornecimento e aplicação de painel em chapa de 0,6mm na superfície exposta e acabamento PVDF,35 microns, incluindo todos os acessórios, parafusos
autoperfurantes, parafusos autoroscantes, anilhas de vedação, capas de remate e ocultação de fixações na ligação entre painéis, remates de topos, fechos inferiores e
de cumeeira e todas as vedações, fixações e componentes necessários ao seu perfeito acabamento e estanqueidade;

m2 15

 B Escola da Costa Nova
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

19 1.1 Limpeza de todo o local destinado a estaleiro, incluindo execução do terrapleno (se aplicável) e remoção do local de implantação de todos os elementos que constituam
obstáculo à boa circulação e preservação da segurança);

vg 1

 1.2 LIMPEZAS, DESMONTAGENS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
 Nota 1 a) Considera-se que, em todos os artigos deste capítulo, estão incluídos o transporte e a deposição em vazadouro ou em local de armazenagem próprio;

b)Considera-se incluído nos artigos deste capítulo que todos os materiais e equipamentos desmontados, removidos ou demolidos, serão transportados e depositados em local
(vazadouro) a indicar pelo dono da obra num raio máximo de 10Km, sendo pertença deste até sua ordem em contrário;
c) Nas operações de desmonte, remoção e demolição deverá ser tido o máximo cuidado, não sendo permitido o uso de equipamento ou metodologia que possa danificar de alguma
forma a estabilidade dos elementos estruturais ou decorativos existentes a manter, devendo o equipamento e meios a utilizar serem proporcionais à operação e sujeitos
à aprovação da fiscalização;
d) As obras de demolição e construção (vermelhos e amarelos) estão representadas em peças desenhadas.
e) Estão incluídos neste capítulo os trabalhos de remoção de
equipamentos e redes de abastecimento e/ou drenagem que se encontram aparentes ou embebidos nas superfícies a demolir ou a manter;

20 1.2.1 Demolição e remoção de muros e portões vg 1
 1.3 PAVIMENTOS
 Nota 2 a)Este capítulo compreende, em toda a área de intervenção, todos os trabalhos de perfuração, escavação, entivação, abertura de caboucos e valas, em terreno de qualquer natureza

e às cotas necessárias ao desenvolvimento do empreendimento, devendo ser considerados, sempre
que necessário, a remoção, carga e transporte a vazadouro de sobrantes ou a reposição, com transporte para a obra.
b) Considera-se incluído nos artigos deste capítulo que todos os materiais sobrantes, removidos, serão transportados e depositados em local (vazadouro) a indicar pelo dono da
obra num raio máximo de 10Km, sendo pertença deste até sua ordem em contrário;

21 1.3.1 Fornecimento e aplicação de pó de pedra ao traço 1:4 em leito com espessura de 6cm m2 7
22 1.3.2 Fornecimento e aplicação de pavés, TRIEF, tipo Presdouro, TRIEF H6 60mm de espessura, 235x115x60, ou equivalente, cor cinza, incluindo assentamento sobre pó de

pedra e cimento;
m2 7

 1.4 COBERTOS EXTERIORES
 1.4.1 ENTRADA DA ESCOLA

23 1.4.1.1 Escavação cuidada de terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos para implantação de SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, incluindo aterro e compactação
das mesmas por camadas de 25cm de espessura, baldeação, carregamento e transporte para vazadouro das terras, inclui ainda a compactação do terreno antes da
execução dos elementos de betão armado.

m3 6

 1.4.1.2 Colocação de camada de BETÃO DE LIMPEZA, incluindo
fornecimento, colocação, compactação e cura de betão normal \\\"cinzento\\\" C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmáx 12mm com incorporação de hidrófugo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execução de acordo com o projecto.

24 1.4.1.2.1 camada de 0.10m de espessura m3 1
25 1.4.1.3 Execução de SAPATA de fundação de pilares em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl

0.40, S3, Dmáx 15mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir e
escoramento; fornecimento,
colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e
execução de acordo com o projecto.

m3 2,8
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 1.4.1.4 Execução de PILARES em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 15mm com
incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço
A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

26 1.4.1.4.1 Pilares m3 1
27 1.4.1.5 Execução de VIGAS em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 12mm com

incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aço A400 NR, todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 0,5

28 1.4.1.6 Execução de PLATIBANDAS em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx
12mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento até 4.0m;
fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 0,3

 1.4.1.7 Execução de LAJES MACIÇAS em betão armado normal cinzento incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 15mm com
incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e
descarga, desperdícios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

29 1.4.1.7.1 Espessura 15cm m3 0,9
 1.4.1.8 Execução de paredes

30 1.4.1.8.1 em bloco de alvenaria, de 30x20x20 m2 22,9
31 1.4.1.8.2 Reboco m2 46,5
32 1.4.1.8.3 Pinturas m2 46,5
 1.4.1.9 Aterro

33 1.4.1.9.1 Aterro com entulho com a espessura de 30cm, revestido a betão armado com malhasol de 15 com 10 cm de espessura m2 1,8
 1.4.1.10 Cobertura

34 1.4.1.10.1 Fornecimento e aplicação de painel em chapa de 0,6mm na superfície exposta e acabamento PVDF,35 microns, incluindo todos os acessórios, parafusos
autoperfurantes, parafusos autoroscantes, anilhas de vedação, capas de remate e ocultação de fixações na ligação entre painéis, remates de topos, fechos inferiores e
de cumeeira e todas as vedações, fixações e componentes necessários ao seu perfeito acabamento e estanqueidade;

m2 7

 1.4.1.11 Rampa de acesso a cadeira de rodas
35 1.4.1.11.1 Execução de rampa revestida em betão armado com malhasol de 15 com 10 cm de espessura m2 6
36 1.4.1.11.2 Fornecimento e aplicação de Corrimão metálico em aço inox, de acordo com a legislação das acessibilidades em vigor Considerado corrimão com 5.05*0.90m vg 2
 C Escola da Barra
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

37 1.1 Limpeza de todo o local destinado a estaleiro, incluindo execução do terrapleno (se aplicável) e remoção do local de implantação de todos os elementos que constituam
obstáculo à boa circulação e preservação da segurança);

vg 1

 1.2 LIMPEZAS, DESMONTAGENS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
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 Nota 1 a) Considera-se que, em todos os artigos deste capítulo, estão incluídos o transporte e a deposição em vazadouro ou em local de armazenagem próprio;
b)Considera-se incluído nos artigos deste capítulo que todos os materiais e equipamentos desmontados, removidos ou demolidos, serão transportados e depositados em local
(vazadouro) a indicar pelo dono da obra num raio máximo de 10Km, sendo pertença deste até sua ordem em contrário;
c) Nas operações de desmonte, remoção e demolição deverá ser tido o máximo cuidado, não sendo permitido o uso de equipamento ou metodologia que possa danificar de alguma
forma a estabilidade dos elementos estruturais ou decorativos existentes a manter, devendo o equipamento e meios a utilizar serem proporcionais à operação e sujeitos
à aprovação da fiscalização;
d) As obras de demolição e construção (vermelhos e amarelos) estão representadas em peças desenhadas.
e) Estão incluídos neste capítulo os trabalhos de remoção de
equipamentos e redes de abastecimento e/ou drenagem que se encontram aparentes ou embebidos nas superfícies a demolir ou a manter;

38 1.2.1 Demolição e remoção de muros e portões vg 1
 1.3 PAVIMENTOS
 Nota 2 a)Este capítulo compreende, em toda a área de intervenção, todos os trabalhos de perfuração, escavação, entivação, abertura de caboucos e valas, em terreno de qualquer natureza

e às cotas necessárias ao desenvolvimento do empreendimento, devendo ser considerados, sempre
que necessário, a remoção, carga e transporte a vazadouro de sobrantes ou a reposição, com transporte para a obra.
b) Considera-se incluído nos artigos deste capítulo que todos os materiais sobrantes, removidos, serão transportados e depositados em local (vazadouro) a indicar pelo dono da
obra num raio máximo de 10Km, sendo pertença deste até sua ordem em contrário;

39 1.3.1 Fornecimento e aplicação de pó de pedra ao traço 1:4 em leito com espessura de 6cm m2 10
40 1.3.2 Fornecimento e aplicação de pavés, TRIEF, tipo Presdouro, TRIEF H6 60mm de espessura, 235x115x60, ou equivalente, cor cinza, incluindo assentamento sobre pó de

pedra e cimento;
m2 10

 1.4 COBERTOS EXTERIORES
 1.4.1 ENTRADA DA ESCOLA

41 1.4.1.1 Escavação cuidada de terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos para implantação de SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO, incluindo aterro e compactação
das mesmas por camadas de 25cm de espessura, baldeação, carregamento e transporte para vazadouro das terras, inclui ainda a compactação do terreno antes da
execução dos elementos de betão armado.

m3 20

 1.4.1.2 Colocação de camada de BETÃO DE LIMPEZA, incluindo
fornecimento, colocação, compactação e cura de betão normal \\\"cinzento\\\" C12/15, X0, Cl 1.0, S3, Dmáx 12mm com incorporação de hidrófugo e todos os trabalhos, materiais,
equipamento e execução de acordo com o projecto.

42 1.4.1.2.1 camada de 0.10m de espessura m3 1
43 1.4.1.3 Execução de SAPATA de fundação de pilares em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl

0.40, S3, Dmáx 15mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir e
escoramento; fornecimento,
colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e
execução de acordo com o projecto.

m3 3

 1.4.1.4 Execução de PILARES em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 15mm com
incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço
A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

44 1.4.1.4.1 Pilares m3 1
45 1.4.1.5 Execução de VIGAS em betão armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 12mm com

incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão oculto com superficie lisa e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aço A400 NR, todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 0,5
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46 1.4.1.6 Execução de PLATIBANDAS em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx
12mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento até 4.0m;
fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 0,5

 1.4.1.7 Execução de LAJES MACIÇAS em betão armado normal cinzento incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC1(P), Cl 0.40, S4, Dmáx 15mm com
incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e
descarga, desperdícios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

47 1.4.1.7.1 Espessura 15cm m3 1,5
 1.4.1.8 Execução de paredes

48 1.4.1.8.1 em bloco de alvenaria, de 30x20x20 m2 24
49 1.4.1.8.2 Reboco m2 59
50 1.4.1.8.3 Pinturas m2 59
 1.4.1.9 Cobertura

51 1.4.1.9.1 Fornecimento e aplicação de painel em chapa de 0,6mm na superfície exposta e acabamento PVDF,35 microns, incluindo todos os acessórios, parafusos
autoperfurantes, parafusos autoroscantes, anilhas de vedação, capas de remate e ocultação de fixações na ligação entre painéis, remates de topos, fechos inferiores e
de cumeeira e todas as vedações, fixações e componentes necessários ao seu perfeito acabamento e estanqueidade;

m2 10
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