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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS INTRODUTÓRIAS
 0.1 Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento e todos os trabalhos acessórios e  complementares,  conforme Especificações Técnicas.

Assim, este articulado deve ser lido em conjunto com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas de Realização dos Trabalhos, restantes  peças escritas
e desenhadas, não constituindo portanto uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.

 0.2 Sempre que se justifique um material ou produto com a designação \"tipo\", deverá entender-se que será do \"tipo\" indicado \"ou equivalente\".
 0.3 Todas as dimensões deverão ser confirmadas no local.
 0.4 Nas quantidades que se seguem, as UNIDADES DE MEDIDA utilizadas são as seguintes:

CJ   conjunto
d   dia (unidade de tempo)
kg   quilograma (unidade de peso)
ml   metro linear (unidade de comprimento)
m   metro linear (unidade de comprimento)
m2   metro quadrado (unidade de área)
m3   metro cúbico (unidade de volume)
UN   unidade (quantidade unitária)
vg   valor global

 0.5 INDICAÇÕES GERAIS
1ª - Fazem parte integrante do articulado todos os trabalhos descritos na Memória Descritiva e nas Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente mencionados na Lista
de Quantidades. 
2ª - Em todos os artigos em que haja lugar a produção de resíduos, deverá ser considerado como incluído nos mesmos o tratamento e transporte de resíduos conforme legislação
em vigor, mesmo quando não expressamente mencionado nesses artigos. 
3ª - Em todos os artigos em que se torne necessária a montagem e desmontagem de andaimes, de elementos de proteção e vedação e de meios de suspensão ou elevação, deverão
estes ser considerados como incluídos nos mesmos ainda que não seja expressamente mencionado nos artigos. 
4º - A unidade de medição \\\"valor global (vg)\\\" corresponde a 1 unidade (un).

 0.6 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
1º - Relativamente às remoções, deverá ser dada atenção às condições de transporte e manuseamento dos detritos sobrantes, nomeadamente condições de transporte,
acompanhamento de resíduos e garantias legais das instalações.
2º -O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas e em condições ambientalmente adequadas.
3º -O transporte de resíduos deverá ser realizado de acordo com a Portaria 145/2017, de 26 de abril, e obecendo aos princípios gerais de gestão de resíduos previstos na legislação
em vigor, só podendo realizar-se se for acompanhado por e-GAR (Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos).
4º -O Adjudicatário terá que garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para o destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativa à gestão de resíduos.
5º -O Adjudicatário deverá assegurar-se de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito [entidades
credenciadas pela Agência Portuguesa de Ambiente para receção de Resíduos de Construção e Demolição (RCD`s)].

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E / OU ACESSÓRIOS
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1 1.1 Execução de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, adequado à dimensão da obra. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e
segurança no trabalho, cumprir o previsto nos regulamentos e normas de segurança no trabalho e nas determinações para este tipo de instalações. Fornecimento e
colocação em obra de painel de informação onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem
como todos os elementos informativos considerados relevantes, tudo de acordo com a legislação aplicável nomeadamente o previsto no Artº 348 do DL nº 18/2008.
Incluindo todas as reposições de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às encontradas antes do início da obra.

vg 1

2 1.2 Segurança e Saúde no Trabalho; Elaboração de Fichas de Procedimento de Segurança da Empreitada e respectiva  Implementação das medidas previstas nas Normas
e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos
os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer
pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização.  _x000D__x000D_  _x000D_

vg 1

3 1.3 Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição (PPGRCD); Execução de todos os trabalhos de implementação das medidas, metodologias de
triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem  e gestão de resíduos, de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos os encargos de operadores licenciados,
taxas e transportes.

vg 1

 2 Adaptação Espaços para pessoas com Mobilidade Reduzida
 2.1 Bilheteira Jardim Botânico
4 2.1.1 Construção de rampa exterior de acesso ao balcão de venda de bilhetes, considerando:_x000D_

» Levantamento de calçada existente na zona da rampa_x000D_
» Abertura de caixa para implementação de rampa_x000D_
» Execução de massame de betão com 10 cm de espessura em criação de pendentes_x000D_
» Execução de betonilha para receber revestimento final, armada com malhasol com 6 cm de espessura_x000D_
» Revestimento de rampa com mosaico/pavimento táctil refª ALC011748 PAVINGS com 40x40 da AMOP ou equivalente , em cor a definir_x000D_
» Remoção, transporte e entrega de materiais sobrantes dos trabalhos a vazadouro aprovado

vg 1

5 2.1.2 Fornecimento e montagem de balcão revestido a termolaminado HPL de cor branco, com vidro temperado sobre o tampo superior, incluindo calha tecnica, electrificação
e furações técnicas, para a instalação dos equipamentos._x000D_

vg 1

 2.2 Instalação Sanitário Átrio
6 2.2.1 Levantamento de vão de porta existente, remoção transporte e entrega a vazadouro aprovado. vg 1
7 2.2.2 Levantamento de louças sanitárias existentes, lavatório com coluna, sanita com tanque e tampa, ajudas, remoção transporte e entrega a vazadouro aprovado. vg 1
8 2.2.3 Fecho parcial de vão, com abertura para receber novo vão, com alvenaria de tijolo, incluindo argamassa de assentamento e reboco em ambas as faces, para receber

revestimentos finais.
vg 1

9 2.2.4 Adaptação de redes de águas e esgotos aos novos equipamentos, incluindo abertura e tapamento de roços e furos. vg 1
10 2.2.5 Remates de paredes, pavimentos e rodapés, com materiais tipo dos existentes, incluindo preparação de bases, cola de assentamento e betume de juntas. vg 1
11 2.2.6 Fornecimento e montagem de vão de porta de correr, com 900x2000, incluindo calha em aço inox, todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. vg 1
 2.2.7 Fornecimento e assentamento de equipamento sanitário Sanindusa ou equivalente

12 2.2.7.1 Fornecimento e assentamento de sanita com autoclismo interior e tampa de sanita, placa de comando e acessórios de ligação. UN 1
13 2.2.7.2 Fornecimento e montagem de barras de apoio para sanita. UN 1
14 2.2.7.3 Fornecimento e assentamento de lavatório com estrutura basculante. UN 1
15 2.2.7.4 Fornecimento e montagem de torneira misturadora com manípulo clínico. UN 1
16 2.2.7.5 Fornecimento e montagem de barras de apoio para lavatório. UN 1
17 2.2.7.6 Fornecimento e montagem de espelho inclinável 60x35x65. UN 1
 2.2.8 Fornecimento e montagem de acessórios Erix_x000D_ ou equivalente

18 2.2.8.1 Porta piaçaba mural UN 1
19 2.2.8.2 Porta rolos Jumbo UN 1
20 2.2.8.3 Porta toalhetes UN 1
21 2.2.8.4 Dispensador de sabão liquido UN 1
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22 2.2.8.5 Balde lixo/papeis 5 Lt. UN 1
 2.2.9 Diversos

23 2.2.9.1 Fornecimento e montagem de sistema de chamada de emergência para WC Deficientes, incluindo controlador de chamada, botão de parede, com cordão em todo o
perímetro da IS, sinalizador sonoro e luminoso, botão de comando de reset.

vg 1

 2.3 Instalação Sanitária - Nascente
24 2.3.1 Levantamento de equipamento sanitário existente, arrumo no local do material aproveitável, remoção transporte e entrega de restantes a vazadouro aprovado. vg 1
25 2.3.2 Demolição de paredes separadoras em alvenaria de tijolo existentes, remoção transporte e entrega a vazadouro aprovado. vg 1
26 2.3.3 Levantamento de três vãos de porta de madeira existentes, alargamento de um vão, remoção transporte e entrega de materiais sobrantes a vazadouro aprovado. vg 1
27 2.3.4 Construção de parede de alvenaria 30x20x11, incluindo argamassa de assentamento e reboco em ambas as faces, para receber revestimento cerâmico. vg 1
28 2.3.5 Execução de revestimento de parede com azulejo branco 15x15, tipo do existente, incluindo cola de assentamento e betume de juntas com fermacolor. vg 1
29 2.3.6 Execução de remates de pavimento com mosaico hidráulico e paredes com azulejo branco 15x15, ambos tipo do existente, incluindo preparação de base, cola de

assentamento e betume de juntas.
vg 1

30 2.3.7 Fornecimento e montagem de vão de porta de madeira de correr com 900x2000, incluindo calha em aço inox, todos os trabalhos necessários a um perfeito
funcionamento e  acabamento.

vg 1

31 2.3.8 Fornecimento e montagem de vão de porta de abrir com 900x2000 em madeira, incluindo ferragens, estereotomia e acabamento tipo das existentes. vg 1
32 2.3.9 Adaptação da rede de águas e esgotos aos novos equipamentos, rede de águas em tubo multicamadas à vista e rede de esgotos em tubo PVC embutido, incluindo

acessórios de ligação, todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento.
vg 1

 2.3.10 Fornecimento e assentamento de equipamento sanitário Sanindusa ou equivalente
33 2.3.10.1 Fornecimento e assentamento de sanita com autoclismo interior e tampa de sanita, placa de comando e acessórios de ligação. UN 1
34 2.3.10.2 Fornecimento e montagem de barras de apoio para sanita. vg 1
35 2.3.10.3 Fornecimento e assentamento de lavatório com estrutura basculante. UN 1
36 2.3.10.4 Fornecimento e montagem de torneira misturadora com manípulo clínico. UN 1
37 2.3.10.5 Fornecimento e montagem de barras de apoio para lavatório. vg 1
38 2.3.10.6 Fornecimento e montagem de espelho inclinável 60x35x65. UN 1
 2.3.11 Fornecimento e montagem de acessórios Erix_x000D_ ou equivalente

39 2.3.11.1 Porta piaçaba mural UN 1
40 2.3.11.2 Porta rolos Jumbo UN 1
41 2.3.11.3 Porta toalhetes UN 1
42 2.3.11.4 Dispensador de sabão liquido UN 1
43 2.3.11.5 Balde lixo/papeis 5 Lt. UN 1
 2.3.12 Diversos

44 2.3.12.1 Fornecimento e montagem de sistema de chamada de emergência para WC Deficientes, incluindo controlador de chamada, botão de parede, com cordão em todo o
perímetro da IS, sinalizador sonoro e luminoso, botão de comando de reset.

vg 1

45 2.3.12.2 Fornecimento e montagem de muda-fraldas horizontal, com 513x872mm, refª MG-9801 tipo MAGNUM ou equivalente, incluindo todas as peças de fixação. UN 1
46 2.3.12.3 Construção de rampa exterior de acesso às Instalações Sanitárias, considerando:_x000D_

» Levantamento de calçada e tampa de caixa existente_x000D_
» Abertura de caixa para implantação de rampa_x000D_
» Execução de massame de betão em criação de pendente_x000D_
» Revestimento de rampa com mosaico/pavimento táctil refª ALC011748 PAVINGS com 40x40 da AMOP ou equivalente, em cor a definir_x000D_
» Fornecimento e montagem de nova tampa de caixa em ferro fundido, com tampa revestida com o mesmo material da rampa_x000D_
» Remoção, transporte e entrega de materiais sobrantes dos trabalhos a vazadouro aprovado

vg 1

 2.4 Instalação Sanitária - Sala Azul
47 2.4.1 Alteração do sentido de abertura de porta de acesso à IS, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento. vg 1
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48 2.4.2 Levantamento de louças sanitárias existentes, lavatório com meia coluna, sanita com tanque e tampa, ajudas, remoção transporte e entrega a vazadouro aprovado. vg 1
49 2.4.3 Adaptação de redes de águas e esgotos aos novos equipamentos, incluindo abertura e tapamento de roços e furos. vg 1
50 2.4.4 Remates de paredes nas zonas de tubagens, com azulejos tipo dos existentes, incluindo preparação de bases, cola de assentamento e betume de juntas. vg 1
 2.4.5 Fornecimento e e assentamento de equipamento sanitário Sanindusa ou equivalente

51 2.4.5.1 Fornecimento e assentamento de sanita com autoclismo interior e tampa de sanita, placa de comando e acessórios de ligação. UN 1
52 2.4.5.2 Fornecimento e montagem de barras de apoio para sanita. vg 1
53 2.4.5.3 Fornecimento e assentamento de lavatório com estrutura basculante. UN 1
54 2.4.5.4 Fornecimento e montagem de torneira misturadora com manípulo clínico. vg 1
55 2.4.5.5 Fornecimento e montagem de barras de apoio para lavatório. UN 1
56 2.4.5.6 Fornecimento e montagem de espelho inclinável 60x35x65. UN 1
 2.4.6 Fornecimento e montagem de acessórios Erix_x000D_ ou equivalente

57 2.4.6.1 Porta piaçaba mural UN 1
58 2.4.6.2 Porta rolos Jumbo UN 1
59 2.4.6.3 Porta toalhetes UN 1
60 2.4.6.4 Dispensador de sabão liquido UN 1
61 2.4.6.5 Balde lixo/papeis 5 Lt. UN 1
 2.4.7 Diversos

62 2.4.7.1 Fornecimento e montagem de sistema de chamada de emergência para WC Deficientes, incluindo controlador de chamada, botão de parede, com cordão em todo o
perímetro da IS, sinalizador sonoro e luminoso, botão de comando de reset.

vg 1

 2.5 Anfiteatro Manuel Valadares
63 2.5.1 Levantamento de seis cadeiras de cada lado da escada central do Anfiteatro, em criação de espaço para quatro cadeiras de deficientes, remoção e arrumo no local. vg 1
64 2.5.2 Corte de estrado de madeira existente, +- 1,80 mts para cada lado da escada, à cota do piso. vg 1
65 2.5.3 Execução de estrutura de base de pavimento com barrotes de madeira tratada, revestimento com réguas de madeira com dimensões de estereotomia e acabamento e

acabamento tipo das existentes.
vg 1

66 2.5.4 Remoção transporte e entrega a vazadouro aprovado. vg 1
 2.6 Trabalhos Diversos

67 2.6.1 Levantamento de soleiras em pedra existentes vãos de correr (para acesso de cadeira de rodas), incluindo limpeza de base existente. vg 1
 2.7 Sala Bocage / Sala Baleia

68 2.7.1 Desmontagem e adaptação do piso técnico existente, incluindo recorte dos módulos do piso técnico e adaptação dos pedestais. UN 5
69 2.7.2 Desmontagem parcial de esteiras metálicas existentes no pavimento na zona de vãos e a sua reposição, incluindo o fornecimento dos seguintes materiais: Esteira

metálica em varão de aço electrosoldado S2 Easyconnect, galvanizado a quente após maquinação 400x600mm (14 und); Angulos a 90º 60x400mm (20 und); Ligações
equipotenciais.

UN 5

70 2.7.3 Fornecimento e montagem de barras metálicas com 10mm de espessura e entre (100 a 140mm de altura), aparafusadas ao pavimento com buchas químicas, para
suporte de piso técnico na zona de vãos.

UN 5

71 2.7.4 Alteração do sentido de abertura de portas em vão existente, consistindo na execução dos seguintes trabalhos: Execução de aro de madeira para receber portas e
bandeira fixa envidraçada, ambos em esteriotomia dos existentes; Montagem de portas existentes, incluido dobradiças; Fornecimento e montagem de vidros de bandeira;
Pintura de bandeira existente e vão de portas face sala, com tinta de cor preta e branco na outra face.

UN 1

72 2.7.5 Pintura de teto em zona de estuque, com tinta de cor preta, em duas demãos, incluindo trabalhos preparatórios. m2 114
73 2.7.6 Pintura de guardas metálicas e corrimões de madeira, vãos janelas Alçado Norte, com tinta de esmalte Hammerite da Robbialac ou equivalente, com 1400x800. UN 3
74 2.7.7 Fornecimento de cabo RZ1-K (AST) G1,5. ml 50
75 2.7.8 Remoção das portas de abrir em vão, pintura de aro e bandeira fixa. UN 1
76 2.7.9 Construção de paredes, coretes e fecho zona vãos com gesso cartonado, incluindo estrutura portante em perfis de aço galvanizado, para ocultação de tubagem de

ventilação, tratamento de juntas, pintura com tinta acrílica.
m2 28,2
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77 2.7.10 Fornecimento e montagem de rodaapé de madeira, com estereotomia e acabamento do existente. ml 16,4
78 2.7.11 Alteração do sentido de abertura de portas em vão existente, colocação/adaptação de barras anti-pânico na face interior. 1 Vão de Sala Baleia; 1 Vão Escada Rc. UN 2
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