CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direcgé@o Municipal de Projectos e obras

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS, VIA PUBLICA E SANEAMENTO
DIVISAO DE GESTAO DE OBRAS DE ARTE

Aquisicao de Servigos N° 273/DMMC/DIOA/DGOA/20 - “Elaboragao do Projecto de
Execucao de Estabilizagao dos Taludes do Parque da Bela Vista (Av. Aimirante Gago
Coutinho / Av. Marechal Anténio Spinola)

PROGRAMA PRELIMINAR

1 - Objectivo da obra:

A Céamara Municipal de Lisboa pretende levar a efeito a execugdo de um projecto que tem como objectivo
a estabilizacdo dos taludes Oeste e Sul do Parque da Bela Vista (Av. Almirante Gago Coutinho e Av.
Marechal Anténio Spinola).

2 - Caracteristica geral da obra:

O Parque da Bela Vista localiza-se na freguesia de Marvila. Os taludes a estabilizar, situam-se a Oeste e
Sul do Parque, virados respectivamente para a Av. Aimirante Gago Coutinho e Av. Marechal Antonio
Spinola, desenvolvendo-se numa extensdo aproximada de 800 metros, e altura média de 20 metros.
Nestes taludes ocorrem com frequéncia fendmenos de escorregamento de solos e queda de blocos
rochosos. Os taludes fazem parte da lista de Geomonumentos da cidade de Lisboa — Geomonumento do
Parque da Bela Vista (G 13), classificados no PDM. Trata-se de um afloramento, que pelo seu interesse
cientifico, pedagdgico e cultural, deve ser preservado e valorizado.
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3 - Elementos a fornecer pela Entidade Adjudicante para o desenvolvimento do Projecto:

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Entidade Adjudicante fornecera ao Adjudicatario:

A - Estudo Geoldgico e Geotécnico realizado pela empresa Geotest — Estudo geolégico e geotécnico e
condicdes de estabilidade — Escarpa do Parque da Bela Vista, outubro de 2010, pecas escritas e
desenhadas.

B - Cadastro das Infraestruturas de Subsolo das seguintes entidades que possuem infraestruturas na
zona de intervengdo: Saneamento, Lisboa Gas, EDP, EPAL, NOS/PT/MEQ/ALTICE - informag&o Lxi,
agosto de 2020.

C - Levantamento topografico da zona, realizado pela empresa Artscan, agosto de 2020.

4 - Prazo de execucdo do projecto:

Prazo de execugéo total: 60 dias.

Lisboa, 26 de agosto de 2020

Assinado por : TERESA ISABEL GARCIA GODINHO
VIEIRA
Num. de Identificacdo: BI084354119

Ieresa Garcia Vieira, Eng.? Geodloga

22



		2020-09-02T00:41:45+0100
	TERESA ISABEL GARCIA GODINHO VIEIRA




