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Aquisição de Serviços Nº 273/DMMC/DIOA/DGOA/20 - “Elaboração do Projecto de 

Execução de Estabilização dos Taludes do Parque da Bela Vista (Av. Almirante Gago 

Coutinho / Av. Marechal António Spínola) 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

1 - Objectivo da obra: 

A Câmara Municipal de Lisboa pretende levar a efeito a execução de um projecto que tem como objectivo 

a estabilização dos taludes Oeste e Sul do Parque da Bela Vista (Av. Almirante Gago Coutinho e Av. 

Marechal António Spínola). 

 

2 - Característica geral da obra: 

O Parque da Bela Vista localiza-se na freguesia de Marvila. Os taludes a estabilizar, situam-se a Oeste e 

Sul do Parque, virados respectivamente para a Av. Almirante Gago Coutinho e Av. Marechal António 

Spínola, desenvolvendo-se numa extensão aproximada de 800 metros, e altura média de 20 metros. 

Nestes taludes ocorrem com frequência fenómenos de escorregamento de solos e queda de blocos 

rochosos. Os taludes fazem parte da lista de Geomonumentos da cidade de Lisboa – Geomonumento do 

Parque da Bela Vista (G 13), classificados no PDM. Trata-se de um afloramento, que pelo seu interesse 

científico, pedagógico e cultural, deve ser preservado e valorizado.  
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3 - Elementos a fornecer pela Entidade Adjudicante para o desenvolvimento do Projecto: 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Entidade Adjudicante fornecerá ao Adjudicatário: 

 A - Estudo Geológico e Geotécnico realizado pela empresa Geotest – Estudo geológico e geotécnico e 

condições de estabilidade – Escarpa do Parque da Bela Vista, outubro de 2010, peças escritas e 

desenhadas. 

B - Cadastro das Infraestruturas de Subsolo das seguintes entidades que possuem infraestruturas na 

zona de intervenção: Saneamento, Lisboa Gás, EDP, EPAL, NOS/PT/MEO/ALTICE - informação Lxi, 

agosto de 2020. 

C – Levantamento topográfico da zona, realizado pela empresa Artscan, agosto de 2020. 

 

4 - Prazo de execução do projecto: 

Prazo de execução total: 60 dias. 

 

Lisboa, 26 de agosto de 2020 

 

Teresa Garcia Vieira, Eng.ª Geóloga 
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