Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 230/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.A - Os critérios de medigéo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.+C5:C15C6C5:C16C5:C17C5:C18C6C5:C16C5:C19C5:C66
0.B - Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
0.C - Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessoérios, necessarios a sua execucao e perfeito acabamento.
0.D - Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéao, pois é sua obrigagéo
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢6es dos trabalhos.
0.E - N&o serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as demolicGes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagédo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
0.F - Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverédo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservacéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
0.G - N&o serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢cdes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois € sua obrigagéo inteirar-se, no local, da natureza e condigdes dos trabalhos.
0.H - Nos artigos indicados com a medicao realizada em projecgao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacGes deverao ser diluidas no prego unitario.
0.1 - OS TRABALHOS A EXECUTAR DEVERAO DECORRER NAO PONDO EM CAUSA A SEGURANCA E O HORARIO DE FUNCIONAMENTO REGULAR DA ESCOLA, EM
CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NAS PECAS ESCRITAS DO PROJETO.
1 ARQUITECTURA
11 Estaleiro, Trabalhos Preparatérios e Finais
1 1.1.1 Montagem, instalacdo, manutencéo, e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e [ UN 1
Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, mobilizagcdo de equipamento, bem como montagem de instalagdes provisérias,
escritério para a fiscalizacdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacdo da zona a intervencionar, manutencdo, redes provisérias de abastecimento de agua,
saneamento, drenagem de aguas pluviais, instalacédo elétrica e de telefones, implementagdo do PSS para cumprimento e implementagdo das Normas e Regulamentos
de saude e seguranga da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos de protecdo e seguranga de operarios e outros, tudo
executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento da legislacdo em vigor e PSS, colocagdo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras,
implementacédo do Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos da Construgdo e Demolicdo, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as diretivas do Decreto-Lei n.°
46/2008 de 12 de Mar¢o, quando nao incluida noutros itens de medicéo e todos os meios de protecéo e de seguranca necessarios a execugao dos trabalhos.
2 112 Execucéo da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatario, de modo a garantir a utilizagdo de espacos em | UN 1
perfeitas condicdes.
3 1.1.3 Compilacéo técnica de todas as especialidades que compde a empreitada, conforme Caderno de Encargos. UN 1
4 1.1.4 Montagem e desmontagem de andaime tubular normalizado, tipo multidireccional, com altura adequada a execuc¢édo dos trabalhos, constituido por estrutura tubular de | ml 630
aco galvanizado certfificada, cumprindo as exigéncias de qualidade expostas na norma NP em vigor, sem duplicidade de elementos verticais, composto de plataformas
de trabalho de 60 cm de largura, colocadas cada 2 m de altura, escada interior com al¢ap&o, guarda-corpos traseiro com duas barras e rodapé, e guarda-corpos frontal
com uma barra para execugéo de trabalhos nas fachadas incluindo rede flexivel, tipo mosquiteiro monofilamento, de polietileno 100%, tudo conforme legislagéo em vigor.
5 1.1.5 Montagem e desmontagem de vedacao proviséria para delimitagdo das zonas de intervencéo, composta por painéis méveis de malha electrossoldada complementada | ml 550
com lona de ocultagcéo em rede de polietileno, colocadas sobre bases pré-fabricadas de betédo, com altura minima de 2m de altura, por forma a salvaguardar a area de
trabalhos com largura minima de 3 metros, e impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, conforme plano de estaleiro a aprovar pela fiscalizagéo.
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1.1.6 Levantamento nas condi¢des descritas nas clausulas tecnicas especiais, remocdao, triagem, acondicionamento, armazenagem, e transporte, das placas de fibrocimento existentes
nas coberturas dos edificios a intervir, incluindo remocédo de todos os rufos, telas asfalticas, chapas metalicas, remates e caleiras existentes nas coberturas, transporte dos
produtos resultantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do empreiteiro, de acordo com a legislagdo em vigor, nomeadamente e entre outros, o DL266/07 de 24 julho,
incluindo relatério final de analises a qualidade do ar e restantes parametros regulamentares, e todos 0s meios mecanicos necessarios a elevagao, carga e descarga de materiais.
(Medicéo em projecc¢do horizontal). NOTA: OS TRABALHOS DE REMO(;AO E ACONDICIONAMENTO DAS PLACAS DE FIBROCIMENTO DEVERAO SER RETIRADAS EM HORARIO
QUE NAO COLIDA COM O FUNCIONAMENTO REGULAR DA ESCOLA, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NAS PECAS ESCRITAS DO PROJETO.

6 1.1.6.1 Edificio A m2 395
7 1.1.6.2 Edificio B m2 395
8 1.1.6.3 Edificio D m2 695
9 1164 Edificio E m2 775

1.1.7 Remocao de vaos exteriores (janelas e clarabdia), incluindo aros, todos 0s meios mecanicos necessarios a elevacdo, carga e descarga de materiais, bem como transporte e

descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do empreiteiro e/ou deposito do dono de obra.
10 (1.1.71 Edificio A UN 8
11 (1.1.7.2 Edificio B UN 8
12 |1.1.7.3 Edificio C UN 8
13 |1.1.7.4 Edificio D UN 8
14 |1.1.75 Edificio E UN 1
15 (1.1.8 Remocéo de tubos de queda danificados e respetiva caixa, incluindo apoios e ferragens, bem como a carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da | UN 5
responsabilidade do empreiteiro e/ou deposito do dono de obra.
16 |1.1.9 Remocéo e relocolocagdo posterior de todas as antenas e outros elementos e equipamentos presentes na cobertura, carga e descarga por meios mecanicos ou | vg 1
manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugéo, assentamento, acabamento e funcionamento.
17 (1.1.10 Execucéo provisoéria de suspensdo dos cabos existentes na cobertura, e posterior recolocagdo e entubamento no mesmo local, sob as chapas de cobertura, incluindo | vg 1
tubabem, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacédo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucdo, assentamento, acabamento e funcionamento.

1.2 Coberturas

1.2.1 Fornecimento e montagem de cobertura em painel sandwich metalico de cobertura do tipo \"Painel sandwich FTB PC 1000/100mm\" ou equivalente, com nucleo isolante em |a de
rocha, ndo combustivel, de cor RAL 9006, incluindo estrutura de fixagdo em perfis metalicos tubulares, argamassas de acssentamento e nivelagdo da estrutura, selagens com
silicone, remates com chaminés e tubos de ventilagéo, rufos, rincées, cumeiras, chapas de remate de rincdo no encontro entre as varias aguas, aplicacdo de fita expansiva de
vedacdo, parafusos em aco inoxidavel com vedantes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos de elevagdo ou manuais e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

18 |[1.2.1.1 Edificio A m2 395
19 (1212 Edificio B m2 395
20 |1.2.1.3 Edificio D m2 695
21 1214 Edificio E m2 775

1.2.2 Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizagdo, composta por duas deméos de emulsdo Betuminosa do tipo \"Imperkote F\" da Imperalum, ou equivalente, camada de tela
asfaltica do tipo \"Polyplas 30\" da Imperalum, ou equivalente, camada de tela asfaltica do tipo \"Polyxis R 40\" da Imperalum, com aplicacdo a quente com colagem total,
sobreposicdo minima de 10cm, em toda a caleira, formagéo de platibanda e capacete (conforme pormenor das pe¢as desenhadas), incluindo remates, tratamento na zona das
gargulas, elevagbes, cortes, e preparacéo prévia com enchimento do entalhe existente na platibanda e corre¢cdo de pendentes nas caleiras com argamassa, por forma a melhorar o
escoamento das aguas pluviais em diregcao aos tubos de saida de 4gua e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua correta execugao e a um perfeito acabamento.

22 |12.21 Edificio A m2 108
23 [1.2.2.2 Edificio B m2 108
24 (1.2.23 Edificio D m2 150
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1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizagdo, composta por duas deméos de emulsdo Betuminosa do tipo \"Imperkote F\" da Imperalum, ou equivalente, camada de tela
asfaltica do tipo \"Polyplas 30\" da Imperalum, ou equivalente, camada de tela asfaltica do tipo \"Polyxis R 40\" da Imperalum, com aplicacdo a quente com colagem total,
sobreposi¢cdo minima de 10cm, em toda a caleira, formacéo de platibanda e capacete (conforme pormenor das pecas desenhadas), incluindo remates, tratamento na zona dos
tubos de queda, elevacdes, cortes, e preparacdo prévia, corre¢cdo de pendentes nas caleiras com argamassa, por forma a melhorar o escoamento das aguas pluviais em dire¢ao aos
tubos de saida de 4gua e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugao e a um perfeito acabamento.

25 [1.23.1 [Edificio E [m2 | 176

124 Reparagdo da impermeabilizagdo existente, compostas por telas asfalticas, incluindo aplicacdo de novas telas na face interior da platibanda, tratamento de zonas descoladas,
aplicacao de telas similares as existentes nas zonas em falta, e aplicagdo de emulsdo Betuminosa do tipo \"Imperkote F\" da Imperalum, ou equivalente, nos pontos singulares.

26 [1.2.41 [ANEXO (do Edificio D) [ m2 | 261

1.25 Fornecimento e colocagdo de rufos de capeamento em zinco n°14 (zinco-titanio) , com o desenvolvimento aproximado de 30 cm e espessura de 0,8mm, sobre as platibandas das
coberturas, conforme pecas desenhadas, fixo por sistema de clipagem incluindo as pecas de ancoragem em aco inox, sobreposi¢des das chapas, juntas de dilatagdo, soldagem em
obra, corte, dobragens, remates, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais, e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita
execucao, assentamento, acabamento e estanquicidade.

27 |1.251 Edificio A ml 90
28 (1.25.2 Edificio B ml 90
29 (1.253 Edificio C ml 90
30 (1254 Edificio D + ANEXO ml 190

1.2.6 Fornecimento e colocacdo de rufos de capeamento em zinco n°l14 (zinco-titanio) , com o desenvolvimento maximo de 50 cm e espessura de 0,8mm, sobre as platibandas das
coberturas, conforme pecas desenhadas, fixo por sistema de clipagem incluindo as pecas de ancoragem em aco inox, sobreposi¢des das chapas, juntas de dilatagdo, soldagem em
obra, corte, dobragens, remates, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita
execucao, assentamento, acabamento e estanquicidade.

31 [1.2.6.1 |[Edificio E [ml | 235

1.2.7 Fornecimento e colocacgdo de caleiras para drenagem de aguas pluviais, em zinco n°14 (zinco-titanio) , com o desenvolvimento aproximado de 45 cm e espessura de 0,8mm,
incluindo sobreposicdes das chapas, juntas de dilatagdo, soldagem em obra, corte, dobragens, remates, copos para ligacédo aos tubos de queda, transporte, colocagdo em obra,
carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e todos os trabalhos e acessdrios necessarios a sua perfeita execucéo, assentamento, acabamento e estanquicidade.

32 [1.27.1 [Edificio E [ml | 44

1.2.8 Corpo Central

1.28.1 Fornecimento e montagem de cobertura em painel sandwich metélico de cobertura do tipo \"Painel sandwich FTB PC 1000/50mm\" ou equivalente, com nucleo isolante em |14 de
rocha, ndo combustivel, de cor RAL 9006, incluindo estrutura de fixagdo em perfis metalicos omega de altura variavel para formacdo de pendentes, muretes de fixagdo em
alvenaria, selagens com silicone, remates com chaminés e tubos de ventilacao, rufos, rincdes, cumeiras, chapas de remate de rincdo no encontro entre as varias aguas, aplicagédo
de fita expansiva de vedacdo, parafusos em ago inoxidavel com vedantes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos de elevacdo ou manuais e ainda
todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

33 [1.2.8.1.1 (Edificio A m2 73
34 |1.2.8.1.2 |EdificioB m2 73
35 [1.2.8.1.3 |[Edificio C m2 73
36 |1.2.8.1.4 |EdificioD m2 73
1.2.8.2 Fornecimento e montagem de perfil de aluminio de abas iguais de 60 mm x 60 mm, c/ 3 mm de espessura, lacado a cor RAL 9006, fixacdo com parafusos; e vedagdo das juntas entre
pecas, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos de elevagdo ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos e manuais

necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
37 [1.2.8.2.1 |Edificio A ml 35
38 |1.2.8.2.2 |EdificioB ml 35
39 [1.2.8.2.3 |[Edificio C ml 35
40 (1.2.8.2.4 |Edificio D ml 35
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1.2.8.3 Fornecimento e montagem de chapa de pingadeira em aluminio lacado a cor RAL 9006, ¢/ 0.8 mm de espessura, com 0,20m de desenvolvimento, conforme pecas desenhadas,
fixagdo com parafusos; e vedacdo das juntas entre pecas, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos de elevacdo ou manuais e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
41 |1.2.8.3.1 | Edificio A ml 35
42 |1.2.8.3.2 | Edificio B ml 35
43 |1.2.8.3.3 | Edificio C ml 35
44 11.2.8.3.4 | Edificio D ml 35
1.2.8.4 Fornecimento e colocacdo de Rufo de remate contra parede do corpo central, em zinco n°14 (zinco-titanio) , com o desenvolvimento aproximado de 32 cm e espessura de 0,8mm,
incluindo sobreposi¢c6es das chapas, juntas de dilatacdo, soldagem em obra, corte, dobragens, remates, , transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou
manuais, e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execugao, assentamento, acabamento e estanquicidade.
45 |1.2.8.4.1 | Edificio A ml 35
46 |1.2.8.4.2 | Edificio B ml 35
47 |1.2.8.4.3 | Edificio D ml 35
1.2.8.5 Picagem e remocéao e fornecimento e reaplicacdo de reboco numa faixa de 30 cm, para encastre do rufo de remate contra a parede do corpo central na argamassa, incluindo
remocao e vazadouro dos residuos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua
perfeita execugdo, assentamento, acabamento e estanquicidade.
48 |1.2.8.5.1 | Edificio A ml 35
49 |1.2.8.5.2 | Edificio B ml 35
50 [1.2.8.5.3 [Edificio D ml 35
1.3 Revestimentos
131 Platibanda
1.31.1 Limpeza, preparagéo e reparagdo do revestimento na platibanda dos edificios, e todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo e acabamento
de acordo com o projeto e caderno de encargos, consistindo nos seguintes trabalhos: Limpeza de toda a superficie com jato de agua de alta presséo por forma a limpar impurezas
e fazer saltar algum filme de tinta que se encontre solto, correcdo de fissuras; Aplicacdo de solucdo aquosa, contendo substancias ativas, para utilizacdo na desinfecdo de
superficies em betdo , que se encontrem enegrecidas ou esverdeadas pelo crescimento de fungos e/ou algas, antes da pintura, com desinfetante aquoso do tipo \" Robbialac série
013-0160\" ou equivalente, aplicado abundantemente tal qual é fornecido; Fornecimento e aplicacdo de primarios anti-Fungos e algas do tipo \"Robbialac primario Plastron - ref.2
020-0200\" ou equivalente, aplicado numa demao diluido a 100% com &gua; Incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e desgarga por meios mecanicos de elevagcdo ou
manuais, e carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do empreiteiro e/ou a deposito do dono de obra.
51 |1.3.1.1.1 |Edificio A (face exterior com 1,35 m de altura) m2 121,5
52 |1.3.1.1.2 |Edificio B (face exterior com 1,35 m de altura) m2 121,5
53 |1.3.1.1.2 |Edificio C (face exterior com 1,35 m de altura) m2 121,5
54 ]1.3.1.1.3 |Edificio D + ANEXO (no edificio D face exterior com 1,35 m de altura; no edificio ANEXO na face exterior com 1,35 m de altura). m2 256,6
55 ]1.3.1.1.4 |Edificio E (face interior e exterior) m2 300
1.3.1.2 Fornecimento e montagem revestimento de platibandas e paredes em chapa perfilada do tipo MP-100/1040 da Mundiperfil, ou equivalente, de 0,6 mm de espessura, lacada a cor
RAL 9006, incluindo estrutura metalica leve para fixacdo, parafusos em aco inox com vedante, remates, fixacdes e ancoragem para a estrutura, transporte, colocacdo em obra,
carga e descarga por meios mecanicos de elevacdo ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
56 |1.3.1.2.1 |Edificio E (face exterior) [ m2 | 399,42
1.3.1.3 Fornecimento e execucdo de pintura com tinta aquosa propria para exteriores, a cor RAL 9006 cinza do tipo \"AQUORPLUS da ROBBIALAC\", nas dem&os necessarias, em
platibanda, incluindo 12 demé&o de isolamento, aditivo anti fungicida, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacao acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
57 [1.3.1.3.1 [Edificio A m2 121,5
58 [1.3.1.3.2 [EdificioB m2 121,5
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59 [1.3.1.3.3 [EdificioC m2 184,5
60 |1.3.1.3.4 |Edificio D m2 256,6
61 |1.3.1.3.5 |EdificioE m2 300
1.3.2 Paredes Exteriores do Corpo Central
1321 Execucdo, reparacéo e preparacédo do revestimento das paredes exteriores do corpo central da cobertura para rececgéo de pintura, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao e acabamento de
acordo com o projeto e caderno de encargos, consistindo nos seguintes trabalhos: Limpeza de toda a superficie com jato de 4gua de alta pressédo por forma a limpar de impurezas
e fazer saltar algum filme de tinta que se encontre solto; Reparacéo de fissuras; Aplicacdo de solugdo aquosa, contendo substancias ativas, para utilizagdo na desinfecdo de
superficies em betdo, reboco, que se encontrem enegrecidas ou esverdeadas pelo crescimento de fungos e/ou algas, antes da pintura ou repintura, com desinfetante aquoso do
tipo \" Robbialac série 013-0160\" ou equivalente, aplicado abundantemente tal qual € fornecido; Fornecimento e aplicacdo de primérios anti-Fungos e algas do tipo \"Robbialac
priméario Plastron - ref.2 020-0200\" ou equivalente, aplicado numa demao diluido a 100% com agua.
62 [1.3.2.1.1 ([Edificio A m2 73,5
63 [1.3.2.1.2 |Edificio B m2 73,5
64 |1.3.2.1.3 |[Edificio C m2 73,5
65 |1.3.2.1.4 |Edificio D m2 73,5
1.3.2.2 Fornecimento e execugdo de pintura em paredes exteriores com tinta aquosa prépria para exteriores, a cor branco, a definir RAL com a fiscalizacéo, tipo \"AQUORPLUS da
ROBBIALAC\", nas demaos necessarias, em PLATIBANDA E PAREDES EXTERIORES DO CORPO CENTRAL, incluindo 12 deméao de isolamento, aditivo anti fungicida, transporte,
colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita
aplicacao acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
66 [1.3.2.2.1 |[Edificio A m2 73,5
67 |1.3.2.2.2 |EdificioB m2 73,5
68 |1.3.2.2.3 |Edificio C m2 73,5
69 |1.3.2.2.4 |Edificio D m2 73,5
14 Serralharias
1.4.1 Fornecimento e montagem de caixilharias de janelas em PVC a cor branco, do tipo \"W70PVC Softline\" da Aluplast ou equivalente, incluindo vidro duplo incolor (6x16x4mm) do tipo
\"Sunguard SNX 60\" ou equivalente, dobradicas, puxadores, fechaduras, batentes, peitoris, soleiras em aluminio termoladado branco, transporte, colocacdo em obra, carga e
descarga por meios mecéanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecéanicos ou
manuais necessarios a sua perfeita execugao, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos.
70 |14.11 Edificio A (vao de 2,80 x 0,55 m com 3 folhas, 1 fixo e 2 basculantes) UN 8
71 |14.1.2 Edificio B (v@o de 2,80 x 0,55 m com 3 folhas, 1 fixo e 2 basculantes) UN 8
72 11.4.13 Edificio C (véo de 2,80 x 0,55 m com 3 folhas, 1 fixo e 2 basculantes) UN 8
73 |1.4.1.4 Edificio D (véo de 2,80 x 0,55 m com 3 folhas, 1 fixo e 2 basculantse) UN 8
74 11.4.15 Edificio E (claraboia com 4,95 x 1,45 m com estrutura em perfis metélicos, semelhante a existente, vidro duplo resistente a impactos e tratamento com protegéao solar) UN 1
15 Rede de Aguas Pluviais
75 |15.1 Fornecimento e assentamento de tubos de queda em ferro fundido e respetiva caixa, pintados a tinta de esmalte na cor semelhante aos ja existentes, com pormenor e [ UN 5
acabamento idénticos aos existentes no local, a aprovar pela fiscalizacéo, incluindo soldaduras, ligagdes, encaixes e todos os acessorios e trabalhos complementares ao
seu correto funcionamento, incluindo transporte, coloca¢éo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais.
76 |15.2 Pintura dos tubos de queda com 8 m de extensédo e diametro de 15 cm e respetivas caixas, com tinta do tipo\"hamerite\" ou equivalente, no mesmo RAL e acabamento | UN 35
dos existentes, nas de mao necessarias ao seu correto acabamento, a aprovar pela fiscalizagéo, incluindo tratamento prévio através de lixagem, aplicacéo de primério e
todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento.
1.6 Diversos
1.6.1 Cobertura da passagem pedonal exterior da portaria
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Fornecimento e montagem de cobertura em painel sandwich metalico de cobertura do tipo \"Painel sandwich FTB PC 1000/50mm\" ou equivalente, com nucleo isolante
em la de rocha, ndo combustivel, de cor RAL 9006, incluindo estrutura de fixagdo em perfis metalicos tubulares, argamassas de acssentamento e nivelacéo da estrutura,
selagens com silicone, remates com chaminés e tubos de ventilagdo, rufos, rincées, cumeiras, chapas de remate de rincdo no encontro entre as varias aguas, aplicagao
de fita expansiva de vedacado, parafusos em aco inoxidavel com vedantes, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos de elevacao ou
manuais e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos € manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

15

78

1.6.1.2

Fornecimento e colocacdo de chapa de platibanda em chapa de aluminio lacada, incluindo estrutura de suporte com o desenvolvimento aproximado de 60 cm e
espessura de 0,8mm, incluindo sobreposicdes das chapas, juntas de dilatacdo, soldagem em obra, corte, dobragens, remates, , transporte, coloca¢cdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugéo, assentamento, acabamento e estanquicidade.

m2

79

16.1.3

Fornecimento e aplicacdo de estrutura metalica em perfis metalicos tubulares 12x12cm, e subestrutura de assentamento de chapas sandwich em perfis metélicos

tubulares 6x4cm, metalizados e pintados, com bolachas de fixacdo, e todos os trabalhos e acessoOrios necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento,e
acabamento.

vg

80

1.6.1.4

Fornecimento e colocacéo de caleira para drenagem de aguas pluviais, incluindo tubo de queda com 3 m, em zinco n°14 (zinco-titanio) , com o desenvolvimento
aproximado de 45 cm e espessura de 0,8mm, incluindo sobreposicdes das chapas, juntas de dilatagdo, soldagem em obra, corte, dobragens, remates, copos para
ligacédo aos tubos de queda, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua
perfeita execucéo, assentamento, acabamento e estanquicidade.

ml

81

1.6.1.5

Tectos em chapa de aluminio lacado, incluindo estutura de suporte e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento e acabamento.

m2

15

82

1.6.1.6

Execucéo de alteracdes a guarda metdlica existente, conforme pecas desenhadas, incluindo pintura final e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita
execucao, assentamento e acabamento.

vg
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