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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios vg 1
2 1.2 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterag6es introduzidas pelo DR. 41/2002 de | vg 1
20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéo.
5 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco, incluindo | vg 1
triagem de papel, cartdo, vidro, plastico, metais, madeira, residuos de construcédo e demoli¢cdo, devidamente acondicionados dentro do espaco da obra ou local afeto a
mesma, incorporagao de reciclados, e remocéo de produtos ndo passiveis de serem reutilizados para vazadouro devidamente licenciado.
4 14 Execuc¢édo e implementagéo do sistema de seguranca, saude e higiene (PSS) no trabalho, de acordo com o Decreto-Lei 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
2 Rede de distribuicéo de agua
2.1 Fornecimento e colocacéo de tubagem em PVC, rigido, com junta autoblocante, incluindo macigos e todos os acessorios, (curvas, Tés, tampdes, cruzetas...), incluindo abertura e
tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposi¢cdo de pavimento conforme o original, bem como todos os acessorios( curvas, tés, cruzetas), fornecimento e
colocacéo de fita sinalizadora de cor azul com ainscrigdo \"rede de agua\", e todos os trabalhos e materiais necessarios.
5 [211 @63, PN16 [m | 140
2.2 Valvula de cunha elastica flangeada com protegdo ep6xica de passagem lisa e direta, vedantes substituiveis em carga com fuso em ago inox AISI 303 + 5%, do tipo MODELO 3000
(Série 14) PN 10/16 da FUCOLI ou equivalente, com instalagdo com boca de chave, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos necesséarios a um bom funcionamento.
6 [221 @50 [UN | 3
2.3 Junta cega do tipo FUCOLI PN 16 ou equivalente, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos necesséarios a um bom funcionamento.
7 231 263 [uN | 2
2.4 Fornecimento e colocagédo de ramais domicilidrios em tubagem de PVC, incluindo abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposicdo de pavimento
conforme o original, incluindo valvula, tomada de carga, cabeca mével, completa, com cumprimento médio de 10 m, com todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios
8 |24.1 3/4\", PN10 UN 6
9 25 Ensaios de estanquidade, a realizar com o0s equipamentos adequados, da rede de abastecimento de agua potavel, de acordo com as normas e regulamentos legais em | UN 1
vigor, nomeadamente a EN 805:2000, incluindo relatério realizado por técnico qualificado para o efeito e todos os trabalhos acessorios e complementares.
10 |2.6 Higienizacdo e limpeza, com os equipamentos adequados, da rede de abastecimento, de acordo com as normas e regulamentos legais em vigor, incluindo relatorio | UN 1
realizado por técnico qualificado para o efeito e todos os trabalhos acessorios e complementares.
3 Pavimentacgao e Passeios
11 (3.1 Levantamento e reposi¢édo de pavimento em cubo de granito existente assente sobre almofada de p6 de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento e todos | m2 950
0s acacabamentos necessarios a sua perfeita execugao.
12 (3.2 Fornecimento e colocacéo de cubos de granito amarelo 11x11, de 22 escolha, assentes sobre almofada de pé de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento; | m2 22
13 |33 Fornecimento e colocacéo de cubos de calcéario 11x11 em passadeiras e barras de paragem, assentes sobre almofada de p6 de pedra com 6 cm de espessura, incluindo | m2 10
cilindramento;
14 |34 Preparagdo de caixa, incluindo demolicdes, para as cotas do projecto, incluindo cortes no tapete, subir/rebaixar tampas e aros, escavagao/aterro, compactagdo e | m2 1232
remocgéao de produtos sobrantes a vazadouro.
15 (3.5 Fornecimento e assentamento de guias de granito da regiéo (pico fino) 15X15X25 (retas e curvas), incluindo movimento de terras e fundacao em betdo 20x20, incluindo | m 191

corte de pavimento, se necessario.
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16 (3.6 Fornecimento e colocacéo de cubos de granito 4x6, assentes em areia ou p6 de pedra com 5 cm de espessura, incluindo todos os remates, cilindramento e recobertos | m2 250
com goma de cimento e areia fina ao traco 1:2 incluindo desenho com pedra amarelada;
17 (3.7 Execucédo de massame de betdo com 7 cm de espessura, sobre camada de tout-venant com 15 cm de espessura. m2 250
4 Sinalizagao
18 |41 Fornecimento de todos os materiais e execu¢do com 0s equipamentos adequados, para sinalizacdo vertical nas seguintes condicdes: UN 10
Sinalizagao vertical devera ser de dimensao normal sem incluir abas (L=0.70m ou diam.= 0,70m), constituida por tela reflectora, tipo 3M High Intensity Prismatic, com
duracdo minima de 10 anos, quinada com aba e chapa de ferro galvanizado de 1,6mm, incluindo a inscricdo DMIM - ST CMMARCO e data de aplicacéo na face posterior
do sinal.
Os prumos verticais deverdo ser de ferro galvanizado e ter 2 de diametro, série média, com abracadeiras em aluminio refor¢cado, cravados em base de betéo, de acordo
com o pormenor e demais acessorios e trabalhos complementares.
5 Diversos
19 |51 Desmonte cuidado do pelourinho existente, montagem do mesmo no local definido em projeto, incluindo fundagao e todos os meios e materiais necessarios a realizagéo | vg 1
dos trabalhos.
20 |5.2 Fornecimento e aplicagéo de abrigo de passageiros tipo Nazaré da Veco Urban Design ou equivalente UN 1
21 |53 Telas finais em suporte digital devidamente ajustado ao projeto ao executado em a obra incluindo os novos elementos e todas as infraestruturas subterraneas e a|vg 1
superficie, seguindo como matriz o projeto de execugao e as instru¢des da fiscalizagao.
22 |54 Limpeza final de obra com os equipamentos adequados, incluindo todos o trabalhos acessorios e complementares. vg 1
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