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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março, incluindo
triagem de papel, cartão, vidro, plástico, metais, madeira, resíduos de construção e demolição, devidamente acondicionados dentro do espaço da obra ou local afeto à
mesma, incorporação de reciclados, e remoção de produtos não passíveis de serem reutilizados para vazadouro devidamente licenciado.

vg 1

4 1.4 Execução e implementação do sistema de segurança, saúde e higiene (PSS) no trabalho, de acordo com o Decreto-Lei 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
 2 Rede de distribuição de água
 2.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, rígido, com junta autoblocante, incluindo maciços e todos os acessórios, (curvas, Tês, tampões, cruzetas...), incluindo abertura e

tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original,  bem  como  todos os acessórios( curvas, tês, cruzetas), fornecimento e
colocação de fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"rede de água\", e todos os trabalhos e materiais necessários.

5 2.1.1 Ø63, PN16 m 140
 2.2 Válvula de cunha elástica flangeada com proteção epóxica de passagem lisa e direta, vedantes substituíveis em carga com fuso em aço inox AISI 303 + 5%, do tipo  MODELO 3000

(Série 14) PN 10/16 da  FUCOLI  ou equivalente, com instalação com boca de chave, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um bom funcionamento.
6 2.2.1 Ø50 UN 3
 2.3 Junta cega do tipo  FUCOLI  PN 16 ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um bom funcionamento.
7 2.3.1 Ø63 UN 2
 2.4 Fornecimento e colocação de ramais domiciliários em tubagem de PVC,  incluindo abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento

conforme o original, incluindo válvula, tomada de carga, cabeça móvel, completa,  com cumprimento médio de 10 m, com  todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários
para um bom funcionamento.8 2.4.1 3/4\", PN10 UN 6

9 2.5 Ensaios de estanquidade, a realizar com os equipamentos adequados, da rede de abastecimento de água potável, de acordo com as normas e regulamentos legais em
vigor, nomeadamente a EN 805:2000, incluindo relatório realizado por técnico qualificado para o efeito e todos os trabalhos acessórios e complementares.

UN 1

10 2.6 Higienização e limpeza, com os equipamentos adequados, da rede de abastecimento, de acordo com as normas e regulamentos legais em vigor, incluindo relatório
realizado por técnico qualificado para o efeito e todos os trabalhos acessórios e complementares.

UN 1

 3 Pavimentação e Passeios
11 3.1 Levantamento e reposição de pavimento em cubo de granito existente assente sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento e todos

os acacabamentos necessários à sua perfeita execução.
m2 950

12 3.2 Fornecimento e colocação de cubos de granito amarelo 11x11,  de 2ª escolha, assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento; m2 22
13 3.3 Fornecimento e colocação de cubos de calcário 11x11 em passadeiras e barras de paragem, assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo

cilindramento;
m2 10

14 3.4 Preparação de caixa, incluindo demolições,  para as cotas do projecto, incluindo cortes no tapete, subir/rebaixar tampas e aros, escavação/aterro, compactação e
remoção de produtos sobrantes a vazadouro.

m2 1232

15 3.5 Fornecimento e assentamento de guias de granito da região (pico fino) 15X15X25 (retas e curvas),  incluindo movimento de terras e fundação em betão 20x20, incluindo
corte de pavimento, se  necessário.

m 191
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16 3.6 Fornecimento e colocação de cubos de granito 4x6,  assentes em areia ou pó de pedra com 5 cm de espessura, incluindo todos os remates, cilindramento e recobertos
com goma de cimento e areia fina ao traço 1:2 incluindo desenho com pedra amarelada;

m2 250

17 3.7 Execução de massame de betão com 7 cm de espessura, sobre camada de tout-venant com 15 cm de espessura. m2 250
 4 Sinalização

18 4.1 Fornecimento de todos os materiais e execução com os equipamentos adequados, para sinalização vertical nas seguintes condições:
Sinalização vertical deverá ser de dimensão normal sem incluir abas (L=0.70m ou diam.= 0,70m), constituída por tela reflectora, tipo 3M High Intensity Prismatic, com
duração mínima de 10 anos, quinada com aba e chapa de ferro galvanizado de 1,6mm, incluindo a inscrição DMIM - ST CMMARCO e data de aplicação na face posterior
do sinal.
Os prumos verticais deverão ser de ferro galvanizado e ter 2  de diâmetro, série média, com abraçadeiras em alumínio reforçado, cravados em base de betão, de acordo
com o pormenor e demais acessórios e trabalhos complementares.

UN 10

 5 Diversos
19 5.1 Desmonte cuidado do pelourinho existente, montagem do mesmo no local definido em projeto, incluindo fundação e todos os meios e materiais necessários à realização

dos trabalhos.
vg 1

20 5.2 Fornecimento e aplicação de abrigo de passageiros tipo Nazaré da Veco Urban Design ou equivalente UN 1
21 5.3 Telas finais em suporte digital devidamente ajustado ao projeto ao executado em a obra incluindo os novos elementos e todas as infraestruturas subterrâneas e à

superfície, seguindo como matriz o projeto de execução e as instruções da fiscalização.
vg 1

22 5.4 Limpeza final de obra com os equipamentos adequados, incluindo todos o trabalhos acessórios e complementares. vg 1
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