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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execucdo da obra, com area vedada em chapa pré-lacada e/ou malha-sol com rede sombra, bem como prumos | vg 1
metalicos de suporte, montagem da ferramentaria e escritorio, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias de electricidade, aguas e esgotos e todos os trabalhos
necessarios relativos ao aspecto funcional dos mesmos e de acordo com a legislagao em vigor.
2 1.2 Encargos inerentes a instalacdo e manutencdo de meios de seguranga, salde e higiene na obra, incluindo equipamentos de protegdo coletiva, sinalizacéo e todo o |vg 1
equipamento necessario para que a execugdo da obra seja de acordo com as normas de seguranga em vigor e elaboracéo do Projeto de Seguranca, Salde e Higiene no
Trabalho.
3 1.3 Implantagdo e manutencéo de plano de desvio de trafego temporario com colocagéo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, painéis temporarios de desvio e | vg 1
diversos dispositivos complementares (baias de posicdo, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis moveis de plastico, lanternas sem fios),
incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizacdo da obra com indicacéo de percursos alternativos, com garantia permanente de acessos a moradores,
comeércio e situacdes de emergéncia, de acordo com o faseamento da obra.
4 14 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, 0s respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
5 1.5 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
6 1.6 Fornecimento e aplicacédo de placa de Obra Proviséria, de acordo com o modelo aprovado [100cm (L) x 150cm (A)], e sua colocagdo em local visivel junto a entrada da | UN 4
obra
1.7 Area de Intervencéo da Rua José Luciano de Castro
7 171 Relocalizagdo de marco de incéndio para junto do novo lancil, incluido remogé&o do existente, fornecimento e aplicacdo de novo marco de incéndio, tubagem de ligagdo e | UN 1
todos os restantes trabalhos, acessorios e trabalhos necessarios. (Pk 0+255 da Rua José Luciano de Castro).
8 1.7.2 Remocéo e transporte de bancos de jardim existentes a local a indicar pelo dono e obra, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
1.8 Area de Intervencéo da Praca Central
1.8.1 Demoligéo parcial de muro (Praca Central), incluindo aplicagao de reboco tipo areado e pintura na face demolida, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos
os trabalhos necessérios:
9 18.1.1 Bet&o a demolir m3 2
10 |1.8.1.2 Reboco em areado m2 1
11 (1.8.2 Relocalizagdo de marco de CTT, incluido todas as infraestruturas necessarias, macigos de fundagdo e todos os restantes trabalhos e materiais necessarios, de acordo | UN 1
com a indicacdo do dono de obra ou fiscalizacéo.
1.8.3 Relocalizagdo de Mupis, incluido todas as infraestruturas necessarias, macicos de fundagao e todos os restantes trabalhos e materiais necessarios, de acordo com a indicagéo do
dono de obra ou fiscalizagéo.
12 (1.8.31 Em frente ao centro comercial UN 1
13 |1.8.3.2 Na parca central UN 1
14 184 Remocéo/desativagédo de ramal de gas natural localizado em muro a demolir na praga central, incluido todos os acessarios e trabalhos necessarios. UN 1
15 |1.85 Relocalizagdo de caixa de contador/ramal de gas natural, incluido tubagem (6m), abertura e fecho de vala, nova caixa/abrigo contador aplicada junto as escadas do | UN 1
centro comercial e todos os restantes trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (Rua Manuel Marques Ferreira)
16 (1.8.6 Remocgéo e Transplante de arvores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo co as indica¢des do dono de obra ou fiscalizagdo. UN 2
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17 1.8.7 Relocalizagdo de paragem de autocarro, incluido todas as infraestruturas necessarias, macicos de fundagéo e todos os restantes trabalhos e materiais necessarios. (Rua | UN 1
Bento Moura)
18 (1.8.8 Remocéo e Transporte de paragem de autocarro a local a indicar pelo dono de obra. (Praga Central) UN 1
19 (1.8.9 Remocéo e Transporte de Quiosque a local a indicar pelo dono de obra. (Praga Central) UN 1
20 |1.8.10 Relocalizacédo de caixa de contador do quiosque, incluido tubo em PEAD PN10 DN32 (16m), abertura e fecho de vala, nova caixa/abrigo contador aplicada na parede do | UN 1
quiosque e todos os restantes trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
21 |1.8.11 Remocéo e transporte de bancos de jardim existentes, a local a indicar pelo dono e obra, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6
22 ]1.8.12 Remocéo e transporte de Floreiras de jardim existentes, a local a indicar pelo dono e obra, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 27
23 ]1.8.13 Remocéo e transporte barras de estacionamento para bicicletas existentes, a local a indicar pelo dono e obra, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 2
24 11.8.14 Demolicdo de vedacao existente em rede (zona de ampliagéo da praca central), incluindo transporte a vazadouro licenciado. UN 28
1.9 Area de Intervencéo da Rua General Costa Cascais
191 Demoligéo parcial de muro (Recinto da igreja), incluindo aplicacdo de reboco tipo areado e pintura nas faces demolidas, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e
todos os trabalhos necesséarios:
25 |1.9.1.1 Betéo a demolir m3 4
26 |1.9.1.2 Reboco em areado m2 2
2 TERRAPLANAGEM
2.1 Area de Intervencdo da Rua José Luciano de Castro
27 |21.1 Demolicdo de lancis em betéo, incluindo transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. m 675
28 |2.1.2 Remocéo e transporte de lancis de pedra, incluindo transporte a local a indicar pelo dono de obra. m 180
29 213 Remocé&o com ripagem de todas as camadas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de [ m2 3315
Construgao e Demoli¢do. Inclui a demoligdo dos lancis guia que separagao os estacionamentos das faixas de rodagem.
30 |2.1.4 Remocgédo com ripagem de calgada em pedra chéo (Pavés) de passeios. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra chéo (Pavé), em local a| m2 760
indicar pelo Dono de Obra num raio de 3KM.
31 |2.1.5 Remocgéo com ripagem de calcada em microcubo de calcario de passeios. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra chdo (Pavé), em local a | m2 163
indicar pelo Dono de Obra num raio de 3KM.
32 |2.1.6 Remocé&o com ripagem de passeios/acessos em argamassa, incluindo respetivos lancis perimetrais, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado. m2 60
2.1.7 Escavacédo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacdo do terreno as cotas previstas no projeto para implantagdo da obra,
incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos termos do PGRCD.
33 2171 Zona Pavimento betuminoso, com 0,52m de profundidade m2 2825
34 |21.7.2 Zona de passeios, com 0,26m de profundidade m2 1595
35 |2.1.8 Aterro com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima através de equipamento manual formado | m3 10
por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima obtida no teste Practor Modificado,
realizado segundo o LNEC E197.
2.2 Area de Intervencéo da Praca Central
36 221 Demolicdo de lancis em betéo e em tijolo, incluindo transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. m 1025
37 222 Remocéo e transporte de lancis de pedra, incluindo transporte a local a indicar pelo dono de obra. m 106
38 |2.23 Remocé&o com ripagem de todas as camadas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de [ m2 4278
Construgdo e Demoligado. Inclui a demolicdo dos lancis guia que separagdo os estacionamentos das faixas de rodagem.
39 |224 Fresagem e remoc¢éo da camada betuminosa de desgaste (parte da Rua da Vicente Almeida de Eca) com espessura média de 6cm, incluindo transporte a vazadouro | m2 290
licenciado, de acordo com o Plano de Prevencgédo e Gestéo de Residuos de Construgédo e Demolicéo.
40 (2.25 Remocgé&o com ripagem de calgcada em pedra chao (Pavés) de passeios. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra chdo (Pavé), em local a|m2 605
indicar pelo Dono de Obra num raio de 3KM.
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41 (2.2.6 Remocédo com ripagem de calcada em microcubo de calcario de passeios. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra chdo (Pavé), em local a | m2 935
indicar pelo Dono de Obra num raio de 3KM.
42 |12.2.7 Remogé&o com ripagem de passeios/acessos em argamassa, incluindo respetivos lancis perimetrais, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado. m2 1315
2.2.8 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacé&o do terreno as cotas previstas no projeto para implantacdo da obra,
incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos termos do PGRCD.
43 (2.2.8.1 Zona Pavimento betuminoso, com 0,52m de profundidade m2 1795
44 (2.2.8.2 Zona Pavimento Cubo Granito, com 0,56m de profundidade m2 1770
45 12.2.8.3 Acesso ao centro comercial, com 0,30m (Praga central) m2 155
46 |2.2.8.4 Zona de passeios, com 0,26m de profundidade m2 3581
47 |12.2.9 Aterro com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima através de equipamento manual formado | m3 10
por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima obtida no teste Practor Modificado,
realizado segundo o LNEC E197.
2.3 Area de Intervencgéo da Rua General Costa Cascais
48 (2.3.1 Demoligcdo de lancis em betéo, incluindo transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. m 168
49 232 Remocéo e transporte de lancis de pedra, incluindo transporte a local a indicar pelo dono de obra. m 48
50 |2.3.3 Remocé&o com ripagem de todas as camadas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de [ m2 1470
Construgdo e Demoligao. Inclui a demolicdo dos lancis guia que separagdo os estacionamentos das faixas de rodagem.
51 |2.34 Remocé&o com ripagem de calcada em cubo de granito de estacionamentos. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento, em local a indicar pelo Dono de [ m2 185
Obra.
52 |2.35 Remocgé&o com ripagem de calgcada em pedra chao (Pavés) de passeios. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra chdo (Pavé), em local a|m2 272
indicar pelo Dono de Obra.
53 |2.3.6 Remocédo com ripagem de calcada em microcubo de calcario de passeios. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra chdo (Pavé), em local a | m2 135
indicar pelo Dono de Obra.
54 1237 Remocgédo com ripagem de passeios/acessos em argamassa, incluindo respetivos lancis perimetrais, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado. m2 25
2.3.8 Escavacédo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacé&o do terreno as cotas previstas no projeto para implantacdo da obra,
incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos termos do PGRCD.
55 |2.3.8.1 Zona Pavimento Cubo Granito, com 0,56m de profundidade m2 1400
56 |2.3.8.2 Zona de passeios, com 0,26m de profundidade m2 825
57 ]2.3.9 Aterro com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima através de equipamento manual formado | m3 5
por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima obtida no teste Practor Modificado,
realizado segundo o LNEC E197.
3 PAVIMENTAGCAO
31 Area de Intervengéo da Rua José Luciano de Castro
3.1.1 Recarga de fundagcéo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,40m espessura executado em trés camadas de 0,20 m, ap6s a
compactacao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
58 |3.1.1.1 Zona pavimento betuminoso m2 2825
59 |3.1.2 Recarga de fundagdo em zona de passeio, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,15m, apds a compactacdo, incluindo fornecimento, | m2 1595
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(ls) transversal(ais) tipo.
60 |3.1.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 50/70 (MB) com 0,06 cm de espessura, apés cilindram-no, em plataforma, | m2 2825
incluindo impregnacao preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
61 |3.1.4 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apos cilindram-no, em plataforma, incluindo rega de [ m2 2825
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(Is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao.
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62 |3.1.5 Execucéo de Passadeira Sobreelevada em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,075m de espessura apos cilindram-no, em plataforma, incluindo rega | m2 42
de colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(Is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo.
63 |3.1.6 Fornecimento e assentamento de pavimento em betdo (Pavé), modelo Hexagonal 60 na cor normal, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m de | m2 1500
espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao traco 1:2 e cilindramento de superficie, incluindo execucédo de serventias, rebaixos de acessos pedonais e de
veiculos.
3.1.7 Fornecimento e aplicacdo de lancil em betéo cor natural, incluindo fundagao em betéo ciclépico conforme pormenores das pegas desenhadas, trogos retos e curvos, chanframento
elou rebaixamento nas zonas de acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessoérios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser
rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
64 [3.1.7.1 Lancil normal 100x25x15x12 m 487
65 [3.1.7.2 Lancil guia 100x25x8 m 150
66 |3.1.7.3 Lancil galgavel 30x10x22 m 42
67 |3.1.8 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. m 17,5
3.1.9 Passadeiras - Piso de alerta tétil
68 |3.1.9.1 Fornecimento e aplicacéo de placas pitonadas quadradas em betéo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, nivelamento de caixas, | m2 26
almofada de areia, camada de argamassa ao trago 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, incluindo
rebaixamento de passeio, de acordo com as pegas desenhadas.
69 |3.1.9.2 Fornecimento e aplicacdo de placas listadas de encaminhamento quadradas em betdo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, | m2 27
nivelamento de caixas, almofada de areia, camada de argamassa ao traco 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios, incluindo rebaixamento de passeio, de acordo com as pecas desenhadas.
70 |3.1.10 Fornecimento e colocagéo de dissuasor (pilarete) em ago zincado com dimensdes g76x900mm, incluindo fixagéo a fundagéo de betdo, todos os materiais e trabalhos | UN 4
complementares.
3.1.11 Muro de Suporte de terras
71 ]3.1.11.1 |Betdo C12/15, com 0,10m de espessura, em regularizacéo e limpeza do fundo de muros, incluindo aplicagéo, regularizacéo de acordo com os pormenores e C.T.E. m3 0,25
72 |3.1.11.2 |Fornecimento e aplicacédo de betdo simples da classe NP EN 206-1; C25/30.XC2 (P). CL 0.40.Dmax 22.S3 C25/30, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 2,1
3.2 Area de Intervencéo da Praca Central
3.2.1 Recarga de fundacdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,40m espessura executado em trés camadas de 0,20 m, ap6s a
compactacao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
73 13.2.11 Zona pavimento betuminoso m2 1795
74 13.2.1.2 Zona de pavimento em cubo de granito m2 1770
3.2.2 Recarga de fundacdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m espessura executado em uma camada de 0,20 m, ap6s a
compactagdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacao de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
75 13.2.2.1 Acesso ao centro comercial (Praca central) m2 155
76 13.2.3 Recarga de fundagdo em zona de passeio, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,15m, apds a compactacdo, incluindo fornecimento, | m2 3581
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(ls) transversal(ais) tipo.
77 |3.2.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 50/70 (MB) com 0,06 cm de espessura, apos cilindram-no, em plataforma, | m2 1505
incluindo impregnacao preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
78 13.2.5 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apés cilindram-no, em plataforma, incluindo rega de [ m2 1795
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(Is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
79 13.2.6 Fornecimento e aplicagéo de pavimento em Calcada de Cubo de Granito bujardado 11x11 cm tipo Preto Nacional Bujardado ou equivalente, com juntas preenchidas a | m2 1832
traco seco 1:4, incluindo almofada de pé de pedra com 5 cm de espessura e os todos trabalhos necessarios.
80 |[3.2.7 Fornecimento e assentamento de pavimento em betdo (Pavé), modelo Hexagonal 60 na cor normal, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m de [ m2 470
espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao traco 1:2 e cilindramento de superficie, incluindo execucéo de serventias, rebaixos de acessos pedonais e de
veiculos.
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81 |3.2.8 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de calcério, equivalente ao existente nas varias zonas, incluindo camada de assentamento em pé de pedra [ m2 1458
com 0,05m de espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao trago 1:2 e cilindramento de superficie.
82 |3.29 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de granito amarelo, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m de espessura, tapamento | m2 1755
de juntas com goma de cimento ao traco 1:2 e cilindramento de superficie.
83 |3.2.10 Fornecimento e assentamento de pavimento em argamassa simples em passeios, executada ao traco 1:3 e com espessura de 6cm, com acabamento igual aos passeio | m2 27
existentes na Rua das Cardadeiras.
3.2.11 Fornecimento e aplicacdo de lancil em betéo cor natural, incluindo fundagéo em betéo ciclépico conforme pormenores das pecas desenhadas, trogos retos e curvos, chanframento
elou rebaixamento nas zonas de acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessérios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser
rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
84 |3.2.11.1 |Lancil normal 100x25x15x12 m 120
85 [3.2.11.2 Lancil guia 100x25x8 m 105
86 |3.2.11.3 |[Lancil galgavel 30x10x22 m 4,5
3.2.12 Fornecimento e aplicagdo de lancil em pedra granito cinza, incluindo fundacdo em betdo ciclépico conforme pormenores das pegas desenhadas, trogos retos e curvos,
chanframento e/ou rebaixamento nas zonas de acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessdérios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera
gue ser rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
87 ([3.2.12.1 Lancil 100x25x20x20 m 831
88 [3.2.12.2 |Lancil 100x25x8x8 m 435
89 |3.2.13 Realizacdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. m 50
3.2.14 Passadeiras - Piso de alerta tétil
90 |3.2.14.1 |Fornecimento e aplicacdo de placas pitonadas quadradas em betdo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, nivelamento de caixas, | m2 51
almofada de areia, camada de argamassa ao trago 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, incluindo
rebaixamento de passeio, de acordo com as pegas desenhadas.
91 |3.2.14.2 |Fornecimento e aplicacdo de placas listadas de encaminhamento quadradas em betdo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, [ m2 35
nivelamento de caixas, almofada de areia, camada de argamassa ao trago 1:6 com espessura de 5cm, compactagdo, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios, incluindo rebaixamento de passeio, de acordo com as pecas desenhadas.
92 |3.2.15 Fornecimento e colocacdo de dissuasor em ago zincado com dimensfes @76x900mm, incluindo fixacdo a fundacdo de betdo, todos os materiais e trabalhos | UN 327
complementares.
3.3 Area de Intervencdo da Rua General Costa Cascais
3.3.1 Recarga de fundagédo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,40m espessura executado em trés camadas de 0,20 m, ap6s a
compactacdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacao de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
93 |3.3.1.1 Zona de pavimento em cubo de granito m2 1400
94 ]3.3.2 Recarga de fundacédo em zona de passeio, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,15m, apds a compactacéo, incluindo fornecimento, | m2 825
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(ls) transversal(ais) tipo.
95 [3.3.3 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em Calcada de Cubo de Granito bujardado 11x11 cm tipo Preto Nacional Bujardado ou equivalente, com juntas preenchidas a | m2 1400
trago seco 1:4, incluindo almofada de pé de pedra com 9 cm de espessura e os todos trabalhos necesséarios.
96 |3.34 Fornecimento e assentamento de pavimento em betdo (Pavé), modelo Hexagonal 60 na cor normal, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m de [ m2 168
espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao traco 1:2 e cilindramento de superficie, incluindo execucéo de serventias, rebaixos de acessos pedonais e de
veiculos.
97 |3.35 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de calcério, equivalente ao existente nas varias zonas, incluindo camada de assentamento em pé de pedra | m2 620
com 0,05m de espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao trago 1:2 e cilindramento de superficie.
3.3.6 Fornecimento e aplicacdo de lancil em betédo cor natural, incluindo fundag&o em betédo ciclépico conforme pormenores das pecas desenhadas, trogos retos e curvos, chanframento
elou rebaixamento nas zonas de acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessoérios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser
rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
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98 |3.3.6.1 Lancil normal 100x25x15x12 m 20
99 |3.3.6.2 Lancil guia 100x25x8 m 8
3.3.7 Fornecimento e aplicagdo de lancil em pedra granito cinza, incluindo fundacdo em betdo ciclépico conforme pormenores das pecgas desenhadas, tro¢cos retos e curvos,
chanframento e/ou rebaixamento nas zonas de acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessorios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera
gue ser rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
100 |3.3.7.1 Lancil 100x25x20x20 m 245
101 |3.3.7.2 Lancil 100x25x8x8 m 55
102 |3.3.8 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. m 26
3.3.9 Passadeiras - Piso de alerta tatil
103 |[3.3.9.1 Fornecimento e aplicacéo de placas pitonadas quadradas em betdo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, nivelamento de caixas, | m2 23
almofada de areia, camada de argamassa ao traco 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, incluindo
rebaixamento de passeio, de acordo com as pecas desenhadas.
104 |3.3.9.2 Fornecimento e aplicacdo de placas listadas de encaminhamento quadradas em betdo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, | m2 14
nivelamento de caixas, almofada de areia, camada de argamassa ao trago 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios, incluindo rebaixamento de passeio, de acordo com as pecas desenhadas.
105 |[3.3.10 Fornecimento e colocacdo de dissuasor em acgo zincado com dimensfes @76x900mm, incluindo fixacdo a fundagcdo de betédo, todos os materiais e trabalhos | UN 96
complementares.
4 PAISAGISMO
4.1 MOBILIARIO URBANO E ESPAGCOS VERDES
411 Mobiliario urbano
4111 Fornecimento e fixacdo de mobiliario urbano, de acordo com as indicagdes do fornecedor dos equipamentos, incluindo execucédo de fundagcdo em betdo simples C20/25, meios e
materiais necessarios a sua correta aplicacao/fixagédo, funcionamento e todos os trabalhos, e conforme pecas desenhadas e Espeficacdes Técnicas:
106 [4.1.1.1.1 |Fornecimento e instalagdo de banco tipo Modo S, da AMOP ou equivalente, referéncia 01116, em betdo CS/ES, auto-compactante formulado com inertes lavados e | UN 9
selecionados de granulometria fina (2 a 16 mm) e de tonalidade aproximada a cor final do elemento, armadura electro-soldada em heliago zincado, de cor cinza 400CZ,
com rejunte da microporosidade aberta do betdo com filler ultra-fino, dimensfes 1800x700x450mm, peso aproximado 640 Kg, tratamento de protecdo da superficie
hidréfugo, ou em alternativa antigrafitti e todos os trabalhos complementares.
Colocagéo: apoiado com o peso proprio e fixagdo complementar conforme recomendagéo do fabricante.
107 [4.1.1.1.2 |Fornecimento e instalagdo de banco tipo Modo S, da AMOP ou equivalente, referéncia 01116, em betdo CS/ES, auto-compactante formulado com inertes lavados e | UN 12
selecionados de granulometria fina (2 a 16 mm) e de tonalidade aproximada a cor final do elemento, armadura electro-soldada em heliago zincado, de cor cinza 400CZ,
com rejunte da microporosidade aberta do betdo com filler ultra-fino, dimensdes 1800x700x450mm, peso aproximado 640 Kg, tratamento de protegdo da superficie
hidréfugo, ou em alternativa antigrafitti e todos os trabalhos complementares.
Fornecimento e instalacdo de 2 médulos de assento/encosto em madeira, com 600mm de largura cada um, do tipo ADD-ON ref2 50072, da AMOP ou equivalente,
incluindo fixacdo de acordo com instrugées do fabricante e todos os trabalhos complementares.
Colocagéo: apoiado com o peso préprio e fixagdo complementar conforme recomendagéo do fabricante.
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108 |[4.1.1.1.3 |Fornecimento e instalagdo de banco tipo Coimbra, da AMOP, referéncia 01185, ou equivalente com todas as arestas boleadas, em betdo CS/ES, auto-compactante | UN 4
formulado com inertes lavados e selecionados de granulometria fina (2 a 16 mm) e de tonalidade aproximada a cor final do elemento, armadura electro-soldada em
heliaco zincado, de cor cinza 400CZ, com rejunte da microporosidade aberta do betdo com filler ultra-fino, dimens6es 2300x990x460mm, peso aproximado 1710 kg,
tratamento de protecao da superficie hidréfugo, ou em alternativa antigrafitti, ou equivalente, e todos os trabalhos complementares.
Fornecimento e instalagdo de 1 médulo de assento/encosto duplo em madeira, com 2300mm de largura, do tipo ADD-ON, da AMOP ou equivalente, incluindo fixagdo de
acordo com instrugdes do fabricante e todos os trabalhos complementares.
Colocagéo: apoiado com o peso préprio e fixacdo complementar conforme recomendagéo do fabricante.
109 |4.1.1.1.4 |PAPELEIRA UN 32
Papeleira em betdo com cuba em aco inox AISI316 de padréo perfurado, com capacidade aproximada de 60 litros, do tipo Linha Ar Puro ref2 04006 da AMOP ou
equivalente, a cor cinzento 400CZ, dimensdes 100 x 40 x 45 cm, com peso aproximado de 150kg, ou equivalente, em betdo CS/ES, auto-compactante formulado com
inertes lavados e selecionados de granulometria fina (2 a 16 mm) e de tonalidade aproximada a cor final do elemento, com armadura em ago inox nervurado
electro-soldado, com rejunte da microporosidade aberta do betdo com filler ultra-fino, tratamento de protegao da superficie com propriedades anti-grafitti.
Colocagéo: apoiado com o peso préprio e fixagdo complementar conforme recomendagéo do fabricante.
110 |4.1.1.1.5 |ESTACIONAMENTOS PARA BICICLETAS UN 24
Estacionamento para bicicletas do tipo Sheffield ou equivalente em perfil tubular @50mm e espessura 3mm, com tratamento metalizado e pintado a cor RAL 7016 e
barra de protec¢éo para invisuais, chumbado em macico de betdo C20/25 300x300x300mm, incluindo todos os trabalhos.
4.2 REDE DE REGA
421 Execucgdo de sistema de rega, incluindo fornecimento, colocagédo, montagem, verificacdo, identificagcdo/sondagem da tubagem de aducédo existente e respectiva ligacdo a rede de
abastecimento de agua/contador de dgua existente e todos os trabalhos necessarios ao seu integral funcionamento, e conforme pecas desenhadas e Espeficagdes Técnicas:
4211 Controlo:
111 [4.2.1.1.1 |Fornecimento e instalagdo de véalvula de esfera 1\" (corte geral), incluindo, entre outros trabalhos, todos os acessorios, cortes, unides, remates necessarios e todos os | UN 8
trabalhos.
112 [4.2.1.1.2 |Fornecimento e instalacéo de valvula de esfera com diametro correspondente ao da tubagem (corte do sector/boca de rega), incluindo, entre outros trabalhos, todos os | UN 8
acessorios, cortes, unides, remates necessarios e todos os trabalhos.
4212 Caixas para nés e bocas de rega:
113 [4.2.1.2.1 |Fornecimento e instalagdo de caixas VB-JMB-H Rain Bird para instalagdo dos componentes que constam em cada né de rega, conforme indicagdo nas pecas escritas e [ UN 8
desenhadas, incluindo, entre outros trabalhos, revestimento do fundo com brita, todos os acessorios, cortes, uniées, remates necessarios e todos os trabalhos.
114 [4.2.1.2.2 |Fornecimento e instalacéo de caixas VB-7RND para instalacio de boca de rega, conforme indicagéo/localizacéo nas pecas escritas e desenhadas, incluindo, entre outros | UN 7
trabalhos, revestimento do fundo com brita, todos os acessorios, cortes, unides, joelhos, remates necessarios e todos os trabalhos.
4213 Tubagem de distribuicao:
4.2.1.3.1 |Fornecimento e instalagdo de tubagem em PEAD, entre outros trabalhos, assentamento das tubagens da rede de rega, ligagdo a tubagem principal/rede de abastecimento de agua
publica existente, todos os acessoérios (ex: tés, casquilhos, raccord canelado, joelhos, etc), cortes, remates necessarios e todos os trabalhos.
115 (4.2.1.3.1. |- com 25mm de diametro ml 300
1
116 |4.2.1.3.1. |- com 32mm de diametro ml 50
2
4214 Tubagem de aducé&o:
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4.2.1.4.1 |Fornecimento e instalagdo de tubagem em PEAD 40mm, entre outros trabalhos, assentamento das tubagens da rede de rega, ligagdo a tubagem principal/rede de abastecimento de
agua publica existente, todos os acessoérios (ex: tés, casquilhos, raccord canelado, joelhos, etc), cortes, remates necessarios e todos os trabalhos.
117 |4.2.1.4.2 |- com 40 ou 50mm de didametro (em funcao do resultado da sondagem para aferir o diametro da tubagem existente no local) | ml | 250
4215 Controladores:
4.2.1.5.1 |[Fornecimento, instalacéo e fixacdo de programador de rega 9v (pilhas) do tipo RAINBIRD WPX ou equivalente com kit sensor de humidade do solo, alimentacdo a rede elétrica,
incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu correcto e integral funcionamento.
118 (4.2.1.5.1. |- 1 estagdo UN 4
1
119 |4.2.1.5.1. |- 2 estacdes UN &
2
120 |4.2.1.5.1. |- 4 estacdes UN 1
3
121 [4.2.1.5.2 |Fornecimento e instalacdo de electrovalvula Rain Bird 075-DV 9v com filtro regulador presséo PRF-075-RBY (para os sectores), respetivas ligacdes a todas as unidades | UN 13
gue constituem o sistema automatizado de rega, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu correcto e integral funcionamento.
4.2.1.6 Difusores:
4.2.1.6.1 |Fornecimento, instalagdo, verificagdo e ensaios do sistema de rega, incluindo todos os trabalhos, dos seguintes materiais:
122 [4.2.1.6.1. |Pulverizador do tipo Rain Bird 1804-SAM-PRS bico 14-VAN 90° ou equivalente [débito unitario de 0.07m?3/h] UN 11
1
123 [4.2.1.6.1. | Pulverizador do tipo Rain Bird 1804-SAM-PRS bico 14-VAN 270° ou equivalente [débito unitario de 0.20m3/h] UN 3
2
124 [4.2.1.6.1. |Pulverizador do tipo Rain Bird 1804-SAM-PRS bico 14-VAN 180° ou equivalente [débito unitario de 0.13m3/h] UN 18
3
4217 Rega localizada:
125 [4.2.1.7.1 |Fornecimento e aplicagdo de tubo de rega gota-a-gota Rainbird XFS dripline, enterrado a 10cm de profundidade (ha camada de terra mista final), com 33 cm de [ ml 950
espacamento entre emissores, cor roxa (XFSV2333100), incluindo marcacdo prévia da geometria de rega definida em projecto, fixagdes, ligacdo a tubagem de
distribuicéo, todos os acessorios (ex: tés, casquilhos, raccords canelados, joelhos, etc), cortes e remates, necessarios, mudancas de diregdo e todos os trabalhos para o
seu correcto e integral funcionamento.
4218 Valas:
126 |4.2.1.8.1 |Abertura de vala para assentamento das condutas da rede de rega, negativos, respectivas caixas, tubagem e cablagens de comando de rega, em terreno de qualquer | ml 600
natureza, execucao de uma camada de areia, trabalhos de entivagdo e transporte para aterro intermunicipal dos produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos.
127 |4.2.1.8.2 |Enchimento de valas de assentamento de condutas da rega de rega com terra da escavacéao isenta de pedras e torrées. ml 600
128 [4.2.1.8.3 |Reposicdo dos pavimentos existentes ml 300
42.1.9 Bocas de rega:
129 [4.2.1.9.1 |Fornecimento e instalagdo de boca de rega Rain Bird 5LRC com chave 55K-1 e com torneira de seguranga, entre outros trabalhos, ligagéo a tubagem principal, todos os | UN 7
acessorios (ex: tés, casquilhos, raccord canelado, joelhos, curvas giratorias, etc), cortes, remates necessarios e todos os trabalhos.
422 Substituicdo de Nicho enterrado para contador de agua existentes:
130 [4.2.2.1 Fornecimento e execucgédo de nicho enterrado para contador de dgua conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo do existente, transporte de produtos sobrantes a | vg 2
vazadouro e todos os trabalhos necessarios para 0 seu correto funcionamento de acordo com as normas da ADRA e pormenores das pegas desenhadas.
4.3 PLANTAGCOES
431 Prepacéo do solo nas zonas verdes e plantacdes:
4311 Implementacdo de medidas cautelares para a vegetagédo existente e terra vegetal a proteger e a preservar durante a obra e todos os trabalhos, conforme projeto e Espeficagdes
Técnicas, incluindo todos os trabalhos.
131 [4.3.1.1.1 |- Arvores existentes a preservar [UN | 51
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4.3.2 Terra vegetal:

4321 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, com prévia decapagem, limpeza e depedrega do seu leito, tipo terra agricola, isenta de pedra, torrdes e raizes, adubo
composto NPK & raz8o minima 12-12-17, a qual deveré ficar 5cm abaixo do coroamento dos lancis/pavimentos:

132 [4.3.2.1.1 |Nas zonas de plantacédo de arbustos, herbaceas vivazes, gramineas e/ou relvados (0.40m). m3 272
133 [4.3.2.1.2 |Nas zonas de plantacéo de arvores (1.50x1.50x1.50m). m3 64,125

433 Plantacdo de arvores:

4331 Fornecimento e plantacdo de arvores, com passaporte fitossanitario, incluindo abertura de cova (1.50x1.50x1.50m), de acordo com as caracteristicas indicadas no plano de
plantagdes, enchimento de cova com terra vegetal (de acordo com o art® D1.2.2), tutoragem tripla, atilho em fita de borracha anti-vandalimo do tipo RESEARCH PACK ou
equivalente, das seguintes espécies:

134 [4.3.3.1.1 |Ca - Celtis australis UN 1
135 [4.3.3.1.2 |Gb - Ginkgo biloba UN 9
136 |4.3.3.1.3 |Li- Lagerstroemia indica UN 5
137 [4.3.3.1.4 |Lt- Liriodendron tulipifera UN 6

434 Plantacdo de arbustos:

43.4.1 Fornecimento e plantacdo de arbustos e gramineas, com passaporte fitossanitario e caracteristicas indicadas no plano de plantagdes, incluindo abertura de cova e enchimento com
mistura de terra para plantagdo, com a dimenséo de 0.40x0.40x0.40m, tutoragem com fita de borracha anti-vandalismo, das seguintes espécies:

138 [4.3.4.1.1 |bc - Berberis candidula \"Nana\" UN 424
139 |[4.3.4.1.2 |cd - Cotoneaster dammeri \"Coral beauty\" UN 46
140 [4.3.4.1.3 |jh - Juniperus horizontalis \"Glauca\" UN 92
141 [4.3.4.1.4 |nd - Nandina domestica cv. \"Firepower\" UN 717
142 (4.3.4.1.5 |vd - Viburnum davidii UN 38
143 |4.3.4.1.6 |vp - Viburnum plicatum \"Lanarth\" UN 80

435 Sementeiras e revestimento do solo:

4351 Fornecimento de sementeiras e de revestimento do solo, conforme Plano de Plantacé&o e especificagbes das CTE.

435.1.1 |[Sementeiras:

4.3.5.1.1. | Sementeira de relvado, distribuido a razédo de 80g/m2.

1 Relvado \"Dry plus\" do tipo A. Pereira Jord&do ou equivalente:

- 60% Festuca arundinacea
- 30% Lolium perenne
- 10% Poa pratensis

4.35.1.2 |[Revestimento do solo:

144 |4.3.5.1.2. |Fornecimento e distribuicdo de uma camada de 0,10m de espessura de casca de pinheiro para revestimento das areas correspondentes as manchas indicadas no plano | m3 55

1 de plantag6es e de acordo com CTE, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

5 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

5.1 Fornecimento e colocagéo de tubagem em corrugado PP SN8 em ramais domiciliarios, incluindo escavagdes, perfilamento, remocdes de terreno sobrante, aterros, fita avisadora,
ligagdo a camara de ramal e ligagdo a forquilha inserida no coletor, de acordo com pecas desenhadas e condi¢fes técnicas.

145 |[5.2 @160 mm ml 13,5

146 |[5.3 Fornecimento e assentamento de Camaras de Ramal de Ligacdo, em caixa de propileno @400mm, com uma altura média de 1.0 ml, incluindo execucéo de maci¢co de | UN 2
fundagéo, tampa e aro quadrados 50 x 50 cm em ferro fundido ductil da classe B 125 (NP-EN 124-1989), incluindo todos os trabalhos e materiais.

147 [5.4 Substituicdo da tampa das caixas de visita existentes, incluindo remogdo da existente e transporte a vazadouro, fornecimento e aplicacdo de nova tampa em FFD | UN 18
redonda com 600mm de didmetro e com a identificagdo da empresa AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO e da infraestrutura AGUAS RESIDUAIS.

6 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

6.1 Area de Intervencéo da Rua José Luciano de Castro
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6.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
148 |6.1.1.1 Escavacdo mecanica em terrenos de qualquer natureza, em zonas de execucdo de coletor e implantacdo de caixas de visita, incluindo baldeacgdo, entivacédo, | m3 432
rebaixamento de nivel freatico e transporte a operador certificado de todo o terreno resultante da escavacao.
149 |6.1.1.2 Aplicacéo de almofada de areia na base do coletor com 15 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 48
150 |6.1.1.3 Aterro da vala e envolvente das caixas de visita com areia, por camadas de 0,20m de espessura,(85% a 90% do ensaio de Proctor), incluindo todos os trabalhos e | m3 395
materiais.
151 |6.1.1.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant sobre as valas dos coletores pluviais, para estabilizagdo do topo de vala, com espessura de 0,20m, apés a|m3 64
compactacdo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo.
6.1.2 TUBAGENS
6.1.2.1 Fornecimento e colocacéo de coletor enterrado, formado por tubo em PP corrugado SN8, incluindo assentamento, fita sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.
152 [6.1.2.1.1 |@315mm [m | 2464
6.1.3 CAIXAS DE VISITA
6.1.3.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita em anéis pré-fabricados, incluindo cobertura tronco-cénica, base e meia cana no fundo, ligagdes, escadas de acesso, com tampa
FF @600mm da classe D400 com inscrigdo \"PLUVIAL\".
153 [6.1.3.1.1 |[@1000mm [UN | 6
6.1.3.2 Execucgdo de caixas de inspecdo e passagem de altura variavel, com vedacgédo hidraulica em alvenaria de tijolo ou betdo pré moldado, rebocadas interiormente com argamassa
hidraulica, incluindo movimentos de terras, soleira para execugéo de caneluras, aro e tampa FF classe C250 com inscri¢do \"PLUVIAL\"
154 [6.1.3.2.1 [0.50x0.50m [UN | 13
6.1.3.3 Execucdo de caixas de inspecdo e passagem de altura variavel, com vedacé&o hidraulica em alvenaria de tijolo ou betdo pré moldado, rebocadas interiormente com argamassa
hidraulica, incluindo movimentos de terras, soleira para execucédo de caneluras, aro e tampa rebaixada em FFD classe C250 com revestimento igual ao do pavimento contiguo.
155 [6.1.3.3.1 [0.50x0.50m [UN | 6
6.1.4 ELEMENTOS DE DRENAGEM
6.1.4.1 Fornecimento e colocacgdo de tubagem em corrugado PP SN8 em ligagdes a sumidouros ou caixas de inspecéo, incluindo escavagdes, perfilamento, remoc¢des de terreno sobrante,
aterros, fita avisadora, ligagdo a camara de visita e ligagdo a sumidouros, de acordo com pec¢as desenhadas e condi¢des técnicas.
156 [6.1.4.1.1 |@200mm m 2729
157 |6.1.4.2 Execucéo de sumidouros em beté&o incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 14
C250 ( grelha com dimens@es 0,67x0,35 m), de acordo com o desenho de pormenor.
6.1.5 DEMOLICOES
158 |[6.1.5.1 Demolicdo de caixas de visita existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 2
159 |6.1.5.2 Demolicdo de caixas de sumidouros existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 3
160 |6.1.5.3 Demolicdo de tubagens existentes, tal como ligacdes de sumidouros a caixas de visita e coletores m 40
6.2 Area de Intervencéo da Praga Central
6.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
161 |6.2.1.1 Escavacdo mecanica em terrenos de qualquer natureza, em zonas de execugdo de coletor e implantacdo de caixas de visita, incluindo baldeagéo, entivacéo, | m3 612,3
rebaixamento de nivel freatico e transporte a operador certificado de todo o terreno resultante da escavacao.
162 |6.2.1.2 Aplicacéo de almofada de areia na base do coletor com 15 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 65,1
163 |[6.2.1.3 Aterro da vala e envolvente das caixas de visita com areia, por camadas de 0,20m de espessura,(85% a 90% do ensaio de Proctor), incluindo todos os trabalhos e | m3 576
materiais.
164 |6.2.1.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant sobre as valas dos coletores pluviais, para estabilizacdo do topo de vala, com espessura de 0,20m, apés a|m3 83,2
compactacéo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagao.
6.2.2 TUBAGENS
6.2.2.1 Fornecimento e colocagéo de coletor enterrado, formado por tubo em PP corrugado SN8, incluindo assentamento, fita sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.
165 [6.22.1.1 |@315mm m | 1403
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166 |6.2.2.1.2 |@400mm | m 195,68
6.2.3 CAIXAS DE VISITA
6.2.3.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita em anéis pré-fabricados, incluindo cobertura tronco-cénica, base e meia cana no fundo, ligac6es, escadas de acesso, com tampa
FF @600mm da classe D400 com inscrigdo \"PLUVIAL\".
167 [6.2.3.1.1 [@1000mm [UN | 14
6.2.3.2 Execucdo de caixas de inspecdo e passagem de altura variavel, com vedac&o hidraulica em alvenaria de tijolo ou betdo pré moldado, rebocadas interiormente com argamassa
hidraulica, incluindo movimentos de terras, soleira para execugdo de caneluras, aro e tampa rebaixada em FFD classe C250 com revestimento igual ao do pavimento contiguo.
168 [6.2.3.2.1 [0.50x0.50m [uN | 16
6.2.4 ELEMENTOS DE DRENAGEM
6.2.4.1 Fornecimento e colocacdo de tubagem em corrugado PP SN8 em ligagdes a sumidouros ou caixas de inspecéo, incluindo escavagdes, perfilamento, remoc¢des de terreno sobrante,
aterros, fita avisadora, ligacéo a camara de visita e ligacdo a sumidouros, de acordo com pecas desenhadas e condi¢des técnicas.
169 |6.2.4.1.1 |@200mm m 323,6
170 |6.2.4.2 Execucéo de sumidouros em betéo incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 35
C250 ( grelha com dimensdes 0,67x0,35 m), de acordo com o desenho de pormenor.
6.2.5 ESTRUTURA DE BETAO
171 |6.25.1 Fornecimento e colocacgédo de laje de betdo (laje de protecéo do coletor) localizada entre as caixas de visita 12 a 16, e 19 a 20, com 20 cm de espessura e 1,50 m de | m3 42,1
largura, da classe NP EN 206-1; C25/30.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.S3 e ag¢o A400NR, incl/ armaduras moldadas em ago A400NR, cofragem, descofragem,
escoramentos e restantes trabalhos complementares.
6.2.6 DEMOLICOES
172 |6.2.6.1 Demolicao de caixas de visita existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 10
173 |6.2.6.2 Demolicdo de caixas de sumidouros existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 11
174 |6.2.6.3 Demolicdo de tubagens existentes, tal como ligacdes de sumidouros a caixas de visita e coletores m 2115
6.3 Area de Intervencdo da Rua General Costa Cascais
6.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
175 |6.3.1.1 Escavacdo mecanica em terrenos de qualquer natureza, em zonas de execucdo de coletor e implantacdo de caixas de visita, incluindo baldeagdo, entivacéo, | m3 167,45
rebaixamento de nivel freatico e transporte a operador certificado de todo o terreno resultante da escavagéao.
176 |6.3.1.2 Aplicacdo de almofada de areia na base do coletor com 15 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 14,8
177 |6.3.1.3 Aterro da vala e envolvente das caixas de visita com areia, por camadas de 0,20m de espessura,(85% a 90% do ensaio de Proctor), incluindo todos os trabalhos e | m3 123,1
materiais.
178 |6.3.1.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant sobre as valas dos coletores pluviais, para estabilizagdo do topo de vala, com espessura de 0,20m, apés a|m3 19,8
compactacdo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagao.
6.3.2 TUBAGENS
6.3.2.1 Fornecimento e colocacéo de coletor enterrado, formado por tubo em PP corrugado SN8, incluindo assentamento, fita sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.
179 [6.3.2.1.1 |@315mm [m | 1135
6.3.3 CAIXAS DE VISITA
6.3.3.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita em anéis pré-fabricados, incluindo cobertura tronco-cénica, base e meia cana no fundo, ligagdes, escadas de acesso, com tampa
FF @600mm da classe D400 com inscrigdo \"PLUVIAL\".
180 |6.3.3.1.1 |@1000mm UN 7
181 |6.3.3.2 Substituicdo de tampa em ferro fundido, de cAmaras de visita existentes, @600mm da classe D400 com inscricao \"PLUVIAL\", de acordo com as tampas regulamentares [ UN 1
da AdRa (Aguas da Regido de Aveiro, SA.)
6.3.3.4 Execucdo de caixas de inspecdo e passagem de altura variavel, com vedacédo hidraulica em alvenaria de tijolo ou betdo pré moldado, rebocadas interiormente com argamassa
hidraulica, incluindo movimentos de terras, soleira para execucédo de caneluras, aro e tampa rebaixada em FFD classe C250 com revestimento igual ao do pavimento contiguo.
182 [6.3.3.4.1 [0.50x0.50m [UN | 7
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6.3.4 ELEMENTOS DE DRENAGEM
6.3.4.1 Fornecimento e colocagéo de tubagem em corrugado PP SN8 em ligagdes a sumidouros ou caixas de inspecéo, incluindo escavagdes, perfilamento, remoc¢des de terreno sobrante,
aterros, fita avisadora, ligagdo a camara de visita e ligagdo a sumidouros, de acordo com pecgas desenhadas e condi¢des técnicas.
183 |[6.3.4.1.1 |@200mm m 162,9
184 |6.3.4.2 Execucéo de sumidouros em bet&o incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 14
C250 ( grelha com dimens@es 0,67x0,35 m), de acordo com o desenho de pormenor.
185 |6.3.4.3 Fornecimento e aplicagdo de canal de drenagem pluvial tipo ACO Self 100 H14,5 ou equivalente com grelha em ferro fundido classe B125 e sistema anti-roubo m 8,9
6.3.5 DEMOLICOES
186 |6.3.5.1 Demolicdo de caixas de visita existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 2
187 |6.3.5.2 Demolicdo de caixas de sumidouros existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 4
188 |6.3.5.3 Demolicdo de tubagens existentes, tal como ligagées de sumidouros a caixas de visita e coletores m 146
7 SINALIZACAO
7.1 Area de Intervencgéo da Rua José Luciano de Castro
7.1.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
7.11.1 Pintura horizontal:
189 |7.1.1.1.1 |-LBC(0.12) m 495
190 (7.1.1.1.2 |-LBT (0.12) 1/1 m 168,5
191 |7.1.1.1.3 |-LBT(0.12) 2.5/1 m 7
192 |7.1.1.2 Passadeira de pedes, constituidas por barras paralelas de 0,50m de largura e afastadas entre si com intervalos do mesmo valor m2 56
193 |7.1.1.3 Aplicacéo de barras de paragem, com 0,50m de largura m2 15,38
194 |7.11.4 Aplicacao de grelha quadriculada de sinalizagédo de lombas com dimenséo de 0,50x0,50m, de acordo com pecas desenhadas m2 14
195 |7.1.15 Sinalizagdo de linhas de paragem de autocarro (cor laranja) m 30,5
196 |7.1.1.6 Pintura de letras \"BUS STOP\" (cor laranja) UN 2
197 |7.1.2 Fornecimento e assentamento de pavimento pitonado de alerta junto a cada entrada da passadeira, antiderrapante m2 25,7
198 |[7.1.3 Fornecimento e assentamento de pavimento de encaminhento junto a cada entrada da passadeira, perfil composto por barras achatadas, longitudinais (no sentido da | m2 27,2
marcha) com uma largura de 35 mm
7.1.4 Fornecimento, assentamento e fixacdo de sinalizagdo vertical de \"cédigo\", incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo, macicos de fundacdo(conforme
pormenor das pecas desenhadas) e todos os trabalhos inerentes.
7.14.1 Sinais de perigo
199 (7.1.4.1.1 |A2a-Lomba UN 2
200 (7.1.4.1.2 |Al6a - Passagem de pebes UN 1
7.14.2 Sinais de cedéncia de passagem
201 |7.1.4.2.1 |B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos UN 1
202 |7.1.4.2.2 |B7 - Aproximagao de rotunda UN 2
7.1.4.3 Sinais de proibicao
203 |7.1.4.3.1 |C13 - Velocidade méaxima 40 UN 1
204 |7.1.4.3.2 |C15 - Estacionamento Proibido UN 2
7.14.4 Sinais de informacéo
205 |[7.1.4.4.1 |HO06 - Velocidade recomendada UN 2
206 (7.1.4.4.2 |H7 - Passagem para pedes UN 7
207 |7.1.4.4.3 |H20a - Transporte coletivo UN 2
7.145 Sinais adicionais
208 [7.1.451 [M3a [un | 2
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209 (7.1.45.2 |M3c | UN 1
7.1.4.6 Sinais de diregdo
210 (7.1.4.6.1 |J3d, incluindo reposicionamentos de alimentacéo elétrica da sinalizagao UN 2
211 (7.15 Remocéo de sinalizagéo vertical existente junto a zona de intervengéo, incluindo macigos de suporte, transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado. UN 14
7.2 Area de Intervengéo da Praga Central
7.2.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcacdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
7211 Pintura horizontal:
212 |7.21.1.1 |-LBC(0.12) m 193,98
213 (7.2.11.2 |-LBT(0.12)1/1 m 27,65
214 (7.2.1.1.3 |-LBT (0.12) 2.5/1 m 25,34
215 (7.2.1.2 Passadeira de pedes, constituidas por barras paralelas de 0,50m de largura e afastadas entre si com intervalos do mesmo valor m2 40
216 |7.2.1.3 Aplicacé@o de barras de paragem, com 0,50m de largura m2 9
217 |7.2.1.4 Raias m2 2,13
218 |7.2.1.5 Sinal de cedéncia de passagem m2 5
219 (7.2.16 Sinalizagdo de linhas de paragem de autocarro (cor laranja) m 62,35
220 (7.2.1.7 Pintura de letras \"BUS STOP\" (cor laranja) UN 2
221 (7.2.1.8 Sinalizagdo de linhas de carga e descarga (cor laranja) m 29
222 |7.2.1.9 Pintura de sinalizago de mobilidade reduzida UN 2
7.2.1.10 | Pintura de setas direcionais
223 |7.2.1.10.1 | M15a UN 2
224 (7.2.1.10.2 | M15b UN 2
7.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de calcéario, equivalente ao existente nas varias zonas, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m
de espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao trago 1:2 e cilindramento de superficie.
7221 Pintura horizontal:
225 (7.2.2.1.1 |-LBC (0.12) m 106,74
226 |7.2.2.1.2 |-LBT(0.12) 3/4 m 17,9
227 |7.2.2.2 Passadeira de pedes, constituidas por barras paralelas de 0,50m de largura e afastadas entre si com intervalos do mesmo valor m2 80
228 (7.2.23 Aplicacéo de barras de paragem, com 0,50m de largura m2 7
229 (7.2.24 Aplicacéo de grelha quadriculada de sinalizacéo de lombas com dimensé&o de 0,50x0,50m, de acordo com pecas desenhadas m2 33,7
230 (7.2.25 Pintura de sinaliza¢éo de mobilidade reduzida UN 1
231 (7.2.3 Fornecimento e assentamento de pavimento pitonado de alerta junto a cada entrada da passadeira, antiderrapante m2 50,65
232 (7.2.4 Fornecimento e assentamento de pavimento de encaminhento junto a cada entrada da passadeira, perfil composto por barras achatadas, longitudinais (no sentido da | m2 34,33
marcha) com uma largura de 35 mm
7.2.5 Fornecimento, assentamento e fixacdo de sinalizagdo vertical de \"cédigo\", incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo, macicos de fundacdo(conforme
pormenor das pecgas desenhadas) e todos os trabalhos inerentes.
7.25.1 Sinais de perigo
233 [7.25.1.1 |A2a-Lomba UN 5
234 |7.25.1.2 |Al4 - Criangas UN 1
235 |[7.25.1.3 | A25 - Transito nos dois sentidos UN 1
7.25.2 Sinais de cedéncia de passagem
236 [7.2.5.2.1 [B1 - Cedéncia de passagem [UN | 7
7.253 Sinais de proibicao
237 [7.25.3.1 [C1 - Sentido Proibido [un | 2
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238 |7.2.5.3.2 |C11b - Proibigao de virar a esquerda UN 1
239 |7.2.5.3.3 |C13 - Velocidade maxima 40 UN 1
240 (7.2.5.3.4 |C15 - Estacionamento Proibido UN 4
241 (7.2.5.3.5 |C16 - Paragem e estacionamento proibidos UN 2
7254 Sinais de obrigagéo
242 |7.25.4.1 |D1la - Sentido obrigatério UN 2
243 |7.2.5.4.2 |D1e - Sentido obrigatério UN 1
7.25.5 Sinais de informacé&o
244 (7.2.55.1 |H1la - Estacionamento autorizado UN 3
245 |7.2.5.,5.2 |HO3 - Transito de sentido Gnico UN 1
246 |7.2.5.5.3 |HO4 - Via publica sem saida UN 2
247 |7.25.5.4 |HO06 - Velocidade recomendada UN 5
248 (7.2.5.5.5 |H7 - Passagem para pefes UN 17
249 |7.25.5.6 |H20a - Transporte coletivo UN 2
7.25.6 Sinais adicionais
250 (7.25.6.1 |M3a UN 2
251 |7.25.6.2 |M8 UN 1
252 |7.25.6.3 |Mild UN 3
253 [7.25.6.4 |C7b UN 1
254 |7.25.6.5 |C19 UN 1
7.25.7 Sinais de diregdo
255 |7.2.,5.7.1 |J3d, incluindo reposicionamentos de alimentagao elétrica da sinalizagao UN 18
256 (7.2.6 Remocéo de sinalizacéo vertical existente junto a zona de intervencgéo, incluindo macicos de suporte, transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado. UN 48
7.3 Area de Intervencéo da Rua General Costa Cascais
7.31 Fornecimento e aplicagdo de marcagc8es em pavimento com material termopléastico de cor laranja, incluindo pré-marcacao:
257 |7.3.1.1 Sinalizagao de linhas de paragem de autocarro m 16,72
258 |7.3.1.2 Pintura de letras \"BUS STOP\" UN 1
7.3.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de calcéario, equivalente ao existente nas varias zonas, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m
de espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao trago 1:2 e cilindramento de superficie.
7321 Pintura horizontal:
259 |[7.3.2.1.1 |-LBC(0.12) m 120
260 |7.3.2.1.2 |-LBT (0.12)1/1 m 66
261 |7.3.2.1.3 |-LBT (0.12) 2.5/1 m 33,75
262 |7.3.2.2 Passadeira de pedes, constituidas por barras paralelas de 0,50m de largura e afastadas entre si com intervalos do mesmo valor m2 56
263 |7.3.2.3 Aplicacao de barras de paragem, com 0,50m de largura m2 12
264 (7.3.24 Aplicacéo de grelha quadriculada de sinaliza¢&o de lombas com dimenséo de 0,50x0,50m, de acordo com pecas desenhadas m2 31,2
265 (7.3.3 Fornecimento e assentamento de pavimento pitonado de alerta junto a cada entrada da passadeira, antiderrapante m2 22,77
266 (7.3.4 Fornecimento e assentamento de pavimento de encaminhento junto a cada entrada da passadeira, perfil composto por barras achatadas, longitudinais (no sentido da | m2 13,25
marcha) com uma largura de 35 mm
7.3.5 Fornecimento, assentamento e fixacdo de sinalizacdo vertical de \"cédigo\", incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo, macicos de fundacdo(conforme
pormenor das pecgas desenhadas) e todos os trabalhos inerentes.
7.35.1 Sinais de perigo
267 [7.35.1.1 [A2a-Lomba [un | 1
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268 (7.3.5.1.2 |Al4 - Criancas UN 1
269 [7.3.5.1.3 |AZ25 - Transito nos dois sentidos UN 1

7.35.2 Sinais de cedéncia de passagem
270 (7.3.5.2.1 |B1 - Cedéncia de passagem UN 1
271 (7.3.5.2.2 |B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos UN 1
272 |7.3.5.2.3 |B7 - Aproximagao de rotunda UN 1
7.3.5.3 Sinais de proibicao
273 [7.3.5.3.1 |C1 - Sentido Proibido UN 1
274 |7.3.5.3.2 |C13 - Velocidade méaxima 40 UN 1
275 |7.3.5.3.3 |C15 - Estacionamento Proibido UN 3
7.35.4 Sinais de informacéo
276 |7.3.5.4.1 |HO4 - Via publica sem saida UN 2
277 |7.3.5.4.2 |HO6 - Velocidade recomendada UN 1
278 (7.3.5.4.3 |H7 - Passagem para pebes UN 5
279 |(7.3.5.4.4 |H20a - Transporte coletivo UN 1
7.35.5 Sinais de proibicao
280 (7.3.5.5.1 |C11b - Proibigcao de virar a direita UN 1
281 |7.3.5.,5.2 |Cl1b - Proibicéo de virar a esquerda UN 1
7.3.5.6 Sinais de diregéo
282 |7.35.6.1 |I2b UN 1
283 [7.3.6 Remocéo de sinalizacéo vertical existente junto a zona de intervencgéo, incluindo macicos de suporte, transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado. UN 24
8 INFRAESTRUTURA ELETRICA
8.1 Area de Intervencdo da Rua José Luciano de Castro
8.1.1 TUBAGENS E VALAS
284 (8.1.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 0,8 (LxP) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e | ml 310
incluindo redes de proteccéo e fitas de sinalizagédo
285 |8.1.1.2 Fornecimento e colocacao de tubo em vala PEAD 160mm de diametro e 6 Kgf/cm2 ml 310
8.1.2 DISTRIBUICAO BT
286 (8.1.2.1 Substitui¢do (fornecimento e montagem) de armarios existentes por armarios novos, devidamente equipados e ligados, incluindo macigos, rede de terras, caixas de visita | UN 8
e execugao de terminag6es dos cabos e transporte dos armarios substituidos para local indicado pelo dono de obra
8.1.3 DISTRIBUICAO ILUMINAGAO PUBLICA
287 |8.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4 x 16 mm em tubo ou vala, incluindo rede de sinalizagéo ml 310
288 (8.1.3.2 Retirada de Colunas IP existentes,incluindo cablagem, transporte para local a designar pelo dono de obra UN 8
289 |8.1.3.3 Fornecimento e montagem de Fuste Tejo, TCI-235 ou equivalente, h=8m, em aco galvanizado a quente por imersado, dimensionado de acordo com a EN-40 (100kg [ UN 8
|A-111<0,87m2 | B-111<0,68m2), de fixagcdo ao solo por enterramento (1,5m).
Braco simples TECHNICAL ou equivalente, 800mm de balanco, para fixagdo vertical da(s) luminaria(s), obtido por construgdo soldada de aluminio. Acabamento
anodizado incolor.
Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo interpack QET-A_2 ou equivalente, IP 44, classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio
ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixacdo a coluna. REF: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX ou equivante.
Luminaria CITEA NG MIDI 32 LEDs 500mA / 5098AS / WW / 70W ou equivalente
290 |8.1.34 Abertura de covas, fornecimento de manilhas e arvoramento dos fustes de iluminagédo UN 8
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291 |8.1.3.5 Fornecimento e montagem da terra de protecgdo das colunas de iluminacéo, preconiza-se a utilizagdo de elétrodos de terra do tipo vareta de aco revestido a cobre [ UN 8
(revestimento 700 m de espessura) com dimensées de (2000x15) mm que serdo enterrados diretamente no solo a uma profundidade tal que entre a superficie e a parte
superior do elétrodo haja uma distancia de 0,80 m. O n° de elétrodos a instalar sera o suficiente para que a resisténcia de terra seja igual ou inferior a 10 .
A ligacéo entre a coluna e a terra seré feita em H1VV-R 1G35mm2
292 (8.1.3.6 Verificagdo dos circuitos de iluminagdo publica existentes nas ruas perpendiculares de modo a que todos figuem em funcionamento, incluindo todas as ligagdes e | UN 1
acess0rios necessarios.
8.1.4 VARIOS
293 (8.1.4.1 Certificacdo e ensaios de toda a instalagéo UN 1
294 (8.1.4.2 Telas Finais UN 1
8.2 Area de Intervencdo da Praga Central
8.2.1 TUBAGENS E VALAS
295 (8.2.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 0,8 (LxP) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e | ml 820
incluindo redes de proteccéo e fitas de sinalizagédo
296 |8.2.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 1,2 (LxP) em travessia de via publica para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e incluindo | ml 75
redes de protecc¢éo e fitas de sinalizacéo
297 (8.2.1.3 Fornecimento e colocagéo de tubo em vala PEAD 160mm de didametro e 6 Kgf/cm2 ml 595
298 (8.2.14 Fornecimento e colocacéo de tubo em vala PEAD 63mm de diametro e 6 Kgf/cm2 ml 990
299 (8.2.15 Fornecimento e colocacéo de caixa de visita de alvenaria com fecho tronco-cénico e aro em ferro fundido UN 11
8.2.2 DISTRIBUIGAO BT
300 |8.2.2.1 Fornecimento e montagem de cabo armado LVAV 3x185 + 95 mm em tubo ou vala, incluindo execucéo de unides, extremidades e ligagdes ml 350
301 |8.2.2.2 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4 x 16 mm em tubo, incluindo execugéo de unibes, extremidades e ligacdes ml 90
302 (8.2.2.3 Substitui¢do (fornecimento e montagem) de armarios existentes por armarios novos, devidamente equipados e ligados, incluindo macigos, rede de terras, caixas de visita | UN 1
e execugdo de terminag6es dos cabos e transporte dos armarios substituidos para local indicado pelo dono de obra
303 (8.2.24 Relocalizagdo de armaério existente, devidamente equipado e ligado, incluindo macicos, rede de terras, caixas de visita e execu¢do deemendas/termina¢des dos cabos UN 2
8.2.25 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo para saidas de acordo ¢/ Projecto e pecas desenhadas respectivas, devidamente equipados e ligados, incluindo macicos,
caixas de visita e execucédo de terminagdes dos cabos, dos seguintes tipos:
304 [8.2.25.1 |Armaério de Distribui¢éo Tipo X UN 1
305 |8.2.2.5.2 | Armario de Distribuicdo Tipo W UN 6
306 (8.2.2.6 Fornecimento e montagem da terra de protecgao do armario de distribuicdo UN 7
307 (8.2.2.7 Fornecimento e montagem de novos apoios, incluindo remocgéo dos apoios existentes e retirada da linha aérea a remover (Cabos LXS) UN 2
308 (8.2.2.8 Fornecimento e montagem de caixas seccionadoras a prever nos novos apoios, incluindo todas as ligagdes e acessorios necessarios para o normal funcionamento das | UN 3
respetivas redes.
309 (8.2.2.9 Relocalizacdo da alimentacéo ao quiosque existente (Incluindo remogéo da alimentacéo existente), de acordo com o projeto, incluindo macigo de assentamento, caixa de | UN 1
visita, ligadores apropriados e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
310 |8.2.2.10 |Relocalizagdo da alimentagcdo de MUPI existente, de acordo com o projeto, incluindo macico de assentamento, caixa de visita, ligadores apropriados e todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
311 [8.2.2.11 |Relocalizagdo da alimentagdo de Abrigo existente, de acordo com 0 projeto, incluindo macico de assentamento, caixa de visita, ligadores apropriados e todos os | UN 2
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
8.2.3 DISTRIBUICAO ILUMINAGAO PUBLICA
312 |8.23.1 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4 x 16 mm em tubo ou vala, incluindo rede de sinalizagéo ml 720
313 |8.2.3.2 Retirada de Postes com IP existentes,incluindo cablagem, transporte para local a designar pelo dono de obra UN 9
314 (8.2.3.3 Retirada de Colunas IP existentes,incluindo cablagem, transporte para local a designar pelo dono de obra UN 3
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315

8.2.3.4

Fornecimento e montagem de Fuste Tejo, TCI-235 ou equivalente, h=8m, em aco galvanizado a quente por imersédo, dimensionado de acordo com a EN-40 (100kg
|A-111<0,87m2 | B-111<0,68m2), de fixagdo ao solo por enterramento (1,5m).

Brago simples TECHNICAL ou equivalente, 800mm de balanco, para fixagdo vertical da(s) luminaria(s), obtido por construgdo soldada de aluminio. Acabamento
anodizado incolor.

Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo interpack QET-A_2 ou equivalente, IP 44, classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio
ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagao a coluna. REF2: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX ou equivante.

Luminaria CITEA NG MIDI 32 LEDs 500mA / 5098AS / WW / 70W ou equivalente

UN

316

8.2.3.5

Fornecimento e montagem de Fuste Tejo, TCI-235 ou equivalente, h=8m, em aco galvanizado a quente por imersdo, dimensionado de acordo com a EN-40 (100kg
|A-111<0,87m2 | B-111<0,68m2), de fixagdo ao solo por enterramento (1,5m).

Braco simples TECHNICAL ou equivalente, 800mm de balango, para fixagcdo vertical da(s) luminaria(s), obtido por constru¢do soldada de aluminio. Acabamento
anodizado incolor.

Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo interpack QET-A_2 ou equivalente, IP 44, classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio
ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagdo a coluna. REF: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX ou equivante.

Luminaria CITEA NG MIDI 32 LEDs 500mA / 5249AS / WW / 50W ou equivalente

UN

317

8.2.3.6

Fornecimento e montagem de Fuste Tejo, TCI-235 ou equivalente, h=4m, em a¢o galvanizado a quente por

imersdo, dimensionado de acordo com a EN-40 (100kg |A-111<0,7m2 | B-111<0,7m2), de fixa¢@o ao solo por enterramento (1,2m).

Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo MINIPACK ou equivalente, IP44, IK08, Classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou
cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagéo a coluna.

REF2: 1IFNB6A +1BD2N + 3BD2P ou equivalente.

Luminaria CITEA NG MINI 16 LEDs 400mA / 5112AS / WW / 20,8W ou equivalente.

Fixacéo Post-top

UN

18

318

8.2.3.7

Fornecimento e montagem de Fuste Tejo, TCI-235 ou equivalente, h=4m, em a¢o galvanizado a quente por

imersédo, dimensionado de acordo com a EN-40 (100kg |A-111<0,7m2 | B-111<0,7m2), de fixa¢@o ao solo por enterramento (1,2m).

Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo MINIPACK ou equivalente, IP44, IK08, Classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou
cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagdo a coluna.

REF2: 1FNB6A +1BD2N + 3BD2P ou equivalente.

Luminaria CITEA NG MINI 16 LEDs 400mA / 5068SY / WW / 20,8W ou equivalente

Fixacéo Post-top

UN

319

8.2.3.8

Abertura de covas, fornecimento de manilhas e arvoramento dos fustes de iluminacéo

UN

28

320

8.2.3.9

Fornecimento e montagem da terra de protec¢do das colunas de iluminacéo, preconiza-se a utilizagdo de elétrodos de terra do tipo vareta de aco revestido a cobre
(revestimento 700 m de espessura) com dimensdes de (2000x15) mm que seréo enterrados diretamente no solo a uma profundidade tal que entre a superficie e a parte
superior do elétrodo haja uma distancia de 0,80 m. O n° de elétrodos a instalar sera o suficiente para que a resisténcia de terra seja igual ou inferior a 10 .

A ligac&o entre a coluna e a terra seré feita em H1VV-R 1G35mm2

UN

28

321

8.2.3.10

Verificagcdo dos circuitos de iluminagdo publica existentes nas ruas perpendiculares de modo a que todos figuem em funcionamento, incluindo todas as ligagdes e
acessOrios necessarios.

UN

8.2.4

VARIOS

322

8.24.1

Certificagéo e ensaios de toda a instalagéo

UN

323

8.24.2

Telas Finais

UN

8.3

Area de Intervencéo da Rua General Costa Cascais

8.3.1

TUBAGENS E VALAS

324

8.3.1.1

Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 0,8 (LxP) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e
incluindo redes de proteccao e fitas de sinalizagdo

ml

240
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325 (8.3.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 1,2 (LxP) em travessia de via publica para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e incluindo | ml 60
redes de protecc¢éo e fitas de sinalizacéo
326 (8.3.1.3 Fornecimento e colocacéo de tubo em vala PEAD 160mm de diametro e 6 Kgf/cm2 ml 180
327 (8.3.14 Fornecimento e colocacéo de tubo em vala PEAD 63mm de didmetro e 6 Kgf/cm2 ml 350
328 |8.3.1.5 Fornecimento e colocacao de caixa de visita de alvenaria com fecho tronco-cénico e aro em ferro fundido UN 5
8.3.2 DISTRIBUICAO BT
329 |8.3.2.1 Fornecimento e montagem de cabo armado LVAV 3x185 + 95 mm em tubo ou vala, incluindo execucéo de unides, extremidades e ligagdes | ml | 190
8.3.2.2 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo para saidas de acordo c/ Projecto e pecas desenhadas respectivas, devidamente equipados e ligados, incluindo macicgos,
caixas de visita e execucdo de terminagdes dos cabos, dos seguintes tipos:
330 |8.3.2.2.1 |Armario de Distribuicéo Tipo X UN 1
331 |8.3.2.2.2 | Armario de Distribui¢céo Tipo W UN 4
332 |8.3.2.3 Fornecimento e montagem da terra de proteccao do armario de distribuicdo UN 5
333 |8.3.24 Fornecimento e montagem de novos apoios, incluindo remogé&o dos apoios existentes e retirada da linha aérea a remover (Cabos LXS) UN 2
334 |8.3.25 Fornecimento e montagem de caixas seccionadoras a prever nos novos apoios, incluindo todas as ligagdes e acessorios necessarios para o normal funcionamento das | UN 2
respetivas redes.
8.3.3 DISTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA
335 (8.3.3.1 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4 x 16 mm em tubo ou vala, incluindo rede de sinalizagdo ml 180
336 (8.3.3.2 Retirada de Postes com IP existentes,incluindo cablagem, transporte para local a designar pelo dono de obra UN 8
337 |8.3.3.3 Fornecimento e montagem de Fuste Tejo, TCI-235 ou equivalente, h=8m, em aco galvanizado a quente por imersdo, dimensionado de acordo com a EN-40 (100kg [ UN 6
|A-111<0,87m2 | B-111<0,68m2), de fixacdo ao solo por enterramento (1,5m).
Braco simples TECHNICAL ou equivalente, 800mm de balanco, para fixagcdo vertical da(s) luminaria(s), obtido por construgdo soldada de aluminio. Acabamento
anodizado incolor.
Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo interpack QET-A_2 ou equivalente, IP 44, classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio
ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagdo a coluna.
REF2: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX ou equivante.
Luminaria CITEA NG MIDI 32 LEDs 500mA / 5249AS / WW / 50W ou equivalente
338 |8.3.34 Abertura de covas, fornecimento de manilhas e arvoramento dos fustes de iluminagédo UN 6
339 |8.3.35 Fornecimento e montagem da terra de protecgdo das colunas de iluminacéo, preconiza-se a utilizagdo de elétrodos de terra do tipo vareta de aco revestido a cobre [ UN 6
(revestimento 700 m de espessura) com dimensées de (2000x15) mm que serdo enterrados diretamente no solo a uma profundidade tal que entre a superficie e a parte
superior do elétrodo haja uma distancia de 0,80 m. O n° de elétrodos a instalar sera o suficiente para que a resisténcia de terra seja igual ou inferior a 10 .
A ligacdo entre a coluna e a terra sera feita em H1VV-R 1G35mm2
340 (8.3.3.6 Verificagdo dos circuitos de iluminacéo publica existentes nas ruas perpendiculares de modo a que todos figuem em funcionamento, incluindo todas as ligacdes e | UN 1
acessorios necessarios.
8.3.4 VARIOS
341 (8.3.4.1 Certificacdo e ensaios de toda a instalagéo UN 1
342 (8.3.4.2 Telas Finais UN 1
9 INFRAESTRUTURA ITUR
9.1 Area de Intervencéo da Rua José Luciano de Castro
9.1.1 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
343 |9.1.1.1 Abertura e tapamento de valas (incluindo reposicao de pavimento) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de | ml 280
pormenor e incluindo redes de proteccéo e fitas de sinalizagao
344 (9.1.1.2 Abertura e tapamento de valas (incluindo reposicdo de pavimento) em via publica para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e | ml 480
incluindo redes de proteccao e fitas de sinaliza¢éo

Praca da Republica - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt

Péagina 18 de 21




<

)
R~ Municipio de Aveiro
NJCIrFrOoO Procedimento OM/CP/27/20
9.1.1.3 Colocacao de tubagem em condutas novas conforme condi¢des técnicas e pormenores de projecto, incluindo espacadeiras, aterro e compactagao com areia:
345 [9.1.1.3.1 |Fita de sinalizacéo ml 550
346 [9.1.1.3.2 |1x@40 ml 30
347 [9.1.1.33 |2x @63 ml 520
9.1.1.4 Colocagao de tubagem 3 x @110 + tritubo @40 em condutas novas conforme condi¢cdes técnicas e pormenores de projecto, incluindo espacadeiras, aterro e compactagdo com
348 |9.1.1.4.1 |Fita de sinalizagédo ml 280
349 19.1.1.4.2 | Tritubo ml 280
350 |9.1.1.4.3 |Condutas de 3 furos (3 x @110) ml 280
9.1.1.5 Instalagcdo de Camaras de Visita conforme condi¢cGes técnicas e pormenores de projecto, incluindo tampas D400 e todos os acess6rios necessarios, dos seguintes tipos:
351 [9.1.1.5.1 |CVR2 UN 5
352 [9.1.1.5.2 |CVM UN 12
353 (9.1.1.6 Relocalizacdo de Camara de Visita existente conforme pormenores de projecto, incluindo tampas, cabos, tubos e todos os acessorios e ligagdes necessarios UN 1
354 |9.1.1.7 Relocalizacdo de Armarios de Telecomunicagdes existentes conforme pormenores de projecto, incluindo cabos, tubos e todos os acessorios e ligagdes necessarios UN 2
9.1.2 DIVERSOS
355 (9.1.21 Elaboracgédo de Telas finais UN 1
356 (9.1.2.2 Certificacdo das instalagbes UN 1
357 (9.1.2.3 Comunicagéo com as operadoras de telecomunicagdes para acompanhamento de obra UN 1
9.2 Area de Intervencéo da Praca Central
9.2.1 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
358 |9.2.1.1 Abertura e tapamento de valas (incluindo reposi¢ao de pavimento) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de | ml 360
pormenor e incluindo redes de protecgéo e fitas de sinalizagéo
359 (9.2.1.2 Abertura e tapamento de valas (incluindo reposicdo de pavimento) em via publica para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e [ ml 690
incluindo redes de proteccao e fitas de sinaliza¢éo
9.2.1.3 Colocacao de tubagem em condutas novas conforme condi¢cdes técnicas e pormenores de projecto, incluindo espacgadeiras, aterro e compactagdo com areia:
360 |9.2.1.3.1 |Fitade sinalizagéo ml 690
361 [9.2.1.3.2 |1x@40 ml 350
362 [9.2.1.3.3 |2x@63 ml 340
9.2.1.4 Colocagao de tubagem 3 x @110 + tritubo @40 em condutas novas conforme condi¢gBes técnicas e pormenores de projecto, incluindo espagadeiras, aterro e compactagdo com
363 (9.2.1.4.1 |Fita de sinalizacéo ml 460
364 |[9.2.1.4.2 |Tritubo ml 460
365 [9.2.1.4.3 |Condutas de 3 furos (3 x @110) ml 460
9.2.1.5 Instalagao de Camaras de Visita conforme condi¢cBes técnicas e pormenores de projecto, incluindo tampas D400 e todos os acessorios necessarios, dos seguintes tipos:
366 [9.2.1.5.1 |CVR2 UN 12
367 [9.2.1.5.2 |CVIO UN 1
368 [9.2.1.5.3 |CVM UN 29
9.2.2 DIVERSOS
369 (9.2.21 Elaboracgédo de Telas finais UN 1
370 |9.2.2.2 Certificagdo das instala¢es UN 1
371 (9.2.2.3 Comunicagao com as operadoras de telecomunicag6es para acompanhamento de obra UN 1
9.3 Area de Intervengéo da Rua General Costa Cascais
9.3.1 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
372 (9.3.1.1 Abertura e tapamento de valas (incluindo reposicéo de pavimento) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de | ml 140
pormenor e incluindo redes de protecgéo e fitas de sinalizagéo

Praca da Republica - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt

Péagina 19 de 21




<

)
R~ Municipio de Aveiro
NS CCIro Procedimento OM/CP/27/20
373 |9.3.1.2 Abertura e tapamento de valas (incluindo reposicdo de pavimento) em via publica para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e | ml 240
incluindo redes de proteccao e fitas de sinalizacéo
9.3.1.3 Colocacao de tubagem em condutas novas conforme condi¢cdes técnicas e pormenores de projecto, incluindo espacadeiras, aterro e compactagdo com areia:
374 |9.3.1.3.1 | Fita de sinalizagdo ml 320
375 [9.3.1.3.2 |1x@40 ml 220
376 [9.3.1.3.3 |2x@63 ml 100
9.3.14 Colocagao de tubagem 3 x @110 + tritubo @40 em condutas novas conforme condi¢gBes técnicas e pormenores de projecto, incluindo espagadeiras, aterro e compactagdo com
377 [9.3.1.4.1 |Fita de sinalizacéo ml 190
378 |[9.3.1.4.2 | Tritubo ml 190
379 [9.3.1.4.3 |Condutas de 3 furos (3 x @110) ml 190
9.3.1.5 Instalagcao de Camaras de Visita conforme condi¢cBes técnicas e pormenores de projecto, incluindo tampas e todos 0s acessoérios necessarios, dos seguintes tipos:
380 [9.3.1.5.1 |CVR2 UN 4
381 [9.3.15.2 |CVM UN 17
9.3.2 DIVERSOS
382 (9.3.21 Elaboracgédo de Telas finais UN 1
383 (9.3.2.2 Certificacdo das instalages UN 1
384 (9.3.2.3 Comunicacgéo com as operadoras de telecomunicagdes para acompanhamento de obra UN 1
10 DIVERSOS
10.1 Area de Intervengéo da Praga Central
385 |10.1.1 Fornecimento e colocacado de quiosque tipo Larus Design -URB ou equivalente, incluindo fixagdo, fundacao de betéo, todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 1
386 (10.1.2 Lavagem, desinfecdo e pintura do monumento religioso e do painel de azulejos existentes na praga central, incluindo tinta plastica cor branca, resistente a lavagem e a | UN 30
esfrega, com propriedades anti-fungos e algas, resistente a intempéries e aos raios UV, para aplicacdo em paredes exteriores, tinta com base num composto de resinas
acrilicas modificadas, de cor branca, a aplicar em duas deméos (1% deméo 30 microns e 22 deméo 50 microns), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
10.1.3 Execuc¢do de rampa de acesso ao centro comercial.
387 [10.1.3.1 |Escavacao em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para execucdo de pavimentos exteriores, incluindo carga, transporte e empolamento dos produtos [ m3 2
sobrantes a vazadouro, conforme desenho 01, 02 e 03 dos Arranjos Exteriores.
388 |10.1.3.2 | Aterro com toutvenant, devidamente regado e compactado por camadas que nao ultrapassem os 0,20 m de espessura, no interior da rampa. m3 2,7
389 [10.1.3.3 |Fornecimento e aplicacdo de blocos de betdo de 50 x 20 x 15 cm, na formagdo de muros da rampa, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e [ m2 6,8
acessorios necessarios ao seu bom acabamento.
10.1.3.4 | Fornecimento e aplicacdo de betdo simples da classe NP EN 206-1; C25/30. XC2 (P). CL 0.40.Dméx 22.S3 C25/30, incluindo todos os trabalhos necessarios.
390 [10.1.3.4.1 [Fundagfio de muros de alvenaria de blocos [m3 | 15
10.1.3.5 [Fornecimento e colocacdo de betdo armado da classe NP EN 206-1; C25/30. XC2 (P). CL 0.40.Dmax 22.S3 e aco A400NR, incl/ armaduras moldadas em aco A400NR, cofragem,
descofragem, escoramentos e restantes trabalhos complementares, conforme desenho 02 dos Arranjos Exteriores. O betdo devera ser fabricado com uma percentagem minima de
agregados reciclados de 15%.
391 (10.1.3.5.1 | Muretes da rampa m3 1
392 (10.1.3.5.2 | Laje da rampa m3 1
10.1.3.6 |Execucdo de chapisco, emboco e reboco com acabamento em areado fino em paredes exteriores, com argamassa hidrofugada de cimento e areia, incluindo montagem e
desmontagem de andaimes.
393 [10.1.3.6.1 [Muros das rampas [ m2 | 18
10.1.3.7 |Fornecimento e aplicacdo de tinta plastica cor branca, resistente a lavagem e a esfrega, com propriedades anti-fungos e algas, resistente a intempéries e aos raios UV, para
aplicacdo em paredes exteriores, tinta com base num composto de resinas acrilicas modificadas, de cor branca, a aplicar em duas demaos (12 dem&o 30 microns e 22 deméao 50
microns), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
394 [10.1.3.7.1 [ Muros das rampas [ m2 | 18
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395 |10.1.3.8 |Fornecimento e aplicagdo de pedra calcaria para capeamento de muretes, com 3 cm de espessura, incluindo colas de assentamento, rejuntamento e todos os trabalhos | m2 3,3
necessarios.

396 |10.1.3.9 |Fornecimento e aplicacédo de guardas de ago inoxidavel AISI 316L em perfis tubulares e vardes de acordo com os pormenores pecas desenhadas das acessibilidades, | ml 17,8
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.

10.2 Area de Intervengéo da Rua General Costa Cascais

397 |10.2.1 Fornecimento e fixagdo de portdo em acgo de duas folhas equivalente (mesmo design) aos existentes no recinto da igreja, incluindo dobradicas, fechadura com 3 chaves, [ UN 1
fixacdo, pintura e todos os trabalhos necessarios. (2,0x2,2m)

398 (10.3 Elaboragdo de telas finais, incluindo levantamento topografico georreferenciado de todas as redes executadas e respetivas cotas finais, com utilizacdo de layers a|vg 1
disponibilizar pelos servigos de SIG e de acordo com as indica¢des da Fiscalizagéo da Obra.
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