Municipio de
) SEVEE DO .
VOUGA MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA

Procedimento 50.1.29/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

50.1.29/2
020

Reabilitacdo e Requalificacdo do Largo de S. Mateus

1

ESTALEIRO

1 11

Montagem, construgcéo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro e instalag8es provisérias e implementacéo do Plano de Prevencdo e Gestéo de Residuos.
Elaboragdo das Fichas de Procedimento de Seguranca, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos
termos do art.° 14 do decreto-lei n.°273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras
instalagdes provisérias de apoio a execugéo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalagGes, redes provisérias de dgua, de esgoto, de electricidade e de meios
de telecomunicacgdes, vias internas de circulacé@o e todos os trabalhos necessarios, para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, conforme especifica¢cdes do
C.E. Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.

UN

Fornecimento e instalagcdo de vedacdo de obra com altura de 2,50m, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.

UN

Fornecimento e colocagdo de placas de obra em PVC de 10mm com as dimensfes de 1,10x1,50m, incluindo prumo em tubo metalico diam 90mm galvanizado,
fundagbes, com as seguintes indicacdes: designagéo da empreitada, nomes do dono da obra, dos projetistas e do empreiteiro, data da consignagédo, prazo de execugao,
valor da adjudicacdo, nome das entidades financiadoras e respetivos montantes.

UN

Elaboragdo, implementagédo e acompanhamento do Plano de Seguranca e Saude (PSS) para a fase da obra, cumprindo toda a legislagdo aplicavel, o exigido no PSS
patente no processo do procedimento e o estipulado no artigo 11.° do Decreto Lei n.° 273/2003, de 29/10, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos
inerentes.

UN

Elaboragdo, implementacdo e acompanhamento do Plano de gestdo e acompanhamento ambiental da obra (PGAA), incluindo gestao de residuos de construgéo e de
demolicéo, de ruido, de emissGes atmosféricas, de consumo de &gua e rejeicdo de aguas residuais, de ocupagdo e contaminacdo do solo e de consumo de energia,
cumprindo toda a legislacéo aplicavel, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.

UN

Elaboragédo, implementacdo e acompanhamento do Plano de Qualidade da obra (PQ), cumprindo toda a legislagéo aplicavel, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos
e encargos inerentes.

UN

Implementacéo de plano de sinalizagdo temporario a aprovar a data da consignacdo considerando desvios de transito, respectivo estudo e todos os trabalhos
necessarios para o efeito, em conformidade com a legislagdo em vigor, considerando o fornecimento de sinalizacéo vertical, horizontal, semaférica e informativa e todos
0s equipamentos necessarios, execugao dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execugéo das obras cujo
encerramento, ainda que temporario, ndo seja conveniente e estabelecimento de acessos faceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acgdo de
fiscalizagdo e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos, licenciamento e comunicagdes as entidades oficiais gestoras.

UN

Elaboracgéo de registo fotografico, incluindo monitorizagéo topografica dos edificios envolventes a obra a data da consignagéo e recepgao provisoria em formato digital.

UN

Elaboragdo e fornecimento dos elementos necessarios a Compilagdo Técnica da Obra, de acordo com o previsto no artigo 16.° do Decreto Lei n.° 173/2003, de 29/10,
incluindo telas finais de todas as especialidades e todos os trabalhos e fornecimentos inerentes, registos fotogréaficos, fichas de procedimentos de seguranga dos
produtos, certificados, manuais e garantias dos equipamentos, relatérios de vistorias e termos de responsabilidade dos instaladores e do Director de obra, tudo de acordo
com a legislagao aplicavel, as indicagdes do caderno de encargos, dos projectos, do PSS e da Compilagdo técnica de projecto e as instru¢des do Coordenador de
Seguranca em Obra (CSO), a entregar ao dono de obra, contra recibo de entrega, e a aprovar por este antes da recepcéo proviséria da obra, e, dois exemplares em
suporte digital e dois exemplares em suporte de papel devidamente datados e assinados.

UN
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10 |1.10 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessarias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliacéo, desvio, rebaixamento ou levantamento das condutas e | UN 1

cabos, movimentos de terras, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares (valor global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e
similares, aguas e esgotos a manter, se atingidas pela intervengéo)

2 MEDIDAS CAUTELARES

11 |21 Execucéo de Sinalizacéo das areas de proteccéo de solo e vegetacao existente, com vedacdo em rede de sinalizacao de polietileno de alta densidade (200 g/m?), cor de [ UN 6
laranja, fixada por meio de abracadeiras de nylon a vardes nervurados de aco A400 NR com 1,75m de altura e 20mm de diametro, cravados no terreno, com uma altura
minima aparente de 1,00m acima do solo, distanciados entre si de 2,00m, incluindo tampas protectoras, manutencao durante todo o periodo de obra, desmontagem,
transporte e todos os trabalhos e acessérios inerentes.

12 (2.2 Execucédo de Sinalizacéo das areas de protecgdo de elementos construidos existentes, com vedagdo em rede de sinalizacédo de polietileno de alta densidade (200 g/m?), | UN 1
cor de laranja, fixada por meio de abracadeiras de nylon a vardes nervurados de ago A400 NR com 1,75m de altura e 20mm de didmetro, cravados no terreno, com uma
altura minima aparente de 1,00m acima do solo, distanciados entre si de 2,00m, incluindo tampas protectoras, manutencéo durante todo o periodo de obra,
desmontagem, transporte e todos os trabalhos e acessérios inerentes.

3 LIMPEZAS, DESMATAGCOES E ABATES
3.1 Limpezas e Desmatagdes
13 (3.11 Limpeza de toda a area de intervencédo, incluindo remogédo de residuos, entulhos e outros materiais existentes, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e | m2 3490
todos os trabalhos e materiais inerentes.
14 (3.1.2 Desmatacao de terreno, incluindo remoc¢éo de coberto vegetal existente, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 702
3.2 Abates e Transplantes
15 (3.2.1 Abate de arvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do | UN 9
adjudicatario.
16 |3.2.2 Transplante de arvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do | UN 5
adjudicatario.
4 DEMOLICOES, REMOCOES E DESMONTAGENS
4.1 Demoli¢gdes e remocdes
41.1 Demoligdes, incluindo remocédo de fundacOes enterradas de estruturas ligeiras, limpeza geral, desmantelamento, todos os trabalhos de escoramento, reparagdo de estragos,
remates das zonas n&o demolidas e remocé&o de material demolido a vazadouro apropriado fora do local da obra:
17 4111 Demolicdo e remocéo de betuminoso e respectiva camada de assentamento em toda a area de intervencéo de acordo com o projecto, incluindo remocéo e transporte a | m2 1947,5
local a definir pelo dono de obra .
18 (4.1.1.2 Demolicdo e remogao de lancil e respectiva fundagdo em toda a area de intervengdo de acordo com o projecto, incluindo remogéo e transporte a local a definir pelo dono [ m 64,36
de obra .
19 (4.1.13 Demolicdo de meia-cana existente, incluindo remoc¢éao e transporte de material sobrante a vazadouro. m 10,58
20 |4.1.1.4 Demolicao de valeta existente, incluindo remogao e transporte de material sobrante a vazadouro. m 49,53
21 |4.1.15 Demolicdo de conduta existente, incluindo remocéo e transporte de material sobrante a vazadouro. m 1
22 |4.1.16 Demolicdo de muro de alvenaria existente, com largura e altura variaveis, incluindo remocéo de sapata, incluindo remogao e transporte de material sobrante a vazadouro. | m 67,45
23 |4.1.1.7 Demolicdo de muro de pedra solta existente, com largura e altura variaveis, incluindo remocédo de sapata, incluindo remocéo e transporte de material sobrante a|m 52,45
vazadouro.
24 14.1.1.8 Demolicdo de escadas, incluindo remocgao de sapata, incluindo remocéo e transporte de material sobrante a vazadouro. m2 7,5
25 14.1.1.9 Remocéo de pedras existentes incluindo remocao e transporte de material sobrante a vazadouro. m2 10,13
26 |4.1.1.10 |Demolicdo de edificado identificado em projecto, incluindo remog¢éo de material sobrante a vazadouro proprio, incluindo fundagdes e regularizagéo do terreno as cotas de [ UN 1
fundo de caixa, recorrendo a solos de empréstimo devidamente aprovados pela fiscalizagéo.
27 |4.1.1.11 |Demolicdo parceal de edificio (zona de anexo a demolir), incluindo reconstru¢gdo de muro e telhado na mesma tipoligia do existente,cotas e com o mesmo tipo de | UN 1
material, incluindo o reaproveitamento do material demolido e todo os remates necesarios para a reposicao das caracteristicas do edificio no sei interior e exterior.
4.2 Desmontagens
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28 [4.2.1 Desmontagem e remogao de postes/colunas de iluminagdo existente na area de intervencéao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como | UN 11
todos os trabalhos inerentes.
29 14.2.2 Desmontagem e remocé@o de sumidouros existentes na area de intervengao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos os | UN 7
trabalhos inerentes.
30 |4.23 Desmontagem e remocao de caleiras de drenagem existentes na area de intervencao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos | m 43
os trabalhos inerentes.
31 |4.24 Desmontagem e remocgdo de caixas de aguas pluviais, aguas residuais e outras existentes na area de intervencao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo | UN 15
dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes.
32 |4.25 Desmontagem e remogao de postes de baixa tensdo existente na area de intervencao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos | UN 7
os trabalhos inerentes.
33 |4.2.6 Desmontagem e remocgao de postes de telecomunicacdes existente na area de intervencgéo, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como | UN 2
todos os trabalhos inerentes.
34 |4.2.7 Desmontagem e remocéo cuidadosa do gradeamento existentes na area de intervencgao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como [ m 7
todos os trabalhos inerentes.
5 MOVIMENTOS DE TERRA
35 |51 Piquetagem e acompanhamento da obra por topégrafo, considerando todos os trabalhos inerentes. UN 1
36 |52 Execucédo de trabalhos de escavagédo para o reperfilamento do terreno as cotas finais de projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a boa execugéo | m3 367,2
dos trabalhos e eventual remog&o de material sobrante a aterro proprio.
37 |53 Execucéo de trabalhos de aterro necessario para o reperfilamento do terreno as cotas finais de projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a boa | m3 516,9
execucao dos trabalhos.
6 REMATES, LANCIS, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
6.1 REMATES E LANCIS
6.1.1 Lancil de Granito
38 [6.1.1.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 92,47
39 |6.1.1.2 Regularizacao e compactagéo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 205,48
40 (6.1.1.3 Fornecimento e execucéo de fundagéo em betdo C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 489,24
41 (6.1.14 Fornecimento e assentamento de lancil de granito (0.30x0.12x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 489,24
6.1.2 Lancil Guia de Granito
42 16.1.2.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢é&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 13,3
43 16.1.2.2 Regularizacédo e compactagdo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 38
44 16.1.2.3 Fornecimento e execuc¢éo de fundacéo em betdo C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 135,7
45 16.1.2.4 Fornecimento e assentamento de lancil guia de granito (0.25x0.08x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 135,7
6.1.3 Paralelipepedos de granito
46 (6.1.3.1 Execucéao de abertura de fundo de caixa, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 4,32
47 16.1.3.2 Regularizacéo e compactagao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 16,61
48 16.1.3.3 =B60 m 55,38
49 16.1.34 Fornecimento e assentamento de remate em paralelipepedos de granito 11x11cm amacicado, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 55,38
6.2 PAVIMENTOS
6.2.1 Betuminoso - Circulagédo e Estacionamento Automoével
50 |6.2.1.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 666,57
51 |6.2.1.2 Regularizagéo e compactagao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1307
52 |6.2.1.3 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 40cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 522,8
53 |6.2.14 Fornecimento e execucgéo de rega de impregnagéo betuminosa com emulsdo betuminosa. m2 1307
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54 |6.2.1.5 Fornecimento e execucéo de camada de mistura betuminosa a quente em macadame betuminoso AC 20 reg ligante (MBD) com 0,05 m de espessura. m2 1307
55 16.2.1.6 Fornecimento e execucgéo de rega de colagem com emulsé@o betuminosa. m2 1307
56 |6.2.1.7 Fornecimento e execucdo de de camada de mistura betuminosa a quente, camada de desgaste, na faixa de rodagem em bet@o betuminoso AC 14 Surf 50/70 (BB) com | m2 1307
0,06 m de espessura.
6.2.2 Paralelipepedos de granito - Circulagdo e Estacionamento Automaével
57 |6.2.2.1 Execucéao de abertura de fundo de caixa, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 199,09
58 |6.2.2.2 Regularizacéo e compactagao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 355,51
59 16.2.2.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 40cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 142,2
60 |6.2.2.4 Fornecimento e execugéo de camada base de assentamento em areia, huma espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 355,51
61 |6.2.25 Execucéo de Paralelipepedos de pedra de granito 11x11cm com estereotomia definida em projecto, na zona de circulagéo e estacionamento automével, incluindo todos | m2 354
os trabalhos e materiais inerentes e marcagao de estacionamentos.
62 |6.2.2.6 Fornecimento e assentamento de remate em fiada dupla de cubo de calcario amacicado 11x11cm, para delimitagdo de lugares de estacionamento, incluindo todos os | m 6,3
trabalhos e materiais inerentes.
6.2.3 Cubo de Pedra calcaria - Execugéo de Passadeira
63 ]6.2.3.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢é&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 3,6
64 ]6.2.3.2 Regularizacédo e compactagdo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 7,2
65 [6.2.3.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 40cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 2,88
66 |6.2.34 Fornecimento e execucéo de camada base de assentamento em areia, numa espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 7,2
67 |6.2.35 Execucéo de passadeira de pedra de calcério, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e marcagéo de estacionamentos. m2 7,2
6.2.4 Calcada de Granito (5x5x5cm) - Circulagao Pedonal
68 |6.24.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remogé&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 213,29
69 |6.2.4.2 Regularizacédo e compactagdo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 609,4
70 16.2.4.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 152,35
71 16.24.4 Fornecimento e execugéo de camada base de assentamento em areia, huma espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 609,4
72 16.2.45 Execucédo de calgada em pedra de granito (5x5x5cm), argamassado com cimento (aguado de cimento 1/1), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e marcagéo | m2 609,4
de estacionamentos.
6.2.5 Lajetas de granito - Revestimento de escadas
73 16.25.1 Fornecimento e execugéo de camada de colagem de lajetas, numa espessura de 1cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 38,5
74 16.2.5.2 Assentamento de lajetas de granito (0.40*0.60*0.03m), para revestimento de escadas (espelho e cobertor) incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e marcagéo | m2 38,5
de estacionamentos.
6.2.6 Pavimento Natural Estabilizado
75 16.2.6.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remocéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 75,32
76 16.2.6.2 Regularizacéo e compactagao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 215,2
77 |16.2.6.3 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 53,8
78 16.2.6.4 Fornecimento e execucdo de pavimento em solo natural estabilizado, tipo Ambipav da Vanguard Smile ou equivalente, numa espessura de 10cm, incluindo todos os | m2 215,2
trabalhos inerentes.
6.2.7 Grelha de arrelvamento Ritter
79 16.2.7.1 Execucédo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 4,8
80 |6.2.7.2 Regularizag@o e compactacao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 12
81 |6.2.7.3 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em brita, numa espessura de 30cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 3,6
82 |6.2.7.4 Fornecimento e aplicagéo de tela geotéxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 12
83 [6.2.7.5 Fornecimento e execugéo de camada base de assentamento em bago de arroz, numa espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 0,6
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84 |6.2.7.6 Fornecimento e execugdo de pavimento tipo Grelha de enrelvamento Ritter ou equivalente, na zona de acesso a veiculos de emergéncia, de acordo com as pecas | m2 12
desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes.
6.3 REVESTIMENTOS
85 [6.3.1 Fornecimento e aplicacéo de tela geotéxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 301,5
86 |6.3.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de casca de pinheiro tratada com cerca de 0,07 m de granulometria com 15 a 25 mm, incluindo todos os trabalhos | m2 3015
e materiais inerentes.
7 ESPACOS VERDES
87 |71 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢é&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 173,96
88 |7.2 Regularizacdo e compactacgéo de fundo de caixa, incluindo trabalhos e materiais inerentes. m2 426,5
89 |73 Mobilizag&o geral do terreno,0,30m de profundidade por meios mecénicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 426,5
90 |7.4 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de terra vegetal de textura arenosa, com 0,15 m de espessura, em zonas relvadas, incluindo todos os trabalhos e | m3 10,65
materiais inerentes.
91 |75 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com 0,40 m de espessura, em canteiros de arbustos e herbaceas, incluindo todos os trabalhos e materiais | m3 142,2
inerentes.
92 |7.6 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com 0,045 m de espessura, em grelhas ritter, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 0,54
93 |7.7 Fornecimento e distribui¢éo de fertilizantes correctivos e seu enterramento, por meios mecanicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 426,5
7.8 Fornecimento, transporte e plantagdo de Arvores, incluindo abertura de cova com uma altura minima de 1m, fornecimento de fertilizante e fertilizag8o de arvores & razéo de 10 Kg
de estrume, reforcado com 0,2 Kg de adubo quimico por cova, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:
94 |7.8.1 Acer pseudoplatanus PAP=16/18 UN 4
95 |7.8.2 Lagestromica indica PAP=14/16 UN 8
9% |7.8.3 Magnolia soulangeana PAP=14/16 UN 6
97 (7.8.4 Quercus robur PAP=16/18 UN 1
98 |7.9 Fornecimento de tutores em tripec¢a, formados por varas de pinho ou eucalipto, tratados por imersdo em sulfato de cobre a 5% durante pelo menos 2 horas, com 2 m de | UN 19
altura , incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
7.10 Fornecimento, transporte e plantagdo de arbustos, incluindo abertura de cova, fornecimento de fertilizante e fertilizacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
99 |7.10.1 Calluna vulgaris h=25cm 9un/m2 UN 315
100 |7.10.2 Erica umbellata h=25cm 9un/m2 UN 333
101 |7.10.3 llex aquifolium h=75cm UN 4
102 |7.10.4 Laurus nobilis h=75cm UN 10
103 |7.10.5 Myrtus communis h=50cm UN 27
104 |7.10.6 Pittosporum tobira hana h=30cm UN 108
105 |7.10.7 Rhamnus alaternus h=75cm UN 5
106 |7.10.8 Rosmarinus officinalis h=50cm UN 60
107 |7.10.9 Santolina rosmarinifolia h=30cm UN 54
108 |7.10.10 Thymus vulgaris h=25cm 9un/m2 UN 4
109 (7.10.11 Viburnum tinus h=75cm UN 51
7.11 Fornecimento, transporte e plantagdo de herbaceas, incluindo abertura de cova, fornecimento de fertilizante e fertilizagao, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
110 |7.11.1 Iris germanica, flor azul h=15cm UN 12
111 |7.11.2 Iris germanica, flor branca h=15cm UN 12
112 |7.11.3 Narcissus triandrus subsp. Pallidulus h=15cm UN 10
113 (7.11.4 Ophiopogon jaburan 12un/m2 UN 780
114 |7.11.5 Soleirolia soleiroli 12un/m2 UN 648
115 |7.11.6 Vinca minor 12un/m2 UN 564
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116 |7.12 Fornecimento e aplicacdo de mistura de relvado (75% Festuca arundinacea + 20% Lollium perene + 5% Poa pratensis), incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 71
inerentes.
8 REGA
8.1 Programacéo
117 (8.1.1 Fornecimento e instalacdo de contador multijacto 1\"1/2 (DN40) com emisor de impulso K100 | UN | 1
8.1.2 Fornecimento e colocagéo de caixas de protecgdo das electrovalvulas com tampa série HDPE - RAIN BIRD ou equivalente.
118 |8.1.2.1 Caixa de protecgao mod. VB JMB H ou equivalente UN 1
119 |8.1.2.2 Grelha p/ caixa de protec¢éo ou equivalente UN 1
8.1.3 Fornecimento e montagem de electrovalvula série PGA - RAIN BIRD ou equivalente, bem como todos os acesso6rios necessarios para as ligagdes a tubagem a montante e a jusante.
120 [8.1.3.1  [Tipo Rain Bird série 150-PGA ou equivalente [UN | 1
8.1.4 Fornecimento e instalagcéo de programador de sistema de programag¢do SAMCLA, ou equivalente, bem como todos 0s acessOrios necessarios para as suas ligagoes.
121 |8.14.1 SAMCLABOX SMART PRO 9V VOLUMEN, ou equivalente. UN 1
122 |8.14.2 SAMCLA CENTRAL GPRS SMART - CONCENTRADOR HUB002A8 com MET incluindo 5 repetidores solares Samcla ou equivalente. UN 1
123 |8.1.4.3 SAMCLABOX PROG. 9V 1EST, ou equivalente. UN 4
124 |8.1.4.4 SAMCLABOX PROG. 9V 2EST, ou equivalente. UN 2
8.2 Tubagem
125 [8.2.1 Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | m | 578
8.2.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem neutra em PP corrugado de dupla parede em todas as passagens/travessias automoveis, incluindo todos os trabalhos complementares.
126 (8.2.2.1 PP tubo corrugado dupla parede @200 SN8 [m | 18
8.2.3 Fornecimento e instalagéo de tubagem em P.E.A.D., incluindo todos os acessorios de ligagao e trabalhos complementares.
127 |8.2.3.1 Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @40mm m 360
128 |8.2.3.2 Tubo P.E.A.D. 0,08MPa @32mm m 200
129 |8.2.3.3 Tubo PEBD 0,6MPa @16mm m 144.8
130 |8.24 Fornecimento e instalacdo de tubo de rega por gota-a-gota com gotejadores autocompensantes espacados entre si 0.33m série Tubo XFD da RAIN BIRD ou equivalente, | m 980
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
8.3 Caixa de Valvulas
8.3.1 Fornecimento e colocacéo de caixas de protecgdo das electrovalvulas com tampa série HDPE - RAIN BIRD ou equivalente.
131 |8.3.1.1 Caixa de protecgdo mod. VB STD H ou equivalente UN 6
132 |8.3.1.2 Grelha p/ caixa de proteccao UN 6
8.4 Valvulas
8.4.1 Fornecimento e instalacdo de véalvulas de protec¢ao as electrovélvulas, colocadas nas respectivas caixas das protecc¢do, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
133 |8.4.1.1 Vélvula de esfera PVC roscar 1 UN 8
134 |8.4.1.2 Valvulas de retencéo tipo York - Disco inox UN 7
8.4.2 Fornecimento e montagem de electrovalvula série DV - RAIN BIRD ou equivalente, bem como todos 0s acessorios necessarios para as ligagdes a tubagem a montante e a jusante.
135 [8.4.2.1 Tipo Rain Bird série 100-DV ou equivalente UN 3
136 |8.4.2.2 Tipo Rain Bird série 100-DVF ou equivalente UN 5
137 |8.4.2.3 Filtros reguladores de presséo série RBY - RAIN BIRD de 1\" ou equivalente. UN 5
8.5 Emissores
8.5.1 Fornecimento e instalacdo de pulverizadores emergentes, incluindo ligagcées a conduta por tubo em P.E.B.D., materiais e trabalhos complementares.
138 |8.5.1.1 Tipo Rain Bird série 1804 UN 17
8.5.2 Fornecimento e instalagdo de bicos para pulverizadores série Van - RAIN BIRD ou equivalente.
139 |8.5.2.1 Tipo Rain Bird 6van ou equivalente UN 4
140 |8.5.2.2 Tipo Rain Bird 6van ou equivalente UN 8
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141 [85.2.3 Tipo Rain Bird 12van ou equivalente [uN | 5
8.5.3 Fornecimento e instalagdo de Aspersores, incluindo ligagdes a conduta por tubo em P.E.B.D., materiais e trabalhos complementares.
142 [8.5.3.1 |[Tipo Rain Bird série 3504 ou equivalente [uN | 4
8.6 Bocas de Rega
8.6.1 Fornecimento e instalacéo de tomadas de dgua de encaixe répido e de caixa de protecgao, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
143 |8.6.1.1 Tomada de agua 3/4\" c/fecho UN 6
144 |8.6.1.2 Chave de baioneta p/tomada 3/4\" UN 1
145 |8.6.1.3 Joelho giratério 3/4\"F x 3/4\"M UN 1
146 |8.6.1.4 Caixa de proteccao mod. VB 10RND H UN 6
8.7 Ligagdes
147 |8.7.1 Ligacéo a rede de agua existente (local e tipologia a definir em obra). | UN 1
8.8 Acessorios
8.8.1 Ligacdo arede de agua existente / rede adutora
8.8.1.1 Montagem de contadores
148 [8.8.1.1.1 |Valvula de cunha elastica Epoxy DN 50 | UN 1
8.8.2 Acessorios darede de rega/ adutora para bocas de rega
149 |8.8.2.1 Valvula de transigdo 25 x 3/4\'\' UN 6
150 |8.8.2.2 Casquilho latédo 3/4\" UN 12
8.8.3 Acessorios darede de rega
151 |8.8.3.1 PEAD J/R JOELHO @ 40 UN 20
152 |8.8.3.2 PEAD J/R UNIAO @ 40 UN 8
153 |8.8.3.3 PEAD J/R TE @ 40 UN 10
154 |8.8.3.4 PEAD J/R TAMPAO @ 40 UN 5
155 |8.8.3.5 PEAD J/R JOELHO @ 32 UN 32
156 |8.8.3.6 PEAD J/R UNIAO @ 32 UN 6
157 |8.8.3.7 PEAD J/IR TE @ 32 UN 4
158 |8.8.3.8 PEAD J/R TAMPAO @ 32 UN 6
159 |8.8.3.9 RACORD RF 40x1\" UN 6
160 |8.8.3.10 |RACORD RM 32x1\" UN 8
161 |8.8.3.11 |SBAO075 UN 25
162 [8.8.3.12 |SBE 075 UN 21
163 |8.8.3.13 |SBE 050 UN 21
164 |8.8.3.14 |PE TE ESTRIADO 17MM UN 300
165 |8.8.3.15 |PE UNIAO ESTRIADA 17MM UN 300
166 |8.8.3.16 |PEAD CURVA ESTRIADA MACHO 17 UN 150
167 |8.8.3.17 |PVC FITA TEFLON @19mm 50M UN 5
8.8.4 Tomada de carga
168 |8.8.4.1 @ 32x3/4\" | UN 46
9 DRENAGEM (PLUVIAL E RESIDUAL)
9.1 DRENAGEM PLUVIAL
9.11 TRABALHOS PREPARATORIOS
169 [9.1.1.1 Piguetagem e nivelamento, incluindo a colocagéo de estacas ou marcacgédo para localizagcdo de caixas de visita, grelhas, sumidouros, valetas e coletores. m | 229,79
9.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
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170 [9.1.2.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza, na abertura de valas para implantagéo de tubagem e cdmaras de visita, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a| m3 147,97
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivacdo e drenagem de valas ou de sondagens para localizagdo de infraestruturas existentes, ou
escavacao vigiada.
171 [9.1.2.2 Almofada de assentamento e camada de proteccdo da tubagem, em p6-de-pedra, areia, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura.(85% a 90% ensaio Proctor) m3 30,58
172 [9.1.2.3 Aterro de valas (95% ensaio Proctor),com produto da escavacao, isentas de pedras de dimensé&o superior a 0,10m, incluindo rega e compactacdo por camadas ndo | m3 117,39
superiores a 0,20 m de espessura.
173 |9.1.2.4 Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavacao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 39,49
9.1.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
9.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em elementos pré-fabricados de betéo.
9.1.3.1.1 |Bet&o armado classe Ill ASTM
174 (9.1.3.1.1. |2 300 mm m 30,5
1
9.1.3.1.2 |Betdo simples
175 19.1.3.1.2. |2 300 mm m 90,5
1
9.14 CAIXAS DE VISITA

9.14.1 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betédo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel com fundo e meia cana, com
ligadores, totalmente estanque, tipo \"Neves Oliveira & Filhos\" ou equivalente, fundacdes, cobertura tronco-cénica excéntrica, préfabricadas em betdo C35/45, com altura de 0,74 m
e diametro 0,60m, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protec¢ao anticorrosiva, pintura exterior e interior com tinta a
base de alcatrédo de hulha ou betume asfaltico em duas dem&os, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares.

176 |[9.1.4.1.1 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01 e 2.00 m. | UN | 10
9.1.4.2 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de camaras de visita de abertura livre 20.60 m em ferro fundido ductil de acordo com a Norma EN 124, com sistema anti-roubo e
inscricdes na tampa\"CMSV - PLUVIAIS\".
177 [9.1.4.2.1 |Classe B125 UN 1
178 [9.1.4.2.2 |Classe B125 SUMIDOURA UN 1
179 |9.1.4.2.3 |Classe D400 UN 8
180 |9.1.4.2.4 |Classe D400 SUMIDOURA UN 1
9.15 SUMIDOUROS E CALEIRAS
9.15.1 Fornecimento e assentamento de sumidouros, com camaras de retengdo, em betdo armado ou em elementos préfabricados com as dimensdes int. de 650x350 mm e respectiva
grelha e aro em FFD (D400) com sistema de encaixe e Anti-Roubo, incluindo soleira, fechamento de juntas, e todos os trabalhos complementares.
181 |9.1.5.1.1 |Classe C250 UN 2
182 |9.1.5.1.2 |Classe D400 UN 18

9.15.2 Fornecimento e assentamento de grelhas sumidouras, com camaras de retencéo, em betdo armado ou em elementos préfabricados com as dimensdes int. de 0.5x0.3m/0.5x0.25m e
respectiva grelha e aro em FFD, incluindo soleira, fechamento de juntas, e todos os trabalhos complementares.

183 [9.1.5.2.1 |Classe C250 1.0x0.30m m 7,2

184 |9.1.5.2.2 |Classe D400 1.0x0.35m m 8
9.1.6 TUBAGEM

185 [9.1.6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em vala PP corrugado SN8 com um diametro de 200mm na ligagdo dos sumidouros/grelhas as caixas de visita, incluindo | m 70,5

movimento de terras, regulariza¢éo dos fundos (escavagao, aterros, compactagéo e transporte a vazadouro) e almofada de protecdo em areia, de acordo com a vala tipo
e todos os trabalhos e materiais necessarios. (Altura média de instalagéo de 1.0m)

9.1.7 DIVERSOS
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186 [9.1.7.1 Fornecimento e aplicagdo de gabido tipo colchdo \"Reno\" para revestimento da descarga na a linha de agua, incluindo base de assentamento em betéo de regularizagéo | m2 6

C16/20, geotéxtil 200 g/m2, dimensdo do material de enchimento entre 7 e 12 cm, com uma espessura de 0.20 m, escavacdes, aterros, compactacoes, transporte a
vazadouro do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares.

187 |9.1.7.2 Execucéo de atravessamento coletores pluviais em orgaos, incluindo escavacdes, aterros, compactacdes, transporte a vazadouro do produtos sobrantes e todos os | UN 5
trabalhos e materiais complementares.
9.1.8 DESATIVA(;AO DA REDE EXISTENTE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
188 |9.1.8.1 Desativacéo, demolicdo e remocao das redes existentes de drenagem aguas pluviais nomeadamente tubagens (33.0 m), caixas de visita de pequena dim. (3.0 uni), [ UN 1

caleiras e grelhas sumidouras (3 uni), incluindo demoli¢cdes, escavagoes, remogado de entulhos ou materiais, carga e transporte de residuos para destino final adequado,
aterros, compactacéo, regularizacdo, saneamento e limpezas gerais. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza
dos trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

9.2 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
9.2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
189 |9.2.1.1 Piquetagem incluindo a colocacdo de estacas ou outro tipo de marcacdo para implantacdo da conduta/coletor e localizacdo de interferéncias com as outras|m 28,5

infra-estruturas, incluindo limpeza do terreno, carga, transporte e colocagao dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por depdsito ou colocagdo em deposito
adequado para posterior reutilizagao.

9.2.2 DESVIO/REMOGCAO DA REDE EXISTENTE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

190 [9.2.2.1 Desativacdo, demolicdo e remocéo da rede existente de drenagem aguas residuais nomeadamente tubagens (21.0 m), caixas de visita (1.0 uni) incluindo demoli¢ées, | UN 1
escavacdes, remocdo de entulhos ou materiais, carga e transporte de residuos para destino final adequado, aterros, compactagdo, regularizacdo, saneamento e
limpezas gerais. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de
trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

9.2.3 MOVIMENTO DE TERRAS

191 [9.2.3.1 Escavacé@o em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantagéo de tubagem, incluindo a baldeacéo dos produtos escavados e a regularizagdo dos | m3 31,33
fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localizacéo de infra-estruturas existentes. Inclui-se o
transporte provisorio para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em espagos de pequena largura que nao comportem o habitual arrumo
da escavacgao em obra.

192 |9.2.3.2 Almofada de assentamento e camada de proteccdo da tubagem em areia grossa, saibro ou material ndo argiloso ou outros materiais similares aprovados pela | m3 13,92
fiscalizagao, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)
193 |[9.2.3.3 Aterro de valas com produto da escavagéao, isentas de pedras de dimens&o néo superior a 0,10m, incluindo rega e compactagdo por camadas ndo superiores a 0,20 m | m3 17,41
de espessura. (Grau de compactagéo de 95% do ensaio Proctor normal).
194 |9.2.3.4 Transporte a vazadouro dos produtos de escavacgéo, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 13,92
9.24 TUBAGEM E CAIXAS DE VISITA
195 [9.24.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em vala PP corrugado SN8 com um diametro de 200mm de acordo com a vala tipo incluindo ensaios de estanquicidade e | m 28,4

fita de sinalizacdo em PVC \"Saneamento - Aguas da Regido de Aveiro -Saneamento\", com 0,30 m de largura, cor castalha na vala, acima da tubagem E todos os
trabalhos e materiais necessarios.

196 [9.2.4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em vala PP corrugado SN8 com um diametro de 160mm para caixa de ramal de acordo com a vala tipo incluindo ensaios de [ m 2
estanquicidade e fita de sinalizagdo em PVC \"Saneamento - Aguas da Regi&o de Aveiro -Saneamento\", com 0,30 m de largura, cor castalha na vala, acima da tubagem
E todos os trabalhos e materiais necessarios.

197 [9.2.4.3 Fornecimento e assentamento de caixa de ramal em betéo pré-fabricado com @0.50m medidos interiormente, incluindo execugéo de soleira, concordancias necessarias, | UN 1
pintura interior com tinta a base de resina EPOXY em duas demaos cruzadas e todos os trabalhos e materiais necessarios. (H<1.0m)
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9.24.4 Fornecimento e aplicagdo de Caixa de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00/1.25 m de g interior, incluindo
anel g interior de 1,00/1.25 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente
estanque, fundag6es, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protec¢do anti-corrosiva, pintura
exterior em superficies enterradas com duas dem&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta & base de resina EPOXY em duas demdaos cruzadas aplicada sobre base de
primario, juntas executadas com cordado betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares.

198 [9.2.4.4.1 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01 e 2.00 m. UN 1
199 (9.2.4.4.2 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira 3.71 m. UN 1

9.245 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ddctil , travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de
insonorizacdo em polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricbes na tampa de acordo com a
Norma EN 124 e inscri¢éo dos dizeres \"CMSV - ESGOTOS DOMESTICOS\".

200 |9.2.45.1 |Abertura util @ 600 UN 1
201 [9.2.45.2 | Abertura Util @ 540 UN 1
9.3 ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE INCENDIOS
9.3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
202 (9.3.1.1 Piguetagem incluindo a colocac¢éo de estacas ou outro tipo de marcagéo para implantagdo da conduta e localiza¢éo de interferéncias com as outras infra-estruturas, | m 18
incluindo limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagdo por depdsito ou colocagdo em deposito adequado para
posterior reutilizagdo.
9.3.2 PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS
9.3.2.1 Pavimentos betuminosos em vala
203 |9.3.2.1.1 |Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecanicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execugdo de corte com disco, remocao e [ m2 7,7
transporte de produtos para estaleiro, com vista a sua reutilizagéo. (Largura da vala + 0,25m para cada lado de sobrelargura)

9.4.1.1.2 |Reposicéo de pavimentos betuminosos

204 [9.4.1.1.2. |Aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.60m, compactado de modo a ser atingida uma compactacédo | m3 4,62

1 idéntica a dos terrenos adjacentes incluindo remocéo e transporte de produtos sobrantes. A compactacéo sera feita por processos mecanicos, em camadas de 0.20m.

Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da tubagem, deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma for¢a superior & de um pildo, com massa de 15Kg,
conforme especificacdo do caderno de encargos.
205 |9.4.1.1.2. |Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo, em macadame betuminoso, com 0,05 m de espessura, apos recalque, incluindo rega de impregnacéo do tipo [ m2 7,7

2 ECL, a taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificacéo do caderno de encargos. (Largura da vala + 0,25m para cada lado de sobrelargura)

206 |9.4.1.1.2. |Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste, em tapete de betdo betuminoso, com 0,05 m de espessura, apoés recalque, incluindo rega de colagem a taxa de 1,0 [ m2 7,7

3 Kg/mz2, conforme especificagdo do caderno de encargos. (Largura da vala + 0,25m para cada lado de sobrelargura)

9.3.3 MOVIMENTO DE TERRAS

207 (9.3.3.1 Escavacdo em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantacéo de tubagem, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a regularizacéo dos | m3 13,8
fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagcdo normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localizacdo de infra-estruturas existentes. Inclui-se o
transporte provisorio para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em espacos de pequena largura que ndo comportem o habitual arrumo
da escavagéo em obra.

208 (9.3.3.2 Almofada de assentamento e camada de proteccdo da tubagem em areia grossa, saibro ou material ndo argiloso ou outros materiais similares aprovados pela|m3 6,48
fiscalizacao, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)

209 (9.3.3.3 Aterro de valas com produto da escavacao, isentas de pedras de dimensao nao superior a 0,10m, incluindo rega e compactacdo por camadas nao superiores a 0,20 m | m3 3,96
de espessura. (Grau de compactacao de 95% do ensaio Proctor normal).

210 (9.3.34 Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria extensa em camada de base com 0,20m de espessura, incluindo rega e compactagdo (Grau de|m3 0,84
compactacdo de 95% do ensaio Proctor normal).

211 |9.3.3.5 Transporte a vazadouro dos produtos de escavagéo, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 9,84

9.34 TUBAGEM E ACESSORIOS
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9.34.1 Fornecimento e aplicagc&o de tubagem em PEAD PE 100 PN10, incluindo todos os trabalhos para a sua aplicaco, ensaios de estanquicidade e fita de sinalizacdo em PVC \"Aguas -
Aguas da Regi&o de Aveiro -Aguas\", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem.
212 [9.3.4.1.1 |DN32 m 14,4
213 [9.3.4.1.2 |DNG63 m 10
9.35 RAMAL DE LIGAGAO INCENDIO
9.35.1 Fornecimento e instacdo de acessorios e equipamento em ferro fundido ductil PN16, incluindo fixacdes e todos os fornecimentos e trabalhos acessorios necessarios:
214 |9.3.5.1.1 |Abragadeira de ramal em carga em FFD DN90 PN16 com saida a 2\", com obturador integral. UN 1
215 [9.3.5.1.2 |Fornecimento e assentamento de VALVULA-E2 PN 16 tipo 'HAWLE SISTEMA 2000\' em FFD de cunha elastica DN50, incluindo jogo completo de manobra enterrado, | UN 1
com dado e noz, haste, guia, manga e cabeca mével para trafego para aplicagcéo na valvula, macico de amaragédo em betdo, totalmente montado, ligado e testado pela
empresa instaladora através dos respetivos ensaios (incluidos neste preco).
216 [9.3.5.1.3 |Fornecimento e instalacéo de boca de rega de 1 1/2\", formada por corpo e tampa de ferro fundido com fechadura de secgdo quadrada, abracadeira de entrada, valvula | UN 1
de corte e boca de saida tipo Storz 52 de acordo com o requesitos dos servicos, enterrada, incluindo ligadores em Poliacetal do tipo \"Racord\" de aperto rapido, com
rosca macho, acessorios de ligagcdo a tubagem de abastecimento e distribuicdo e macico de amaracdo em betédo (Totalmente montada, ligada e testada).
9.3.6 RAMAL DE LIGAQAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
9.3.6.1 Fornecimento e instacdo de acessérios e equipamento em ferro fundido ddctil PN16, incluindo fixagSes e todos os fornecimentos e trabalhos acessorios necessarios:
217 |9.3.6.1.1 |Abragadeira de ramal em carga em FFD DN63 PN16 com saida a 1\", com obturador integral. UN 1
218 [9.3.6.1.2 |Fornecimento e assentamento de valvula de ramal de bocas para PE de cunha elastica DN25, incluindo jogo completo de manobra enterrado, com dado e noz, haste, | UN 1
guia, manga e cabeca movel para trafego para aplicagdo na valvula, macico de amaracdo em betdo, totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora
através dos respetivos ensaios (incluidos neste preco).
219 |9.3.6.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de murete de betdo C20/25 e alvenaria devidamente rebocado e pintado, incluindo caixa para alojamento do contador da agua embutida com | UN 1
fechadura universal, abertura e fecho de rogos, conforme desenho técnico e requesitos definidos pela Entidade Gestora (3xvalvulas, filtro, ventosa, suporte para contador
e todos os acessorios e trabalhos complementares).
220 |9.3.6.1.4 |Execucdo de caixa de visita para ponto de entrega de 4gua ao quiosque, com dimensges interiores 0.50x0.50x0.50m, incluindo soleira em betdo simples com dreno | UN 1
central em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betdo macicados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traco 1:3, tampa em betéo
ligeiramente armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavacao, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates,
calha para apoio de tubagem, prateleira em PRFV perfurada para apoio de vavulas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares.
221 |9.3.6.1.5 |Fornecimento e assentamento de valvula de bocas para PE de cunha elastica DN25 PN16 em FFD incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios e | UN 1
complementares.
222 19.3.6.1.6 |Fornecimento e assentamento de tamp&o cego em PEAD electrossoldado DN32 PN10 incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares. UN 1
223 |9.3.6.1.7 |Fornecimento e instalagcdo de bebedouro tipo Woodplas linha Stricta ou equivalente, incluindo fundagéo, ligagdo a rede de abastecimento (6ml) e drenagem (2ml), [ UN 1
acessorios de ligagdo e todos os trabalhos e materiais inerentes.
9.4 DESATIVACAO DA REDE EXISTENTE DE AGUAS
224 19.4.1 Desativacéo, demolicdo e remogé&o das redes existentes de abastecimento agua nomeadamente tubagens (25.0 m), ramais (2.0 uni), incluindo demolicdes, escavacoes, | UN 1
remocao de entulhos ou materiais, carga e transporte de residuos para destino final adequado, aterros, compactacao, regularizacdo, saneamento e limpezas gerais. Os
concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar,
utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.
9.5 TRANSLADACAO DE CONTADORES DE AGUA
225 (9.5.1 Transladacdo de ramais de abastecimento de agua, incluindo demoligdes, escavagdes, remogao de entulhos ou materiais, carga e transporte de residuos para destino | UN 2
final adequado, aterros, compactacéo, regularizacdo, saneamento,limpezas gerais, construcdo caixa de contadores, transladacéo de equipamento e tubagens tudo
pronto a funcionar de acordo com os requesitos da entidade gestora de abastecimento de dgua. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra,
para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais
adequados.
10 REDE ELECTRICA
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10.1 REDE DE BAIXA TENSAO
10.1.1 DESMONTAGEM DA REDE BT AEREA EXISTENTE
226 [10.1.1.1 |Desmontagem de poste de betdo de rede de baixa tenséo, incluindo transporte a estaleiro UN 8
227 (10.1.1.2 |Desmontagem de armadura de iluminagéo e brago de fixgdo, incluindo transporte a estaleiro UN 8
228 |10.1.1.3 | Desmontagem de rede aérea de baixa tensdo a cabo LXS, incluindo transporte a estaleiro m 650
10.1.2 REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSAO
229 |10.1.2.1 |Fornecimento e montagem de armario de distribuigao tipo X, incluindo pedestal e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios para a sua aplicagao UN 5
230 |10.1.2.2 |Fornecimento e montagem de armario de distribuigdo tipo W, incluindo pedestal e todos os trabalhos de construgao civil necessarios para a sua aplicacéo UN 3
231 |10.1.2.3 |Fornecimento e montagem de terra de protegdo para armario de distribuicao UN 6
232 |10.1.2.4 |Fornecimento e montagem de cabo LVAV 3x185+95mm?2 enterrado m 185
233 [10.1.2.5 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x95mm2 enterrado m 282
234 [10.1.2.6 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x50mm2 enterrado m 18
235 |10.1.2.7 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mmz2 enterrado m 425
236 |10.1.2.8 |Execucéo de subida em poste/fachada de cabo LSVAV, protegido por tubo hidronil, incluindo ligagéo a cabo LXS com recurso a unides isoladas UN 5
237 [10.1.2.9 |Fornecimento e montagem de conjunto portinhola P100 e caixa de contador, equipados de acordo com DMA da EDP Distribuicdo, para aplicacdo embebida em murete a | UN 15
definir pela arquitetura, incluindo tubagens de interligacé@o entre as caixas
238 [10.1.2.10 |Ligacé@o entre caixa de contador e quadro geral da habitacéo, incluindo cabos, tubagem, abertura e tapamento de rocos, e todos os trabalhos de construcédo civil | UN 14
necessarios
239 |10.1.2.11 |Fornecimento e montagem de poste 9/800, inlcuindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN 2
240 |10.1.2.12 |Fornecimento e montagem de poste 9/600, inlcuindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN 2
241 110.1.2.13 | Fornecimento e montagem de poste 9/400, inlcuindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios UN 2
242 (10.1.2.14 |Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensédo, incluindo transporte de terras sobrantes a|m 575
vazadouro
243 (10.1.2.15 | Abertura e tapamento de vala com 1,00mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensao em travessias, incluindo transporte de terras [ m 64
sobrantes a vazadouro
244 110.1.2.16 |Fornecimento e aplicacdo de areia para prote¢do de cabos em vala, com 0,20mt de profundidade e 0,40mt de largura m 639
245 110.1.2.17 | Fornecimento e montagem de tubo corrugado vermelho liso por dentro de diametro 110 para montagem em travessia. m 192
246 [10.1.2.18 |Fornecimento e montagem de fita e rede de sinaliza¢éo para cabos de baixa tenséo enterrados. m 639
10.1.3 REDE SUBTERRANEA DE ILUMINA(;AO PUBLICA
247 (10.1.3.1 |Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P1 UN 8
248 |10.1.3.2 | Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P2 UN 6
249 [10.1.3.3 |Fornecimento e montagem de terra de protegdo para coluna de iluminagao UN 14
250 |10.1.3.4 |Fornecimento e montagem de caixa de ligacédo para coluna de iluminagédo, para dois cabos, e uma alimentacéo a armadura com protecéo fusivel UN 11
251 |10.1.3.5 |Fornecimento e montagem de caixa de ligagéo para coluna de iluminagao, para trés cabos, e uma alimentagédo a armadura com protecéo fusivel UN 3
252 |10.1.3.6 |Fornecimento e montagem de cabo HO5VV-F 3G2,5mm2 para eletrificacdo de armaduras de iluminacéo m 96
253 [10.1.3.7 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mmz2 enterrado m 458
254 (10.1.3.8 |Execucdo de subida em poste/fachada de cabo LSVAV, protegido por tubo hidronil, incluindo ligacdo a cabo LXS com recurso a unides isoladas UN 5
255 |10.1.3.9 |Fornecimento e montagem de manilha de betdo com didmetro 250mm e comprimento 1mt, para fixag&o por enterramento de coluna de iluminagéo UN 14
256 (10.1.3.10 |Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensédo, incluindo transporte de terras sobrantes a | m 105
vazadouro
257 |10.1.3.11 |Fornecimento e aplicagdo de areia para prote¢do de cabos em vala, com 0,20mt de profundidade e 0,40mt de largura m 105
258 |10.1.3.12 | Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalizagéo para cabos de baixa tensdo enterrados m 105
10.2 ILUMINACAO DECORATIVA DE FONTE
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10.2.1 QUADROS E ALIMENTAGOES

259 |10.2.1.1 |Fornecimento e montagem de quadro de entrada QID, incluindo armario para montaem de ponto de entrega, de acordo com pormenor indicado nas pecas desenhadas UN 1
260 |10.2.1.2 |Fornecimento e montagem de ligacédo entre ponto de entrega e QID a cabo XV 3G4mm2 entubado, incluindo tubagem e todos os acessorios UN 1
261 (10.2.1.3 |Fornecimento e montagem de terra de protec¢éo de quadro QID, incluindo caixa de medi¢éo de terra UN 1
10.2.2 ARMADURAS DE ILUMINACAO
262 |10.2.2.1 |Fornecimento e montagem de armadura tipo L1 UN 4
263 |10.2.2.2 |Fornecimento e montagem de cabo XV 3G2,5mm2 m 43
264 [10.2.2.3 |Fornecimento e montagem de tubo VD20 livre de halogeneos fixo com abracadeiras m 39
10.3 REDE ITUR
265 (10.3.1 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento do tipo NR1, com tampa de ferro fundido B125 rebaixada, incluindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios | UN 5
266 (10.3.2 Fornecimento e montagem de tubo corrugado verde liso por dentro de diametro 110 enterrado m 1509
267 (10.3.3 Fornecimento e montagem de tritubo de diametro 40 enterrado m 156
268 |10.3.4 Fornecimento e montagem de tubo corrugado verde liso por dentro de diametro 40 enterrado m 425
269 |10.3.5 Ligacdo de nova tubagem na entrada de telecomunicagdes existente na habitagéo, incluindo cabos, tubagem, abertura e tapamento de rogos, e todos os trabalhos de | UN 14
construcao civil necessarios
270 (10.3.6 Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensao, incluindo transporte de terras sobrantes a|m 439
vazadouro
271 (10.3.7 Abertura e tapamento de vala com 1,00mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensdo em travessias, incluindo transporte de terras | m 64
sobrantes a vazadouro
272 110.3.8 Fornecimento e aplicagdo de areia para protecéo de cabos em vala, com 0,20mt de profundidade e 0,40mt de largura m 503
273 [10.3.9 Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalizag&o para cabos de baixa tenséo enterrados m 503
11 MUROS DE SUPORTE
111 MOVIMENTOS DE TERRA
274 (11.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagdes, incluindo implantagdo, entivagdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas | m3 405,98
afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdésito.
275 (11.1.2 Aterros em muros de suporte e elementos de fundacéo, com solos seleccionados, isentos de pedras de dimens&o superior a 0,10 m, devidamente compactado (95% | m3 244,39

ensaio Proctor) em camadas ndo superiores a 20 cm, até atingir as cotas de projecto, incluindo regularizagdo e consolidagdo de taludes, processamento, rega,
transporte, colocacéo e espalhamento de solos.

276 (11.1.3 Transporte a vazadouro ou para zonas de aterro dos produtos de escavacao, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho (sem empolamento). m3 161,59
11.2 BETOES
277 (11.21 Betdo da classe C16/20 em regularizacédo sob fundag6es de betdo armado, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte e colocacao em obra. m3 22,7
278 (11.2.2 Fornecimento e transporte de Betdo armado da classe C30/37 - classe de exposicao XF1 - classe de consisténcia S3, incluindo preparacdo, carga, descarga e | m3 154,5
colocagdo em obra, devidamente vibrado e curado (volume Util) e todos os trabalhos necessarios a sua boa execucao de acordo o projecto e o caderno de encargos.
11.3 COFRAGEM
279 (1131 Fornecimento e aplicagcdo de cofragens, em elementos estruturais, incluindo transporte de materiais, fabrico, montagem, desmontagem, carga, descarga, reparacao, | m2 691,82
limpeza e todos os trabalhos necessarios a sua boa execucéo de acordo com o projecto e caderno de encargos.
11.4 ACO A500NR
280 (11.4.1 Fornecimento, moldagem e colocac¢éo de armadura ordinaria, incluindo desperdicio, emendas e empalmes necessarios a correcta execucao dos trabalhos em obra e | kg 14771,59
todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao de acordo o projecto e o caderno de encargos.
115 PINTURAS E REVESTIMENTOS
281 |11.5.1 Pintura de superficies em contacto com o terreno com duas dem&os cruzadas por camada seca de emulséo betuminosa alcalina, incluindo preparagdo das superficies. m2 381,63
282 |11.5.2 Pintura de superficies em betdo a vista com tinta a base de resinas acrilicas, na cor cinzenta RAL 7001 ou outra a defenir pelo Dono de Obra em duas deméaos (minino) [ m2 283,68

por camada seca, incluindo primario e preparagdo das superficies.
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11.6 DIVERSOS
283 (11.6.1 Fornecimento e aplicagéo de dreno ranhurado a 120° em PP corrugado DN125, envolvido em brita 40/60 e Geotextil de 200 g/m?, incluindo, escavacdes, tubagem, [ m 177
abertura e fecho de rogos, material granular, aterros, remates, selagens, transporte a vazadouro do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares.
284 (11.6.2 Fornecimento e aplicagdo bueiros para drenagem das aguas no tardoz do muro com tubos de PVC g110mm espacados de 2.50 m e todos os materiais e trabalhos | UN 70
complementares.
285 |11.6.3 Demolicdo e remogao de infraestruturas que interfiram com a construcéo dos muros de suporte nomeadamente, muros de pedra armada a méao (60.0m), muros de betéo | UN 1

(40.0 m), muros de alvenaria (25.0 m), muros de blocos de betdo (35.0 m), pavimentos betuminosos (600.0m?), lancis e valetas (175.0 m), incluindo demoli¢des,
escavacoes, remogdo de entulhos ou materiais, carga e transporte de residuos para destino final adequado, aterros, compactacéo, regularizagdo, saneamento e
limpezas gerais. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de
trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

12 ESCADAS
12.1 Escadas em betdo armado
286 |12.1.1 Execucgéo de escadas incluindo escavagéo para abertura de fundagdes, implantagao, entivagdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, | m3 10,82

transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por deposito e todos os trabalhos necessarios conforme especificagdes
indicadas em projeto.

287 [12.1.2 Betéo da classe C16/20 em regularizagéo sob fundagdes de betédo armado, com 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte e colocagdo em obra. m3 3,61

288 (12.1.3 Fornecimento e colocacdo de betdo armado da classe C30/37 - classe de exposi¢cdo XF1 - classe de consisténcia S3 e ACO A500NR incluindo moldes, confragem, | m3 6,74
desconfragem, preparacgdo, carga, descarga, colocagdo em obra, devidamente vibrado, curado, limpezas e todos os trabalhos necesséarios a sua boa execucao de
acordo o projecto e o caderno de encargos.

13 FONTANARIO E TANQUE

289 (13.1 Execucéo de esvaziamento da agua do de tanque em betéo, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. UN 1

290 (13.2 Execucéo de limpeza de tanque em betéo, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. UN 1

291 (13.3 Execuc¢éo de construcédo de parede para ocultacdo de pilar em alvenaria, com uma altura de 3.00m, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. m 3,9

292 (13.4 Execucéo de construcdo de parede para alargamento de rebordo do tanque em alvenaria, com uma altura de 0,80m, incluindo fornecimento de todos os trabalhos | m 3,5
materiais inerentes.

293 |13.5 Execucéo de reboco de paredes, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. m2 63

294 |13.6 Execucéo de impermeabilizagdo em tela poliureia projectada, cor cinza escuro, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 18,1

13.7 Execucdo dos trabalhos de operacionalizac&o do tanque incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes:

295 (13.7.1 Fornecimento e execucéo de caixa em alvenaria 80x80x80cm para instalacdo de bomba submersivel, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.

296 (13.7.2 Fornecimento e execucgéo de grelha galvanizada a quente 80x80cm para caixa de alvenaria incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1

297 |13.7.3 Fornecimento e instalacdo de bomba submersivel, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1

298 (13.7.4 Fornecimento e instalacdo de repuxo com efeito espuma, altura maxima 30cm, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 8

299 |13.7.5 Fornecimento e execucéo de ligagao a rede eléctrica existente, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1

300 (13.7.6 Fornecimento e execucéo de ligagao de abastecimento de dgua existente, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1

301 (13.7.7 Fornecimento e execucgédo de sistema de circulacéo e abastecimento de agua e energia necessaria para funcionamento do sistema de circulagédo e nebulizacdo da agua | UN 1
do tanque, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes.

302 (13.8 Fornecimento e assentamento de pedra de capeamento em granito cinza amaciado, para rebordo do tanque, com 5cm de espessura, incluindo fornecimento de todos os | m 10
trabalhos materiais inerentes.

303 |13.9 Fornecimento e assentamento de pedra de capeamento em granito cinza amaciado, para zona do lavadouro, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento de todos | m 3
os trabalhos materiais inerentes.

304 |13.10 Execucéo de pintura e reboco de parede e tecto da area envolvente ao tanque, na cor branca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. m2 48,5

305 [13.11 Fornecimento e aplicacédo de lajes de granito cinza (35x45x3cm), bujardadas a pico fino, incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos inerentes. m2 2,15
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14 SINALIZACAO
14.1 Fornecimento e execuc¢do de sinalizagdo horizontal incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:
306 (14.2 Linha branca descontinua com 15cm de largura LBT 0,15 m 182,5
307 (14.3 Fornecimento e execucéo de pintura de passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 5
308 (14.4 Fornecimento e execucéo de pintura de stop, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
309 |14.5 Fornecimento e execucéo de sinalizacao vertical incluindo, postes e sinais de codigo, fundacdes e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 18
15 MOBILIARIO URBANO
310 (15.1 Fornecimento e instalagcdo de Wifi Box modelo S tipo Maderplay ou equivalente, incluindo fundagéo, ligacéo a rede e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
311 (15.2 Fornecimento e instalacéo de bancos tipo Maderplay Dual ou equivalente, incluindo fundacéo e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 7
312 (15.3 Fornecimento e instalagdo de bancos tipo Maderplay Vértebra ou equivalente, incluindo fundagéo e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 3
313 (154 Fornecimento e instalacéo de papeleiras tipo Maderplay Releu ou equivalente, incluindo fundacéo e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
314 |15.6 Relocalizacdo de escadas metalicas existentes do coreto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
15.7 Fornecimento e instalagdo de guarda metalica em ago galvanizado pintado, cor antracite, em muros e muretes, incluindo fixagdo e todos os trabalhos e materiais inerentes:
315 |15.7.1 M1 - Guarda Metélica com h=0,60m (perfazer 0,90m de altura total de proteccgao) m 3,5
316 (15.7.2 M2 - Guarda Metélica com h=0,65m (perfazer 0,90m de altura total de protecgao) m 8,92
317 (15.7.3 M3 - Guarda Metdlica com h=0,30m (perfazer 0,90m de altura total de protecgao) m 6,08
318 (15.7.4 M4 - Guarda Metalica com h=0,30m (perfazer 0,90m de altura total de protec¢éo) m 3,19
319 (15.75 M5 - Guarda Metélica com h=0,80m (perfazer 0,90m de altura total de proteccao) m 2,69
320 (15.7.6 M6 - Guarda Metélica com h=0,72m (perfazer 0,90m de altura total de protecc¢ao) m 5,76
321 |15.7.7 M7 - Guarda Metélica com h=0,80m (perfazer 0,90m de altura total de proteccao) m 13,05
322 (15.7.8 M8 - Guarda Metélica com h=0,80m (perfazer 0,90m de altura total de protecgao) m 16,33
323 (15.7.9 M9 - Guarda Metélica com h=0,90m (perfazer 0,90m de altura total de protecgao) m 41,3
324 (15.7.10 M10 - Guarda Metéalica com h=0,83m (perfazer 0,90m de altura total de protecgéo) m 16
325 [15.7.11 M11 - Guarda Metélica com h=0,78m (perfazer 0,90m de altura total de protecgéo) m 25
326 [15.7.12 M12 - Guarda Metalica com h=0,72m (perfazer 0,90m de altura total de protec¢éo) m 23
16 CORETO
327 |16.1 Execucéo de impermeabilizacéo de laje do coreto e das instalagdes sanitarias, com a projec¢do de membrana elastomérica do tipo \"Poliureia Quimidois/Danosa\" ou | m2 76,3
equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios.
328 [16.2 Pintura da parede exterior, com as deméos necessarias, na mesma tonalidade da existente, incluindo prévia limpeza, primario e fornecimento de tinta e todos os | m2 31,5
materiais necessarios.
16.3 Remocao de todas as loigas sanitarias existentes nas instalacdes, fornecimento e aplicacao:
329 (16.3.1 Sanita ceramica branca da sanitana ou equivalente adequada para mobilidade condicionada, incluindo autocolismo, tampo e todos os acessorios. UN 2
330 (16.3.2 Sanita ceramica branca da sanitana ou equivalente, com com tampo, incluindo autocolismo e todos os acessorios. UN 1
331 |16.3.3 Lavatério embutido de cor branca,marca sanitana, ou equivalente, incluindo todos os acessorios. UN 3
332 (16.3.4 Fornecimento e aplicagdo de tampo em marmore de cor a definior com furacéo para aplicagdo dos lavatérios de medigdes 2,20x0,80 m. UN 2
333 (16.3.5 Urinol de cor branca, marca sanitana, ou equivalente, e fornecimento de fluxometro, incluindo todos os acessorios. UN 2
334 (16.4 Fornecimento e aplicagdo de torneiras de lavatério temporizadoras para agua fria, incluindo todos os acessérios e os demais trabalhos. UN 4
335 [16.5 Substituicdo da tubagem de abastecimento de dgua e de drenagem de aguas residuais, inlcuindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios,abertura e tapamentos de | UN 1
ranhuras ou valas.
336 |16.6 Substitui¢cdo de todos os cabos de instalacé@o elétrica, com a aplicacdo de sensores de movimento e colocagdo de focos luminarios reposicionados de acordo com a | UN 1
disposigao das instalagdes sanitarias, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao bom funcionamento.
337 |16.7 Substituicdo de todos os cabos de instalagdo elétrica, e colocacéo de focos luminarios e reposicionados de acordo com a disposi¢éo do bar e e quantidade necessaria, | UN 1
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao bom funcionamento.
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338 [16.8 Fornecimento e aplicacdo de tecto interior em gesso cartonado hidrofugado, 13 mm, com isolamento tipo 1& de rocha, GC70 de densidade com 50mm de|m2 76,3
espessura,pronto a pintar ,incluindo tratamento de juntas,barramentos e pintura na cor branca, com as deméaos necessarias e incluindo todos os acessoérios, e trabalhos
necessarios.
339 (16.9 Fornecimento e aplicacio de parede interior em gesso cartonado, 13 mm, com isolamento tipo |& de rocha, GC70 de densidade com 50mm de espessura, pronto a pintar, | m2 3,5

incluindo tratamento de juntas,barramentos e pintura na cor branca, com as deméaos necessarias na zona de intersecdo dos arrumos com as instalagées sanitarias, e
incluindo todos os acessorios, e trabalhos necessarios.

340 |16.10 Fornecimento e instalagdo de cabine de instalagdo sanitaria em compacto fenoélico de 12 mm na cor a definir, com fixag6es em inox, e afastamento ao pavimento de por | m2 15
via de pés inox de 15 cm, e portas com puxador e fecho livre/ocupado, com aplicagdo de um cabide em inox em cada cabine, incluindo todos os acessoérios.

341 |16.11 Fornecimento e aplicagdo nas instalagdes sanitarias e arrumos, Mosaico porcelanico tipo Cinca Menhir natural surface, retificado 49x49 cm cor Antracite ref. 8414 ou [ m2 30
equivalente, incluindo betume e todos os trabalhos necessarios.

342 |16.12 Fornecimento e aplicagcdo de rodapé mosaico porcelanico tipo Cinca Menhir M8x49 ROD, cor Antracite (acessorio da série) ou equivalente. m 42

343 |16.13 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em vinyl na zona do bar na cor a definir pelo dono de obra e rodapé da mesma cor, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 30

344 |16.14 Fornecimento e aplicagéo de azulejo porcelanico tipo Cinca Menhir semi polished surface, pré cortado 33x33 cm, cor cinza ref. 8412 036 ou equivalente. m2 86,4

345 |16.15 Demolicdo de parede de alvenaria para abertura de porta do bar para os arrumos e fornecimento e aplicacéo de porta interior em madeira, de dimensdes de 0,90x2,00 m, [ UN 1
incluindo todas as ferragens e guarnicoes.

346 |16.16 Reabilitacdo da guarda metalica existente e pilares da cobertura, incluindo a sua decapagem e pintura, numa cor a definir pelo Dono de Obra. m 30

347 |16.17 Forneccimento e aplicagédo de cobertura do coreto de acordo com a existente, em chapa perfilada em ago S 220 GD, esp. minima de 0,6 mm, lacada na cor a definir pelo | UN 1
dono de obra, incluindo toda a estrutura e subestrutura de suporte da cobertura, assim como fornecimento e aplicagao de remate lateral da cobertura.

348 |16.18 Fonecimento e aplicacdo de Pedra de soleira nas portas, em granito cinza com 100x250x40 mm, sem juntas, com acabamento amaciado. UN 2

349 |16.19 Fonecimento e aplicacéo de Pedra de soleira na porta do bar, em granito cinza com 200x250x40 mm, sem juntas, com acabamento amaciado. UN 1

350 |16.20 Substituicdo de todas as portas existentes, para portas de caixilharia de aluminio, de dimensdes adequadas a passagem de cadeira de rodas e com acabamento [ UN 3

termolacado, na cor a definir, incluindo fechadura, acessérios de fixagdo e ligagdo, assim como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita instalagao
e acabamento.

351 [16.21 Pictogramas decorativos em chapa acrilica serigrafada fixa a parede com 4 apoios de ago inoxidavel escovado de 10 mm de diametro e 30 mm de altura, incluindo todos | UN 2
os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucéo e aplicacdo, nomeadamente, fornecimento das placas, parafusos e buchas plasticas e fixacdo das placas,
com o a indicacéo de instalag6es sanitarias masculino e feminino.

352 |16.22 Fornecimento e montagem de balcdo adaptado ao comércio de bar, em compacto fendlico isento de manutencéo, com tampo de servico, e com uma zona de [ UN 1
atendimento a altura de 1,10 metros e outra a pessoas com mobilidade reduzida, (4,00x1,10x0,6m), incluindo rodapé e todos os trabalhos e acessoérios neccessarios ao
bom funcionamento.

16.23 Fornecimento e montagem:
353 [16.23.1 Porta piagcabas com fixagdo mural. UN 3
354 [16.23.2 Porta rolos de papel higiénico de 250m do tipo Renova Jumbo, ou equivalente. UN 3
355 [16.23.3 Papeleiras em aco inoxidavel acabamento escovado, com capacidade 5 | e acionamento por pedal. UN 3
356 |16.23.4 Doseador de sabao 800 ml Tipo \"EHL\" ou equivalente. UN 2
357 [16.23.5 Porta papel de méos, do tipo Renova Jumbo, ou equivalente. UN 2
358 [16.23.6 Fraldario horizontal tipo Casa Pinheiro 3609 ou equivalente UN 1
359 ([16.23.7 Espelho com dimensdes 2,00x 1,00m. UN 2
360 |16.24 Fornecimento e montagem de pala de vidro de 10 mm securit nas entradas das instalagdes sanitarias, fixas com perfis de acgo inox escovado com medidas 1,50x1,00 m, [ UN 2

incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao bom funcionamento.
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