
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
Procedimento 50.1.29/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 50.1.29/2

020
Reabilitação e Requalificação do Largo de S. Mateus

 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos.

Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos
termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras
instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios
de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do
C.E.  Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização
vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

UN 1

2 1.2 Fornecimento e instalação de vedação de obra com altura de 2,50m, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes. UN 1
3 1.3 Fornecimento e colocação de placas de obra em PVC de 10mm com as dimensões de 1,10x1,50m, incluindo prumo em tubo metálico diâm 90mm galvanizado,

fundações, com as seguintes indicações: designação da empreitada, nomes do dono da obra, dos projetistas e do empreiteiro, data da consignação, prazo de execução,
valor da adjudicação, nome das entidades financiadoras e respetivos montantes.

UN 2

4 1.4 Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a fase da obra, cumprindo toda a legislação aplicável, o exigido no PSS
patente no processo do procedimento e o estipulado no artigo 11.º do Decreto Lei n.º 273/2003, de 29/10, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos
inerentes.

UN 1

5 1.5 Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de gestão e acompanhamento ambiental da obra (PGAA), incluindo gestão de resíduos de construção e de
demolição, de ruído, de emissões atmosféricas, de consumo de água e rejeição de águas residuais, de ocupação e contaminação do solo e de consumo de energia,
cumprindo toda a legislação aplicável, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.

UN 1

6 1.6 Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de Qualidade da obra (PQ), cumprindo toda a legislação aplicável, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos
e encargos inerentes.

UN 1

7 1.7 Implementação de plano de sinalização temporário a aprovar à data da consignação considerando desvios de trânsito, respectivo estudo e todos os trabalhos
necessários para o efeito, em conformidade com a legislação em vigor, considerando o fornecimento de sinalização vertical, horizontal, semafórica e informativa e todos
os equipamentos necessários, execução dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execução das obras cujo
encerramento, ainda que temporário, não seja conveniente e estabelecimento de acessos fáceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acção de
fiscalização e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos, licenciamento e comunicações às entidades oficiais gestoras.

UN 1

8 1.8 Elaboração de registo fotográfico, incluindo monitorização topográfica dos edifícios envolventes à obra à data da consignação e recepção provisória em formato digital. UN 1
9 1.9 Elaboração e fornecimento dos elementos necessários à Compilação Técnica da Obra, de acordo com o previsto no artigo 16.º do Decreto Lei n.º 173/2003, de 29/10,

incluindo telas finais de todas as especialidades e todos os trabalhos e fornecimentos inerentes, registos fotográficos, fichas de procedimentos de segurança dos
produtos, certificados, manuais e garantias dos equipamentos, relatórios de vistorias e termos de responsabilidade dos instaladores e do Director de obra, tudo de acordo
com a legislação aplicável, as indicações do caderno de encargos, dos projectos, do PSS e da Compilação técnica de projecto e as instruções do Coordenador de
Segurança em Obra (CSO), a entregar ao dono de obra, contra recibo de entrega, e a aprovar por este antes da recepção provisória da obra, e, dois exemplares em
suporte digital e dois exemplares em suporte de papel devidamente datados e assinados.

UN 1
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10 1.10 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessárias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliação, desvio, rebaixamento ou levantamento das condutas e
cabos, movimentos de terras, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares (valor global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e
similares, águas e esgotos a manter, se atingidas pela intervenção)

UN 1

 2 MEDIDAS CAUTELARES
11 2.1 Execução de Sinalização das áreas de protecção de solo e vegetação existente, com vedação em rede de sinalização de polietileno de alta densidade (200 g/m²), cor de

laranja, fixada por meio de abraçadeiras de nylon a varões nervurados de aço A400 NR  com 1,75m de altura e 20mm de diâmetro, cravados no terreno, com uma altura
mínima aparente de 1,00m acima do solo, distanciados entre si de 2,00m, incluindo tampas protectoras, manutenção durante todo o período de obra, desmontagem,
transporte e todos os trabalhos e acessórios inerentes.

UN 6

12 2.2 Execução de Sinalização das áreas de protecção de elementos construídos existentes, com vedação em rede de sinalização de polietileno de alta densidade (200 g/m²),
cor de laranja, fixada por meio de abraçadeiras de nylon a varões nervurados de aço A400 NR  com 1,75m de altura e 20mm de diâmetro, cravados no terreno, com uma
altura mínima aparente de 1,00m acima do solo, distanciados entre si de 2,00m, incluindo tampas protectoras, manutenção durante todo o período de obra,
desmontagem, transporte e todos os trabalhos e acessórios inerentes.

UN 1

 3 LIMPEZAS, DESMATAÇÕES E ABATES
 3.1 Limpezas e Desmatações

13 3.1.1 Limpeza de toda a área de intervenção, incluindo remoção de resíduos, entulhos e outros materiais existentes, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e
todos os trabalhos e materiais inerentes.

m2 3490

14 3.1.2 Desmatação de terreno, incluindo remoção de coberto vegetal existente, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 702
 3.2 Abates e Transplantes

15 3.2.1 Abate de árvores  incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do
adjudicatário.

UN 9

16 3.2.2 Transplante de árvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do
adjudicatário.

UN 5

 4 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS
 4.1 Demolições e remoções
 4.1.1 Demolições, incluindo remoção de fundações enterradas de estruturas ligeiras, limpeza geral, desmantelamento, todos os trabalhos de escoramento, reparação de estragos,

remates das zonas não demolidas e remoção de material demolido a vazadouro apropriado fora do local da obra:
17 4.1.1.1 Demolição e remoção de betuminoso e respectiva camada de assentamento em toda a área de intervenção de acordo com o projecto, incluindo remoção e transporte a

local a definir pelo dono de obra .
m2 1947,5

18 4.1.1.2 Demolição e remoção de lancil e respectiva fundação em toda a área de intervenção de acordo com o projecto, incluindo remoção e transporte a local a definir pelo dono
de obra .

m 64,36

19 4.1.1.3 Demolição de meia-cana existente, incluindo remoção e transporte de material sobrante a vazadouro. m 10,58
20 4.1.1.4 Demolição de valeta existente, incluindo remoção e transporte de material sobrante a vazadouro. m 49,53
21 4.1.1.5 Demolição de conduta existente, incluindo remoção e transporte de material sobrante a vazadouro. m 1
22 4.1.1.6 Demolição de muro de alvenaria existente, com largura e altura variáveis, incluindo remoção de sapata, incluindo remoção e transporte de material sobrante a vazadouro. m 67,45
23 4.1.1.7 Demolição de muro de pedra solta existente, com largura e altura variáveis, incluindo remoção de sapata, incluindo remoção e transporte de material sobrante a

vazadouro.
m 52,45

24 4.1.1.8 Demolição de escadas, incluindo remoção de sapata, incluindo remoção e transporte de material sobrante a vazadouro. m2 7,5
25 4.1.1.9 Remoção de pedras existentes incluindo remoção e transporte de material sobrante a vazadouro. m2 10,13
26 4.1.1.10 Demolição de edificado identificado em projecto, incluindo remoção de material sobrante a vazadouro próprio, incluindo fundações e regularização do terreno às cotas de

fundo de caixa, recorrendo a solos de empréstimo devidamente aprovados pela fiscalização.
UN 1

27 4.1.1.11 Demolição parceal de edifício (zona de anexo a demolir), incluindo reconstrução de muro e telhado na mesma tipoligia do existente,cotas e com o mesmo tipo de
material, incluindo o reaproveitamento do material demolido e todo os remates necesários para a reposição das características do edifício no sei interior e exterior.

UN 1

 4.2 Desmontagens
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28 4.2.1 Desmontagem e remoção de postes/colunas de iluminação existente na área de intervenção, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como
todos os trabalhos inerentes.

UN 11

29 4.2.2 Desmontagem e remoção de sumidouros existentes na área de intervenção, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos os
trabalhos inerentes.

UN 7

30 4.2.3 Desmontagem e remoção de caleiras de drenagem existentes na área de intervenção, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos
os trabalhos inerentes.

m 4,3

31 4.2.4 Desmontagem e remoção de caixas de águas pluviais, águas residuais e outras existentes na área de intervenção, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo
dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes.

UN 15

32 4.2.5 Desmontagem e remoção de postes de baixa tensão existente na área de intervenção, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos
os trabalhos inerentes.

UN 7

33 4.2.6 Desmontagem e remoção de postes de telecomunicações existente na área de intervenção, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como
todos os trabalhos inerentes.

UN 2

34 4.2.7 Desmontagem e remoção cuidadosa do gradeamento existentes na área de intervenção, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como
todos os trabalhos inerentes.

m 7

 5 MOVIMENTOS DE TERRA
35 5.1 Piquetagem e acompanhamento da obra por topógrafo, considerando todos os trabalhos inerentes. UN 1
36 5.2 Execução de trabalhos de escavação para o reperfilamento do terreno às cotas finais de projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução

dos trabalhos e eventual remoção de material sobrante a aterro próprio.
m3 367,2

37 5.3 Execução de trabalhos de aterro necessário para o reperfilamento do terreno às cotas finais de projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa
execução dos trabalhos.

m3 516,9

 6 REMATES, LANCIS, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
 6.1 REMATES E LANCIS
 6.1.1 Lancil de Granito

38 6.1.1.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 92,47
39 6.1.1.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 205,48
40 6.1.1.3 Fornecimento e execução de fundação em betão C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 489,24
41 6.1.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil de granito (0.30x0.12x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 489,24
 6.1.2 Lancil Guia de Granito

42 6.1.2.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 13,3
43 6.1.2.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 38
44 6.1.2.3 Fornecimento e execução de fundação em betão C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 135,7
45 6.1.2.4 Fornecimento e assentamento de lancil guia de granito (0.25x0.08x1.00m), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 135,7
 6.1.3 Paralelipepedos de granito

46 6.1.3.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 4,32
47 6.1.3.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 16,61
48 6.1.3.3 =B60 m 55,38
49 6.1.3.4 Fornecimento e assentamento de remate em paralelipepedos de granito 11x11cm amaciçado, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m 55,38
 6.2 PAVIMENTOS
 6.2.1 Betuminoso - Circulação e Estacionamento Automóvel

50 6.2.1.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 666,57
51 6.2.1.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1307
52 6.2.1.3 Fornecimento e execução de camada sub-base em tout-venant de 1ª, numa espessura de 40cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 522,8
53 6.2.1.4 Fornecimento e execução de rega de impregnação betuminosa com emulsão betuminosa. m2 1307

LARGO DO MUNICÍPIO, 3740-262 Sever do Vouga
Telef. 234555566 / Fax. 
http://www.cm-sever.pt/ Página 3 de 16



MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
Procedimento 50.1.29/2020

54 6.2.1.5 Fornecimento e execução de camada de mistura betuminosa a quente em macadame betuminoso AC 20 reg ligante (MBD) com 0,05 m de espessura. m2 1307
55 6.2.1.6 Fornecimento e execução de rega de colagem com emulsão betuminosa. m2 1307
56 6.2.1.7 Fornecimento e execução de  de camada de mistura betuminosa a quente, camada de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso AC 14 Surf 50/70 (BB) com

0,06 m de espessura.
m2 1307

 6.2.2 Paralelipepedos de granito - Circulação e Estacionamento Automóvel
57 6.2.2.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 199,09
58 6.2.2.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 355,51
59 6.2.2.3 Fornecimento e execução de camada sub-base em tout-venant de 1ª, numa espessura de 40cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 142,2
60 6.2.2.4 Fornecimento e execução de camada base de assentamento em areia, numa espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 355,51
61 6.2.2.5 Execução de Paralelipepedos de pedra de granito 11x11cm com estereotomia definida em projecto, na zona de circulação e estacionamento automóvel, incluindo todos

os trabalhos e materiais inerentes e marcação de estacionamentos.
m2 354

62 6.2.2.6 Fornecimento e assentamento de remate em fiada dupla de cubo de calcário amaciçado 11x11cm, para delimitação de lugares de estacionamento, incluindo todos os
trabalhos e materiais inerentes.

m 6,3

 6.2.3 Cubo de Pedra calcária - Execução de Passadeira
63 6.2.3.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 3,6
64 6.2.3.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 7,2
65 6.2.3.3 Fornecimento e execução de camada sub-base em tout-venant de 1ª, numa espessura de 40cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 2,88
66 6.2.3.4 Fornecimento e execução de camada base de assentamento em areia, numa espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 7,2
67 6.2.3.5 Execução de passadeira de pedra de calcário, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e marcação de estacionamentos. m2 7,2
 6.2.4 Calçada de Granito (5x5x5cm) - Circulação Pedonal

68 6.2.4.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 213,29
69 6.2.4.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 609,4
70 6.2.4.3 Fornecimento e execução de camada sub-base em tout-venant de 1ª, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 152,35
71 6.2.4.4 Fornecimento e execução de camada base de assentamento em areia, numa espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 609,4
72 6.2.4.5 Execução de calçada em pedra de granito (5x5x5cm), argamassado com cimento (aguado de cimento 1/1), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e marcação

de estacionamentos.
m2 609,4

 6.2.5 Lajetas de granito - Revestimento de escadas
73 6.2.5.1 Fornecimento e execução de camada de colagem de lajetas, numa espessura de 1cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 38,5
74 6.2.5.2 Assentamento de lajetas de granito (0.40*0.60*0.03m), para revestimento de escadas (espelho e cobertor) incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e marcação

de estacionamentos.
m2 38,5

 6.2.6 Pavimento Natural Estabilizado
75 6.2.6.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 75,32
76 6.2.6.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 215,2
77 6.2.6.3 Fornecimento e execução de camada sub-base em tout-venant de 1ª, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 53,8
78 6.2.6.4 Fornecimento e execução de pavimento em solo natural estabilizado, tipo Ambipav da Vanguard Smile ou equivalente, numa espessura de 10cm, incluindo todos os

trabalhos inerentes.
m2 215,2

 6.2.7 Grelha de arrelvamento Ritter
79 6.2.7.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 4,8
80 6.2.7.2 Regularização e compactação de fundo de caixa às cotas finais de projecto, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 12
81 6.2.7.3 Fornecimento e execução de camada sub-base em brita, numa espessura de 30cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 3,6
82 6.2.7.4 Fornecimento e aplicação de tela geotêxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 12
83 6.2.7.5 Fornecimento e execução de camada base de assentamento em bago de arroz, numa espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 0,6
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84 6.2.7.6 Fornecimento e execução de pavimento tipo Grelha de enrelvamento Ritter ou equivalente, na zona de acesso a veículos de emergência, de acordo com as peças
desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes.

m2 12

 6.3 REVESTIMENTOS
85 6.3.1 Fornecimento e aplicação de tela geotêxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 301,5
86 6.3.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de casca de pinheiro tratada com cerca de 0,07 m de granulometria com 15 a 25 mm, incluindo todos os trabalhos

e materiais inerentes.
m2 301,5

 7 ESPAÇOS VERDES
87 7.1 Execução de abertura de fundo de caixa, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 173,96
88 7.2 Regularização e compactação de fundo de caixa, incluindo trabalhos e materiais inerentes. m2 426,5
89 7.3 Mobilização geral do terreno,0,30m de profundidade por meios mecânicos ou manuais,  incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 426,5
90 7.4 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de terra vegetal de textura arenosa, com 0,15 m de espessura, em zonas relvadas,  incluindo todos os trabalhos e

materiais inerentes.
m3 10,65

91 7.5 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com 0,40 m de espessura, em canteiros de arbustos e herbáceas,  incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

m3 142,2

92 7.6 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com 0,045 m de espessura, em grelhas ritter,  incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 0,54
93 7.7 Fornecimento e distribuição de fertilizantes correctivos e seu enterramento, por meios mecânicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 426,5
 7.8 Fornecimento, transporte e plantação de Árvores, incluindo abertura de cova com uma altura mínima de 1m, fornecimento de fertilizante e fertilização de árvores á razão de 10 Kg

de estrume, reforçado com 0,2 Kg de adubo químico por cova, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:
94 7.8.1 Acer pseudoplatanus PAP=16/18 UN 4
95 7.8.2 Lagestromica indica PAP=14/16 UN 8
96 7.8.3 Magnolia soulangeana PAP=14/16 UN 6
97 7.8.4 Quercus robur PAP=16/18 UN 1
98 7.9 Fornecimento de tutores em tripeça, formados por varas de pinho ou eucalipto, tratados por imersão em sulfato de cobre a 5% durante pelo menos 2 horas, com 2 m de

altura , incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
UN 19

 7.10 Fornecimento, transporte e plantação de arbustos, incluindo abertura de cova,  fornecimento de fertilizante e fertilização, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
99 7.10.1 Calluna vulgaris h=25cm 9un/m2 UN 315
100 7.10.2 Erica umbellata h=25cm 9un/m2 UN 333
101 7.10.3 Ilex aquifolium h=75cm UN 4
102 7.10.4 Laurus nobilis h=75cm UN 10
103 7.10.5 Myrtus communis h=50cm UN 27
104 7.10.6 Pittosporum tobira nana h=30cm UN 108
105 7.10.7 Rhamnus alaternus h=75cm UN 5
106 7.10.8 Rosmarinus officinalis h=50cm UN 60
107 7.10.9 Santolina rosmarinifolia h=30cm UN 54
108 7.10.10 Thymus vulgaris h=25cm 9un/m2 UN 4
109 7.10.11 Viburnum tinus h=75cm UN 51

 7.11 Fornecimento, transporte e plantação de herbáceas, incluindo abertura de cova,  fornecimento de fertilizante e fertilização, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
110 7.11.1 Iris germanica, flor azul h=15cm UN 12
111 7.11.2 Iris germanica, flor branca h=15cm UN 12
112 7.11.3 Narcissus triandrus subsp. Pallidulus h=15cm UN 10
113 7.11.4 Ophiopogon jaburan 12un/m2 UN 780
114 7.11.5 Soleirolia soleiroli 12un/m2 UN 648
115 7.11.6 Vinca minor 12un/m2 UN 564
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116 7.12 Fornecimento e aplicação de mistura de relvado (75% Festuca arundinacea + 20% Lollium perene + 5% Poa pratensis), incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

m2 71

 8 REGA
 8.1 Programação

117 8.1.1 Fornecimento e instalação de contador multijacto 1\"1/2 (DN40) com emisor de impulso K100 UN 1
 8.1.2 Fornecimento e colocação de caixas de protecção das electrovalvulas com tampa série HDPE - RAIN BIRD ou equivalente.

118 8.1.2.1 Caixa de protecção mod. VB JMB H ou equivalente UN 1
119 8.1.2.2 Grelha p/ caixa de protecção ou equivalente UN 1

 8.1.3 Fornecimento e montagem de electroválvula série PGA - RAIN BIRD ou equivalente, bem como todos os acessórios necessários para as ligações à tubagem a montante e a jusante.
120 8.1.3.1 Tipo  Rain Bird  série 150-PGA ou equivalente UN 1

 8.1.4 Fornecimento e instalação de programador de sistema de programação SAMCLA, ou equivalente, bem como todos os acessórios necessários para as suas ligações.
121 8.1.4.1 SAMCLABOX SMART PRO 9V VOLUMEN,  ou equivalente. UN 1
122 8.1.4.2 SAMCLA CENTRAL GPRS SMART - CONCENTRADOR HUB002A8 com MET incluindo 5 repetidores solares Samcla ou equivalente. UN 1
123 8.1.4.3 SAMCLABOX PROG. 9V 1EST,  ou equivalente. UN 4
124 8.1.4.4 SAMCLABOX PROG. 9V 2EST,  ou equivalente. UN 2

 8.2 Tubagem
125 8.2.1 Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m 578

 8.2.2 Fornecimento e instalação de tubagem neutra em PP corrugado de dupla parede em todas as passagens/travessias automóveis, incluindo todos os trabalhos complementares.
126 8.2.2.1 PP tubo corrugado dupla parede Ø200 SN8 m 18

 8.2.3 Fornecimento e instalação de tubagem em P.E.A.D., incluindo todos os acessórios de ligação e trabalhos complementares.
127 8.2.3.1 Tubo P.E.A.D. 1,0MPa  Ø40mm m 360
128 8.2.3.2 Tubo P.E.A.D. 0,08MPa  Ø32mm m 200
129 8.2.3.3 Tubo PEBD 0,6MPa  Ø16mm m 144,8
130 8.2.4 Fornecimento e instalação de tubo de rega por gota-a-gota com gotejadores autocompensantes espaçados entre si 0.33m série Tubo XFD da RAIN BIRD ou equivalente,

incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
m 980

 8.3 Caixa de Válvulas
 8.3.1 Fornecimento e colocação de caixas de protecção das electrovalvulas com tampa série HDPE - RAIN BIRD ou equivalente.

131 8.3.1.1 Caixa de protecção mod. VB STD H ou equivalente UN 6
132 8.3.1.2 Grelha p/ caixa de protecção UN 6

 8.4 Válvulas
 8.4.1 Fornecimento e instalação de válvulas de protecção às electroválvulas, colocadas nas respectivas caixas das protecção, incluindo todos os  materiais e trabalhos complementares.

133 8.4.1.1 Válvula de esfera PVC roscar 1 UN 8
134 8.4.1.2 Válvulas de retenção tipo York - Disco inox UN 7

 8.4.2 Fornecimento e montagem de electroválvula série DV - RAIN BIRD ou equivalente, bem como todos os acessórios necessários para as ligações à tubagem a montante e a jusante.
135 8.4.2.1 Tipo  Rain Bird  série 100-DV ou equivalente UN 3
136 8.4.2.2 Tipo  Rain Bird  série 100-DVF ou equivalente UN 5
137 8.4.2.3 Filtros reguladores de pressão série RBY - RAIN BIRD de 1\" ou equivalente. UN 5

 8.5 Emissores
 8.5.1 Fornecimento e instalação de pulverizadores emergentes, incluindo ligações à conduta por tubo em P.E.B.D., materiais e trabalhos complementares.

138 8.5.1.1 Tipo  Rain Bird  série 1804 UN 17
 8.5.2 Fornecimento e instalação de bicos para pulverizadores série Van - RAIN BIRD ou equivalente.

139 8.5.2.1 Tipo  Rain Bird  6van ou equivalente UN 4
140 8.5.2.2 Tipo  Rain Bird  6van ou equivalente UN 8
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141 8.5.2.3 Tipo  Rain Bird  12van ou equivalente UN 5
 8.5.3 Fornecimento e instalação de Aspersores, incluindo ligações à conduta por tubo em P.E.B.D., materiais e trabalhos complementares.

142 8.5.3.1 Tipo  Rain Bird  série 3504 ou equivalente UN 4
 8.6 Bocas de Rega
 8.6.1 Fornecimento e instalação de tomadas de água de encaixe rápido e de caixa de protecção, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.

143 8.6.1.1 Tomada de água 3/4\" c/fecho UN 6
144 8.6.1.2 Chave de baioneta p/tomada 3/4\" UN 1
145 8.6.1.3 Joelho giratório 3/4\"F x 3/4\"M UN 1
146 8.6.1.4 Caixa de protecção mod. VB 10RND H UN 6

 8.7 Ligações
147 8.7.1 Ligação à rede de água existente (local e tipologia a definir em obra). UN 1

 8.8 Acessórios
 8.8.1 Ligação à rede de água existente / rede adutora
 8.8.1.1 Montagem de contadores

148 8.8.1.1.1 Válvula de cunha elástica Epoxy DN 50 UN 1
 8.8.2 Acessórios da rede de rega / adutora para bocas de rega

149 8.8.2.1 Válvula de transição 25 x 3/4\'\' UN 6
150 8.8.2.2 Casquilho latão 3/4\" UN 12

 8.8.3 Acessórios da rede de rega
151 8.8.3.1 PEAD J/R JOELHO Ø 40 UN 20
152 8.8.3.2 PEAD J/R UNIAO Ø 40 UN 8
153 8.8.3.3 PEAD J/R TE Ø 40 UN 10
154 8.8.3.4 PEAD J/R TAMPAO Ø 40 UN 5
155 8.8.3.5 PEAD J/R JOELHO Ø 32 UN 32
156 8.8.3.6 PEAD J/R UNIAO Ø 32 UN 6
157 8.8.3.7 PEAD J/R TE Ø 32 UN 4
158 8.8.3.8 PEAD J/R TAMPAO Ø 32 UN 6
159 8.8.3.9 RACORD RF 40x1\" UN 6
160 8.8.3.10 RACORD RM 32x1\" UN 8
161 8.8.3.11 SBA 075 UN 25
162 8.8.3.12 SBE 075 UN 21
163 8.8.3.13 SBE 050 UN 21
164 8.8.3.14 PE TE ESTRIADO 17MM UN 300
165 8.8.3.15 PE UNIAO ESTRIADA 17MM UN 300
166 8.8.3.16 PEAD CURVA ESTRIADA MACHO 17 UN 150
167 8.8.3.17 PVC FITA TEFLON Ø19mm 50M UN 5

 8.8.4 Tomada de carga
168 8.8.4.1 Ø 32x3/4\" UN 46

 9 DRENAGEM (PLUVIAL E RESIDUAL)
 9.1 DRENAGEM PLUVIAL
 9.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

169 9.1.1.1 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocação de estacas ou marcação para localização de caixas de visita, grelhas, sumidouros, valetas e coletores. m 229,79
 9.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
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170 9.1.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a
regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas existentes, ou
escavação vigiada.

m3 147,97

171 9.1.2.2 Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem, em pó-de-pedra, areia, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura.(85% a 90% ensaio Proctor) m3 30,58
172 9.1.2.3 Aterro de valas (95% ensaio Proctor),com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não

superiores a 0,20 m de espessura.
m3 117,39

173 9.1.2.4 Carga e transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 39,49
 9.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 9.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em elementos pré-fabricados de betão.
 9.1.3.1.1 Betão armado classe III ASTM

174 9.1.3.1.1.
1

ø 300 mm m 30,5

 9.1.3.1.2 Betão simples
175 9.1.3.1.2.

1
ø 300 mm m 90,5

 9.1.4 CAIXAS DE VISITA
 9.1.4.1 Caixas de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel com fundo e meia cana, com

ligadores, totalmente estanque, tipo \"Neves Oliveira & Filhos\" ou equivalente, fundações, cobertura tronco-cónica excêntrica, préfabricadas em betão C35/45, com altura de 0,74 m
e diâmetro 0,60m, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protecção anticorrosiva, pintura exterior e interior com tinta à
base de alcatrão de hulha ou betume asfáltico em duas demãos, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos complementares.

176 9.1.4.1.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01 e 2.00 m. UN 10
 9.1.4.2 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita de  abertura livre  ø0.60 m em ferro fundido dúctil de acordo com a Norma EN 124, com sistema anti-roubo e

inscrições na tampa \"CMSV - PLUVIAIS\".
177 9.1.4.2.1 Classe B125 UN 1
178 9.1.4.2.2 Classe B125 SUMIDOURA UN 1
179 9.1.4.2.3 Classe D400 UN 8
180 9.1.4.2.4 Classe D400  SUMIDOURA UN 1

 9.1.5 SUMIDOUROS E CALEIRAS
 9.1.5.1 Fornecimento e assentamento de sumidouros, com câmaras de retenção, em betão armado ou em elementos préfabricados com as dimensões int. de 650x350 mm e respectiva

grelha e aro em FFD (D400) com  sistema de encaixe e Anti-Roubo, incluindo soleira, fechamento de juntas, e todos os trabalhos complementares.
181 9.1.5.1.1 Classe C250 UN 2
182 9.1.5.1.2 Classe D400 UN 18

 9.1.5.2 Fornecimento e assentamento de grelhas sumidouras, com câmaras de retenção, em betão armado ou em elementos préfabricados com as dimensões int. de 0.5x0.3m/0.5x0.25m e
respectiva grelha e aro em FFD, incluindo soleira, fechamento de juntas, e todos os trabalhos complementares.

183 9.1.5.2.1 Classe C250 1.0x0.30m m 7,2
184 9.1.5.2.2 Classe D400 1.0x0.35m m 8

 9.1.6 TUBAGEM
185 9.1.6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em vala  PP corrugado SN8 com um diâmetro de 200mm na ligação dos sumidouros/grelhas às caixas de visita, incluindo

movimento de terras, regularização dos fundos (escavação, aterros, compactação e transporte a vazadouro) e almofada de proteção em areia, de acordo com a vala tipo 
e todos os trabalhos e materiais necessários. (Altura média de instalação de 1.0m)

m 70,5

 9.1.7 DIVERSOS
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186 9.1.7.1 Fornecimento e aplicação de gabião tipo colchão \"Reno\" para revestimento da descarga na à linha de água, incluindo base de assentamento em betão de regularização
C16/20, geotêxtil 200 g/m², dimensão do material de enchimento entre 7 e 12 cm, com uma espessura de 0.20 m, escavações, aterros, compactações, transporte a
vazadouro do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 6

187 9.1.7.2 Execução de atravessamento coletores pluviais em  orgãos, incluindo  escavações, aterros, compactações, transporte a vazadouro do produtos sobrantes e todos os
trabalhos e materiais complementares.

UN 5

 9.1.8 DESATIVAÇÃO DA REDE EXISTENTE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
188 9.1.8.1 Desativação, demolição e remoção das redes existentes de drenagem águas pluviais nomeadamente tubagens (33.0 m),  caixas de visita de pequena dim. (3.0 uni),

caleiras e grelhas sumidouras (3 uni), incluindo demolições, escavações, remoção de entulhos ou materiais, carga e transporte de resíduos para destino final adequado,
aterros, compactação, regularização, saneamento e limpezas gerais. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza
dos trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

UN 1

 9.2 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 9.2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

189 9.2.1.1 Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta/coletor e localização de interferências com as outras
infra-estruturas, incluindo limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito ou colocação em deposito
adequado para posterior reutilização.

m 28,5

 9.2.2 DESVIO/REMOÇÃO DA REDE EXISTENTE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
190 9.2.2.1 Desativação, demolição e remoção da rede existente de drenagem águas residuais nomeadamente tubagens (21.0 m),  caixas de visita (1.0 uni) incluindo demolições,

escavações, remoção de entulhos ou materiais, carga e transporte de resíduos para destino final adequado, aterros, compactação, regularização, saneamento e
limpezas gerais. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de
trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

UN 1

 9.2.3 MOVIMENTO DE TERRAS
191 9.2.3.1 Escavação em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos

fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infra-estruturas existentes. Inclui-se o
transporte provisório para local adequado e transporte do volume necessário para fecho da vala, em espaços de pequena largura que não comportem o habitual arrumo
da escavação em obra.

m3 31,33

192 9.2.3.2 Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela
fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)

m3 13,92

193 9.2.3.3 Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m
de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).

m3 17,41

194 9.2.3.4 Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 13,92
 9.2.4 TUBAGEM E CAIXAS DE VISITA

195 9.2.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em vala  PP corrugado SN8 com um diâmetro de 200mm  de acordo com a vala tipo  incluindo  ensaios de estanquicidade e
fita de sinalização em PVC \"Saneamento - Águas da Região de Aveiro -Saneamento\", com 0,30 m de largura, cor castalha na vala, acima da tubagem E todos os
trabalhos e materiais necessários.

m 28,4

196 9.2.4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em vala  PP corrugado SN8 com um diâmetro de 160mm para caixa de ramal de acordo com a vala tipo  incluindo  ensaios de
estanquicidade e fita de sinalização em PVC \"Saneamento - Águas da Região de Aveiro -Saneamento\", com 0,30 m de largura, cor castalha na vala, acima da tubagem
E todos os trabalhos e materiais necessários.

m 2

197 9.2.4.3 Fornecimento e assentamento de caixa de ramal em betão pré-fabricado com Ø0.50m medidos interiormente, incluindo execução de soleira, concordâncias necessárias,
pintura  interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas   e todos os trabalhos e materiais necessários. (H<1.0m)

UN 1
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 9.2.4.4 Fornecimento e aplicação de Caixa de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00/1.25 m de ø interior, incluindo
anel ø interior de 1,00/1.25 m com fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betão armado, totalmente
estanque, fundações, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,  pintura
exterior em superficies enterradas com duas demãos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de
primário, juntas executadas com cordão betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares.

198 9.2.4.4.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01 e 2.00 m. UN 1
199 9.2.4.4.2 A aplicar em caixas com profundidades de soleira    3.71 m. UN 1

 9.2.4.5 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de visita em ferro fundido dúctil , travamento automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com junta de
insonorização em polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo com a
Norma EN 124 e inscrição dos dizeres \"CMSV - ESGOTOS DOMÉSTICOS\".

200 9.2.4.5.1 Abertura útil Ø 600 UN 1
201 9.2.4.5.2 Abertura útil Ø 540 UN 1

 9.3 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE INCÊNDIOS
 9.3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

202 9.3.1.1 Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para implantação da conduta e localização de interferências com as outras infra-estruturas,
incluindo limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito ou colocação em deposito adequado para
posterior reutilização.

m 18

 9.3.2 PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS
 9.3.2.1 Pavimentos betuminosos em vala

203 9.3.2.1.1 Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, em abertura de valas incluindo execução de corte com disco, remoção e
transporte de produtos para estaleiro, com vista á sua reutilização. (Largura da vala + 0,25m para cada lado de sobrelargura)

m2 7,7

 9.4.1.1.2 Reposição de pavimentos betuminosos
204 9.4.1.1.2.

1
Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.60m, compactado de modo a ser atingida uma compactação
idêntica à dos terrenos adjacentes incluindo  remoção e transporte de produtos sobrantes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.20m.
Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da tubagem, deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de 15Kg,
conforme especificação do caderno de encargos.

m3 4,62

205 9.4.1.1.2.
2

Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,05 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo
ECL, à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,25m para cada lado de sobrelargura)

m2 7,7

206 9.4.1.1.2.
3

Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,05 m de espessura,  após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0
Kg/m², conforme especificação do caderno de encargos.   (Largura da vala + 0,25m para cada lado de sobrelargura)

m2 7,7

 9.3.3 MOVIMENTO DE TERRAS
207 9.3.3.1 Escavação em terrenos (solo ou rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos

fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infra-estruturas existentes. Inclui-se o
transporte provisório para local adequado e transporte do volume necessário para fecho da vala, em espaços de pequena largura que não comportem o habitual arrumo
da escavação em obra.

m3 13,8

208 9.3.3.2 Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso  ou outros materiais similares aprovados pela
fiscalização, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura. (85% a 90% ensaio de Proctor)

m3 6,48

209 9.3.3.3 Aterro de valas com produto da escavação, isentas de pedras de  dimensão não superior a 0,10m, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m
de espessura. (Grau  de compactação de 95% do ensaio Proctor normal).

m3 3,96

210 9.3.3.4 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa em camada de base com 0,20m de espessura, incluindo rega e compactação (Grau  de
compactação de 95% do ensaio Proctor normal).

m3 0,84

211 9.3.3.5 Transporte a vazadouro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 9,84
 9.3.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
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 9.3.4.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD PE 100 PN10, incluindo  todos os trabalhos para a sua aplicação, ensaios de estanquicidade e fita de sinalização em PVC \"Águas -
Águas da Região de Aveiro -Águas\", com 0,30 m de largura, cor azul na vala, acima da tubagem.

212 9.3.4.1.1 DN32 m 14,4
213 9.3.4.1.2 DN63 m 10

 9.3.5 RAMAL DE LIGAÇÃO INCÊNDIO
 9.3.5.1 Fornecimento e instação de acessórios e equipamento em ferro fundido dúctil PN16, incluindo fixações e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários:

214 9.3.5.1.1 Abraçadeira de ramal em carga em FFD DN90 PN16 com saída a  2\", com obturador integral. UN 1
215 9.3.5.1.2 Fornecimento e assentamento de VÁLVULA-E2 PN 16 tipo  \'HAWLE SISTEMA 2000\'  em FFD de cunha elástica DN50, incluindo  jogo completo de manobra enterrado,

com dado e noz, haste, guia, manga e cabeça móvel para tráfego para aplicação na válvula, maciço de amaração em betão, totalmente montado, ligado e testado pela
empresa instaladora através dos respetivos ensaios (incluídos neste preço).

UN 1

216 9.3.5.1.3 Fornecimento e instalação de boca de rega de 1 1/2\", formada por corpo e tampa de ferro fundido com fechadura de secção quadrada, abraçadeira de entrada, válvula
de corte e boca de saída tipo Storz 52 de acordo com o requesitos dos serviços, enterrada, incluindo ligadores em Poliacetal do tipo \"Racord\" de aperto rápido, com
rosca macho, acessórios de ligação à tubagem de abastecimento e distribuição e maciço de amaração em betão (Totalmente montada, ligada e testada).

UN 1

 9.3.6 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 9.3.6.1 Fornecimento e instação de acessórios e equipamento em ferro fundido dúctil PN16, incluindo fixações e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários:

217 9.3.6.1.1 Abraçadeira de ramal em carga em FFD DN63 PN16 com saída a  1\", com obturador integral. UN 1
218 9.3.6.1.2 Fornecimento e assentamento de valvula de ramal de bocas para PE de cunha elástica DN25, incluindo  jogo completo de manobra enterrado, com dado e noz, haste,

guia, manga e cabeça móvel para tráfego para aplicação na válvula, maciço de amaração em betão, totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora
através dos respetivos ensaios (incluídos neste preço).

UN 1

219 9.3.6.1.3 Fornecimento e aplicação de murete de betão C20/25 e alvenaria  devidamente rebocado e pintado, incluindo caixa para alojamento do contador da água embutida com
fechadura universal, abertura e fecho de roços, conforme desenho técnico e requesitos definidos pela Entidade Gestora (3xválvulas, filtro, ventosa, suporte para contador
e todos os acessórios e trabalhos complementares).

UN 1

220 9.3.6.1.4 Execução de caixa de visita para ponto de entrega de água ao quiosque, com dimensões interiores 0.50x0.50x0.50m, incluindo soleira em betão simples com dreno
central em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betão maciçados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traço 1:3, tampa em betão
ligeiramente armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavação, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates,
calha para apoio de tubagem, prateleira em PRFV  perfurada para apoio de vávulas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares.

UN 1

221 9.3.6.1.5 Fornecimento e assentamento de valvula de bocas para PE de cunha elástica DN25 PN16 em FFD incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e
complementares.

UN 1

222 9.3.6.1.6 Fornecimento e assentamento de tampão cego em PEAD electrossoldado DN32 PN10 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e complementares. UN 1
223 9.3.6.1.7 Fornecimento e instalação de bebedouro tipo Woodplas linha Stricta ou equivalente, incluindo fundação, ligação à rede de abastecimento (6ml) e drenagem (2ml),

acessórios de ligação e todos os trabalhos e materiais inerentes.
UN 1

 9.4 DESATIVAÇÃO DA REDE EXISTENTE DE ÁGUAS
224 9.4.1 Desativação, demolição e remoção das redes existentes de abastecimento  água nomeadamente tubagens (25.0 m), ramais (2.0 uni), incluindo demolições, escavações,

remoção de entulhos ou materiais, carga e transporte de resíduos para destino final adequado, aterros, compactação, regularização, saneamento e limpezas gerais. Os
concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar,
utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

UN 1

 9.5 TRANSLADAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA
225 9.5.1 Transladação de  ramais  de abastecimento de água, incluindo demolições, escavações, remoção de entulhos ou materiais, carga e transporte de resíduos para destino

final adequado, aterros, compactação, regularização, saneamento,limpezas gerais, construção caixa de contadores, transladação de equipamento e tubagens tudo
pronto a funcionar de acordo com os requesitos da entidade gestora de abastecimento de água. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra,
para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais
adequados.

UN 2

 10 REDE ELÉCTRICA

LARGO DO MUNICÍPIO, 3740-262 Sever do Vouga
Telef. 234555566 / Fax. 
http://www.cm-sever.pt/ Página 11 de 16



MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
Procedimento 50.1.29/2020

 10.1 REDE DE BAIXA TENSÃO
 10.1.1 DESMONTAGEM DA REDE BT AÉREA EXISTENTE

226 10.1.1.1 Desmontagem de poste de betão de rede de baixa tensão, incluindo transporte a estaleiro UN 8
227 10.1.1.2 Desmontagem de armadura de iluminação e braço de fixção, incluindo transporte a estaleiro UN 8
228 10.1.1.3 Desmontagem de rede aérea de baixa tensão a cabo LXS, incluindo transporte a estaleiro m 650

 10.1.2 REDE SUBTERRÂNEA DE BAIXA TENSÃO
229 10.1.2.1 Fornecimento e montagem de armário de distribuição tipo X, incluindo pedestal e todos os trabalhos de construção civil necessários para a sua aplicação UN 3
230 10.1.2.2 Fornecimento e montagem de armário de distribuição tipo W, incluindo pedestal e todos os trabalhos de construção civil necessários para a sua aplicação UN 3
231 10.1.2.3 Fornecimento e montagem de terra de proteção para armário de distribuição UN 6
232 10.1.2.4 Fornecimento e montagem de cabo LVAV 3x185+95mm2 enterrado m 185
233 10.1.2.5 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x95mm2 enterrado m 282
234 10.1.2.6 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x50mm2 enterrado m 18
235 10.1.2.7 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm2 enterrado m 425
236 10.1.2.8 Execução de subida em poste/fachada de cabo LSVAV, protegido por tubo hidronil, incluindo ligação a cabo LXS com recurso a uniões isoladas UN 5
237 10.1.2.9 Fornecimento e montagem de conjunto portinhola P100 e caixa de contador, equipados de acordo com DMA da EDP Distribuição, para aplicação embebida em murete a

definir pela arquitetura, incluindo tubagens de interligação entre as caixas
UN 15

238 10.1.2.10 Ligação entre caixa de contador e quadro geral da habitação, incluindo cabos, tubagem, abertura e tapamento de roços, e todos os trabalhos de construção civil
necessários

UN 14

239 10.1.2.11 Fornecimento e montagem de poste 9/800, inlcuindo todos os trabalhos de construção civil necessários UN 2
240 10.1.2.12 Fornecimento e montagem de poste 9/600, inlcuindo todos os trabalhos de construção civil necessários UN 2
241 10.1.2.13 Fornecimento e montagem de poste 9/400, inlcuindo todos os trabalhos de construção civil necessários UN 2
242 10.1.2.14 Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensão, incluindo transporte de terras sobrantes a

vazadouro
m 575

243 10.1.2.15 Abertura e tapamento de vala com 1,00mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensão em travessias, incluindo transporte de terras
sobrantes a vazadouro

m 64

244 10.1.2.16 Fornecimento e aplicação de areia para proteção de cabos em vala, com 0,20mt de profundidade e 0,40mt de largura m 639
245 10.1.2.17 Fornecimento e montagem de tubo corrugado vermelho liso por dentro de diâmetro 110 para montagem em travessia. m 192
246 10.1.2.18 Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalização para cabos de baixa tensão enterrados. m 639

 10.1.3 REDE SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
247 10.1.3.1 Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P1 UN 8
248 10.1.3.2 Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P2 UN 6
249 10.1.3.3 Fornecimento e montagem de terra de proteção para coluna de iluminação UN 14
250 10.1.3.4 Fornecimento e montagem de caixa de ligação para coluna de iluminação, para dois cabos, e uma alimentação a armadura com proteção fusível UN 11
251 10.1.3.5 Fornecimento e montagem de caixa de ligação para coluna de iluminação, para três cabos, e uma alimentação a armadura com proteção fusível UN 3
252 10.1.3.6 Fornecimento e montagem de cabo H05VV-F 3G2,5mm2 para eletrificação de armaduras de iluminação m 96
253 10.1.3.7 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm2 enterrado m 458
254 10.1.3.8 Execução de subida em poste/fachada de cabo LSVAV, protegido por tubo hidronil, incluindo ligação a cabo LXS com recurso a uniões isoladas UN 5
255 10.1.3.9 Fornecimento e montagem de manilha de betão com diâmetro 250mm e comprimento 1mt, para fixação por enterramento de coluna de iluminação UN 14
256 10.1.3.10 Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensão, incluindo transporte de terras sobrantes a

vazadouro
m 105

257 10.1.3.11 Fornecimento e aplicação de areia para proteção de cabos em vala, com 0,20mt de profundidade e 0,40mt de largura m 105
258 10.1.3.12 Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalização para cabos de baixa tensão enterrados m 105

 10.2 ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE FONTE
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 10.2.1 QUADROS E ALIMENTAÇÕES
259 10.2.1.1 Fornecimento e montagem de quadro de entrada QID, incluindo armário para montaem de ponto de entrega, de acordo com pormenor indicado nas peças desenhadas UN 1
260 10.2.1.2 Fornecimento e montagem de ligação entre ponto de entrega e QID a cabo XV 3G4mm2 entubado, incluindo tubagem e todos os acessórios UN 1
261 10.2.1.3 Fornecimento e montagem de terra de proteção de quadro QID, incluindo caixa de medição de terra UN 1

 10.2.2 ARMADURAS DE ILUMINAÇÃO
262 10.2.2.1 Fornecimento e montagem de armadura tipo L1 UN 4
263 10.2.2.2 Fornecimento e montagem de cabo XV 3G2,5mm2 m 43
264 10.2.2.3 Fornecimento e montagem de tubo VD20 livre de halogeneos fixo com abraçadeiras m 39

 10.3 REDE ITUR
265 10.3.1 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento do tipo NR1, com tampa de ferro fundido B125 rebaixada, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários UN 5
266 10.3.2 Fornecimento e montagem de tubo corrugado verde liso por dentro de diâmetro 110 enterrado m 1509
267 10.3.3 Fornecimento e montagem de tritubo de diâmetro 40 enterrado m 156
268 10.3.4 Fornecimento e montagem de tubo corrugado verde liso por dentro de diâmetro 40 enterrado m 425
269 10.3.5 Ligação de nova tubagem na entrada de telecomunicações existente na habitação, incluindo cabos, tubagem, abertura e tapamento de roços, e todos os trabalhos de

construção civil necessários
UN 14

270 10.3.6 Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensão, incluindo transporte de terras sobrantes a
vazadouro

m 439

271 10.3.7 Abertura e tapamento de vala com 1,00mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensão em travessias, incluindo transporte de terras
sobrantes a vazadouro

m 64

272 10.3.8 Fornecimento e aplicação de areia para proteção de cabos em vala, com 0,20mt de profundidade e 0,40mt de largura m 503
273 10.3.9 Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalização para cabos de baixa tensão enterrados m 503

 11 MUROS DE SUPORTE
 11.1 MOVIMENTOS DE TERRA

274 11.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas
afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m3 405,98

275 11.1.2 Aterros  em muros de suporte e elementos de fundação, com solos seleccionados, isentos de pedras de dimensão superior a 0,10 m, devidamente compactado (95%
ensaio Proctor) em camadas não superiores a 20 cm, até atingir as cotas de projecto, incluindo regularização e consolidação de taludes, processamento, rega,
transporte, colocação e espalhamento de solos.

m3 244,39

276 11.1.3 Transporte a vazadouro ou para zonas de aterro dos produtos de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho (sem empolamento). m3 161,59
 11.2 BETÕES

277 11.2.1 Betão da classe C16/20 em regularização sob fundações de betão armado, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte e colocação em obra. m3 22,7
278 11.2.2 Fornecimento e transporte de Betão armado da classe  C30/37 - classe de exposição XF1 - classe de consistência S3, incluindo preparação, carga, descarga e

colocação em obra, devidamente vibrado e curado (volume útil) e todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo o projecto e o caderno de encargos.
m3 154,5

 11.3 COFRAGEM
279 11.3.1 Fornecimento e aplicação de cofragens, em elementos estruturais, incluindo transporte de materiais, fabrico, montagem, desmontagem, carga, descarga, reparação,

limpeza e todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com o projecto e caderno de encargos.
m2 691,82

 11.4 AÇO A500NR
280 11.4.1 Fornecimento, moldagem e colocação de armadura ordinária, incluindo desperdício, emendas e empalmes necessários à correcta execução dos trabalhos em obra e

todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo o projecto e o caderno de encargos.
kg 14771,59

 11.5 PINTURAS E REVESTIMENTOS
281 11.5.1 Pintura de superfícies em contacto com o terreno com duas demãos cruzadas por camada seca de emulsão betuminosa alcalina, incluindo preparação das superfícies. m2 381,63
282 11.5.2 Pintura de superfícies em betão à vista com tinta à base de resinas acrílicas, na cor cinzenta RAL 7001 ou outra a defenir pelo Dono de Obra em duas demãos (mínino)

por camada seca, incluindo primário e preparação das superfícies.
m2 283,68
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 11.6 DIVERSOS
283 11.6.1 Fornecimento e aplicação de dreno ranhurado a 120º em PP corrugado  DN125, envolvido em brita 40/60 e Geotextil de 200 g/m², incluindo, escavações, tubagem,

abertura e fecho de roços, material granular, aterros, remates, selagens, transporte a vazadouro do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares.
m 177

284 11.6.2 Fornecimento e aplicação bueiros para drenagem das águas no tardoz do muro com tubos de PVC ø110mm espaçados de 2.50 m e todos os materiais e trabalhos
complementares.

UN 70

285 11.6.3 Demolição e remoção de infraestruturas que interfiram com a construção dos muros de suporte nomeadamente, muros de pedra armada à mão (60.0m), muros de betão
(40.0 m), muros de alvenaria (25.0 m), muros de blocos de betão (35.0 m), pavimentos betuminosos (600.0m²), lancis e valetas (175.0 m), incluindo demolições,
escavações, remoção de entulhos ou materiais, carga e transporte de resíduos para destino final adequado, aterros, compactação, regularização, saneamento e
limpezas gerais. Os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos trabalhos e estimarem as quantidades de
trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

UN 1

 12 ESCADAS
 12.1 Escadas em betão armado

286 12.1.1 Execução de escadas incluindo escavação para abertura de fundações,  implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga,
transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos necessários  conforme especificações
indicadas em projeto.

m3 10,82

287 12.1.2 Betão da classe C16/20 em regularização sob fundações de betão armado, com 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte e colocação em obra. m3 3,61
288 12.1.3 Fornecimento e colocação de betão armado da classe  C30/37 - classe de exposição XF1 - classe de consistência S3 e AÇO A500NR incluindo moldes, confragem,

desconfragem, preparação, carga, descarga, colocação em obra, devidamente vibrado, curado, limpezas e todos os trabalhos necessários à sua boa execução de
acordo o projecto e o caderno de encargos.

m3 6,74

 13 FONTANÁRIO E TANQUE
289 13.1 Execução de esvaziamento da água do de tanque em betão, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. UN 1
290 13.2 Execução de limpeza de tanque em betão, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. UN 1
291 13.3 Execução de construção de parede para ocultação de pilar em alvenaria, com uma altura de 3.00m, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. m 3,9
292 13.4 Execução de construção de parede para alargamento de rebordo do tanque em alvenaria, com uma altura de 0,80m, incluindo fornecimento de todos os trabalhos

materiais inerentes.
m 3,5

293 13.5 Execução de reboco de paredes, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. m2 63
294 13.6 Execução de impermeabilização em tela poliureia projectada, cor cinza escuro, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 18,1

 13.7 Execução dos trabalhos de operacionalização do tanque incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes:
295 13.7.1 Fornecimento e execução de caixa em alvenaria 80x80x80cm para instalação de bomba submersível, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais

inerentes.
UN 1

296 13.7.2 Fornecimento e execução de grelha galvanizada a quente 80x80cm para caixa de alvenaria incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
297 13.7.3 Fornecimento e instalação de bomba submersível, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
298 13.7.4 Fornecimento e instalação de repuxo com efeito espuma, altura máxima 30cm, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 8
299 13.7.5 Fornecimento e execução de ligação à rede eléctrica existente, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
300 13.7.6 Fornecimento e execução de ligação de abastecimento de água existente, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
301 13.7.7 Fornecimento e execução de sistema de circulação e abastecimento de água e energia necessária para funcionamento do sistema de circulação e nebulização da água

do tanque, incluindo todos os trabalhos e todos os trabalhos e materiais inerentes.
UN 1

302 13.8 Fornecimento e assentamento de pedra de capeamento em granito cinza amaciado, para rebordo do tanque, com 5cm de espessura, incluindo fornecimento de todos os
trabalhos materiais inerentes.

m 10

303 13.9 Fornecimento e assentamento de pedra de capeamento em granito cinza amaciado, para zona do lavadouro, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento de todos
os trabalhos materiais inerentes.

m 3

304 13.10 Execução de pintura e reboco de parede e tecto da área envolvente ao tanque, na cor branca, incluindo fornecimento de todos os trabalhos materiais inerentes. m2 48,5
305 13.11 Fornecimento e aplicação de lajes de granito cinza (35x45x3cm), bujardadas a pico fino, incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos inerentes. m2 2,15
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 14 SINALIZAÇÃO
 14.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:

306 14.2 Linha branca descontínua com 15cm de largura LBT 0,15 m 182,5
307 14.3 Fornecimento e execução de pintura de passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 3
308 14.4 Fornecimento e execução de pintura de stop, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
309 14.5 Fornecimento e execução de sinalização vertical  incluindo, postes e sinais de código, fundações e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 18

 15 MOBILIÁRIO URBANO
310 15.1 Fornecimento e instalação de Wifi Box modelo S tipo Maderplay ou equivalente, incluindo fundação, ligação à rede e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
311 15.2 Fornecimento e instalação de bancos tipo Maderplay Dual ou equivalente, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 7
312 15.3 Fornecimento e instalação de bancos tipo Maderplay Vértebra ou equivalente, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 3
313 15.4 Fornecimento e instalação de papeleiras tipo Maderplay Releu ou equivalente, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
314 15.6 Relocalização de escadas metálicas existentes do coreto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1

 15.7 Fornecimento e instalação de guarda metálica em aço galvanizado pintado, cor antracite, em muros e muretes, incluindo fixação e todos os trabalhos e materiais inerentes:
315 15.7.1 M1 - Guarda Metálica com h=0,60m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 3,5
316 15.7.2 M2 - Guarda Metálica com h=0,65m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 8,92
317 15.7.3 M3 - Guarda Metálica com h=0,30m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 6,08
318 15.7.4 M4 - Guarda Metálica com h=0,30m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 3,19
319 15.7.5 M5 - Guarda Metálica com h=0,80m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 2,69
320 15.7.6 M6 - Guarda Metálica com h=0,72m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 5,76
321 15.7.7 M7 - Guarda Metálica com h=0,80m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 13,05
322 15.7.8 M8 - Guarda Metálica com h=0,80m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 16,33
323 15.7.9 M9 - Guarda Metálica com h=0,90m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 41,3
324 15.7.10 M10 - Guarda Metálica com h=0,83m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 16
325 15.7.11 M11 - Guarda Metálica com h=0,78m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 25
326 15.7.12 M12 - Guarda Metálica com h=0,72m (perfazer 0,90m de altura total de protecção) m 23

 16 CORETO
327 16.1 Execução de impermeabilização de laje do coreto e  das instalações sanitárias, com a projecção de membrana elastomérica do tipo \"Poliureia   Quimidois/Danosa\" ou

equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 76,3

328 16.2 Pintura da parede exterior, com as demãos necessárias, na mesma tonalidade da existente, incluindo prévia limpeza, primário e fornecimento de tinta e todos os
materiais necessários.

m2 31,5

 16.3 Remoção de todas as loiças sanitárias existentes nas instalações, fornecimento e aplicação:
329 16.3.1 Sanita  cerâmica branca da sanitana ou equivalente adequada para mobilidade condicionada, incluindo autocolismo, tampo e todos os acessórios. UN 2
330 16.3.2 Sanita cerâmica branca da sanitana ou equivalente, com com tampo, incluindo autocolismo e todos os acessórios. UN 1
331 16.3.3 Lavatório embutido de cor branca,marca sanitana, ou equivalente, incluindo todos os acessórios. UN 3
332 16.3.4 Fornecimento e aplicação de tampo em mármore de cor a definior com furação para aplicação dos lavatórios de medições 2,20x0,80 m. UN 2
333 16.3.5 Urinol de cor branca, marca sanitana, ou equivalente, e fornecimento de fluxometro, incluindo todos os acessórios. UN 2
334 16.4 Fornecimento e aplicação de torneiras de lavatório temporizadoras para água fria, incluindo todos os acessórios e os demais trabalhos. UN 4
335 16.5 Substituição da tubagem de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, inlcuindo todos os acessórios e trabalhos necessários,abertura e tapamentos de

ranhuras ou valas.
UN 1

336 16.6 Substituição de todos os cabos de instalação elétrica, com a aplicação de sensores de movimento e colocação de focos luminários reposicionados de acordo com a
disposição das instalações sanitárias, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom funcionamento.

UN 1

337 16.7 Substituição de todos os cabos de instalação elétrica,  e colocação de focos luminários e reposicionados de acordo com a disposição do bar e e quantidade necessária,
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom funcionamento.

UN 1
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338 16.8 Fornecimento e aplicação de tecto interior em gesso cartonado hidrofugado, 13 mm, com isolamento tipo lã de rocha, GC70 de densidade com 50mm de
espessura,pronto a pintar ,incluindo tratamento de juntas,barramentos e pintura na cor branca, com as demãos necessárias e incluindo todos os acessórios, e trabalhos
necessários.

m2 76,3

339 16.9 Fornecimento e aplicação de parede interior em gesso cartonado, 13 mm, com isolamento tipo lã de rocha, GC70 de densidade com 50mm de espessura, pronto a pintar,
incluindo tratamento de juntas,barramentos e pintura na cor branca, com as demãos necessárias na zona de interseção dos arrumos com as instalações sanitárias, e
incluindo todos os acessórios, e trabalhos necessários.

m2 3,5

340 16.10 Fornecimento e instalação de cabine de instalação sanitária em compacto fenólico de 12 mm na cor a definir, com fixações em inox, e afastamento ao pavimento de  por
via de pés inox de 15 cm, e portas com puxador e fecho livre/ocupado, com aplicação de um cabide em inox em cada cabine, incluindo todos os acessórios.

m2 15

341 16.11 Fornecimento e aplicação nas instalações sanitárias e arrumos, Mosaico porcelânico tipo Cinca Menhir natural surface, retificado 49x49 cm cor Antracite ref. 8414 ou
equivalente, incluindo betume e todos os trabalhos necessários.

m2 30

342 16.12 Fornecimento e aplicação de rodapé mosaico porcelânico tipo Cinca Menhir M8x49 ROD, cor Antracite (acessório da série) ou equivalente. m 42
343 16.13 Fornecimento e aplicação de pavimento em vinyl na zona do bar na cor a definir pelo dono de obra e rodapé da mesma cor, incluindo  todos os trabalhos necessários. m2 30
344 16.14 Fornecimento e aplicação de azulejo porcelânico tipo Cinca Menhir semi polished surface, pré cortado 33x33 cm, cor cinza ref. 8412 036 ou equivalente. m2 86,4
345 16.15 Demolição de parede de alvenaria para abertura de porta do bar para os arrumos e fornecimento e aplicação de porta interior em madeira, de dimensões de 0,90x2,00 m,

incluindo todas as ferragens e guarnições.
UN 1

346 16.16 Reabilitação da guarda metálica existente e pilares da cobertura, incluindo a sua decapagem e pintura, numa cor a definir pelo Dono de Obra. m 30
347 16.17 Forneccimento e aplicação de cobertura do coreto de acordo com a existente, em chapa perfilada em aço S 220 GD, esp. mínima de 0,6 mm, lacada na cor a definir pelo

dono de obra, incluindo toda a estrutura e subestrutura de suporte da cobertura, assim como fornecimento e aplicação de remate lateral da cobertura.
UN 1

348 16.18 Fonecimento e aplicação de Pedra de soleira nas portas, em granito cinza com 100x250x40 mm, sem juntas, com acabamento amaciado. UN 2
349 16.19 Fonecimento e aplicação de Pedra de soleira na porta do bar, em granito cinza com 200x250x40 mm, sem juntas, com acabamento amaciado. UN 1
350 16.20 Substituição de todas as portas existentes, para portas de caixilharia de aluminio, de dimensões adequadas a passagem de cadeira de rodas e com acabamento

termolacado, na cor a definir, incluindo fechadura, acessórios de fixação e ligação, assim como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita instalação
e acabamento.

UN 3

351 16.21 Pictogramas decorativos em chapa acrílica serigrafada fixa à parede com 4 apoios de aço inoxidável escovado de 10 mm de diâmetro e 30 mm de altura, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, nomeadamente, fornecimento das placas, parafusos e buchas plásticas e fixação das placas,
com o a indicação de instalações sanitárias masculino e feminino.

UN 2

352 16.22 Fornecimento e montagem de balcão adaptado ao comércio de bar, em compacto fenólico isento de manutenção, com tampo de serviço, e com uma zona de
atendimento à altura de 1,10 metros e outra a pessoas com mobilidade reduzida, (4,00x1,10x0,6m), incluindo rodapé e todos os trabalhos e acessórios  neccessários ao
bom funcionamento.

UN 1

 16.23 Fornecimento e montagem:
353 16.23.1 Porta piaçabas com fixação mural. UN 3
354 16.23.2 Porta rolos de papel higiénico de 250m do tipo Renova Jumbo, ou equivalente. UN 3
355 16.23.3 Papeleiras em aço inoxidável acabamento escovado, com capacidade 5 l e acionamento por pedal. UN 3
356 16.23.4 Doseador de sabão 800 ml Tipo \"EHL\" ou equivalente. UN 2
357 16.23.5 Porta papel de mãos, do tipo Renova Jumbo, ou equivalente. UN 2
358 16.23.6 Fraldário horizontal tipo Casa Pinheiro 3609 ou equivalente UN 1
359 16.23.7 Espelho com dimensões 2,00x 1,00m. UN 2
360 16.24 Fornecimento e montagem de pala de vidro de 10 mm securit nas entradas das instalações sanitárias, fixas com perfis de aço inox escovado com medidas 1,50x1,00 m,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento.
UN 2
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