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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, exploracéo e desmontagem do estaleiro de apoio & obra, incluindo equipamentos, sinalizacdes, placa de identificacdo da obra com 2,00 x 1,50 m, vedacdes, | vg 1
implementacdo do Plano Seguranca e Saude (PSS), Gestdo de Residuos, desvio de postes de iluminacdo e demais trabalhos associados a reposicdo das
infraestruturas publicas existentes no local da obra.
2 DEMOLICOES E ESCAVACOES
2 2.1 Demolicdo de construgées existentes no local de implantacdo da obra, incluindo muros de suporte de betdo ou pedra, guardas e ameias, carga, transporte de produtos | vg 1
para vazadouro definitivo e licenciado e todos os trabalhos necessarios.
3 2.2 Corte mecénico de pavimento betuminoso ml 254,2
4 2.3 Levantamento e transporte de pavimento betuminoso até vazadouro, incluindo carga, manuseamento e todos os trabalhos necessarios. m2 90,8
5 2.4 Desvio de postos de eletricidade da zona de trabalho, incluindo linhas aéreas e todos os trabalhos necessarios. UN 8
6 25 Desvio de postos de telecomunicagdes da zona de trabalho, incluindo linhas aéreas e todos os trabalhos necessarios. UN 5
7 2.6 Desvio de bocas de incéndio da zona de trabalho, incluindo fornecimento e assentamento de boca de incéndio, armario em betdo, portinhola e ligacéo a rede. UN 3
8 2.7 Desmatacao de terreno existente, incluindo remogéo de arbustos, desenraizamento de raizes, carga, transporte de produtos para vazadouro definitivo e licenciado, 25% | m2 986
de empolamento e todos os trabalhos necessarios.
9 2.8 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) até as cotas de projeto ( caixa de pavimento, muros, guias e lancis), incluindo baldeacao, carga e todos os | m3 1244.8
trabalhos necessarios.
10 |29 Aterro com terras provenientes da escavagao até ao fundo da caixa de pavimento e a tardoz dos muros, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, [ m3 111,4
compactado mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (dgua) e todos os trabalhos necessarios.
11 (2.10 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 1416,8
3 MUROS
12 (3.1 Execucdo de muros de suporte em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, | m3 955,9
incluindo cofragem, éleos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quincdncio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem,
andaimes e todos os trabalhos necessarios.
13 |32 Revestimento a pedra de muros, com espessura minima de 10cm, incluindo argamassa de fixagéo e todos os trabalhos necessarios. m2 539,8
14 |33 Execucéo de crespido hidraulico em muros de suporte com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5, pigmentagdo com 6xido de [ m2 373,3
ferro, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
4 SERVENTIAS
15 (4.1 Escavacd@o em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) até as cotas de projeto ( caixa de pavimento, muros, guias e lancis), incluindo baldeacéo, carga e todos os | m3 265,4
trabalhos necessarios.
16 |4.2 Aterro com terras provenientes da escavacao até ao fundo da caixa de pavimento e a tardoz dos muros, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, [ m3 86,7
compactado mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (dgua) e todos os trabalhos necessarios.
17 |43 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 223,4
18 |44 Execucéo de muros de suporte em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, | m3 152,6
incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quinconcio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem,
andaimes e todos os trabalhos necessarios.
19 (4.5 Revestimento a pedra de muros, com espessura minima de 10cm, incluindo argamassa de fixa¢éo e todos os trabalhos necessarios. m2 32,4
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20 |4.6 Execucéo de crespido hidraulico em muros exteriores com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5, pigmentacéo com 6xido de ferro, | m2 106,4
andaimes e todos os trabalhos necessarios.
21 |47 Fornecimento e aplicag8do de massame de bet&o ligeiramente armado do tipo C25/30 com 0,10 m de espessura, incluindo rede malhasol CQ50 ou equivalente e todos os | m2 36
trabalhos necessarios.
22 |48 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant de enchimento ou material britado, com espessura variavel, incluindo espalhamento, regularizagdo, compactacéo e | m3 3,2
todos os trabalhos necessarios.
23 |49 Fornecimento e instalacédo de floreira, com as dimensao de projeto, incluindo macigcos de protecao, grelha de protecéo de arvores em frro fundido, com 0,60x0,30 e [ UN 13
abertura de central em meio circulo com 0,30 de diametro, aro de fixacéo, terra vegetal, plantacdo e estacamento da planta a fornecer pelo dono da obra e todos os
trabalhos necessarios
24 14.10 Fornecimento e colocagdo de camada de terra vegetal com o minimo de 40 cm de altura, nas zonas ajardinadas junto a doca de estacionamento e a passadeira, | m2 22
incluindo regularizacéo, espalhamento, plantacéo e estacamento de cinco plantas a fornecer pelo dono da obra e todos os trabalhos necessarios
5 OBRAS DE ARTE CORRENTES
25 |51 Execucéo de caleira pré-fabricada ou moldada no local com a dimenséo interior de 0,26 m x 0,30 mm, incluindo cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, [ ml 134,1
descofragem, grelha de escoamento em ferro fundido com 0,30 m de largura e aro em cantoneira galvanizada e pintadades e todos os trabalhos necessarios.
26 |5.2 Trogo de valeta de adaptacdo a caleira moldada no local com largura variavel edntre 0,30 m e 0,50 m, incluindo cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, | ml 7.4
descofragem e todos os trabalhos necessarios.
5.3 Fornecimento e colocacéo de travessias em tubo de PVC (PN10), incluindo movimentacao de terras (escavacéao, aterro de protec¢ao e transporte para vazadouro), envolvimento em
betdo simples, bocas de entrada e saida com vardes de protecéo de entrada em ago galvanizado e pintados, e todos os demais trabalhos necessérios:
27 |[5.31 DN 250 mm [mI | 12
5.4 Passagem Aérea
28 |5.4.1 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado do tipo C30/37 ou equivalente em vigas, laje da passagem e dos passeios, incluindo cofragem, armaduras de aco nervurado | m3 8,6
do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
29 |55 Fornecimento e aplicacéo de betdo armado do tipo C30/37 ou equivalente na laje sobre a levada, incluindo cofragem, armaduras de aco nervurado do tipo A400 NR ou | m3 1,4
equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
30 |5.6 Fornecimento e montagem de guarda metalica, com 1,10 metros de altura, formada por prumo em banda metdlica de 70x8 mm e base de assentamento em chapa | ml 282,35
metélica com 200 x 100 x 15 mm, equidistantes de 1,50 metros, corrimdo em tubo de aco galvanizado @75 e 4 tubos intermédios de ago galvanizado @50 e pintados da
mesma cor do prumo, incluindo chumbadores e todos os trabalhos necessarios.
6 REDE ELETRICA E ILUMINACAO
6.1 Movimentacao de terras
31 |6.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) para langamento das tubagens, incluindo baldeagéo e todos os trabalhos necessarios. m3 121,6
32 |6.1.2 Regularizacao e compactagéo do fundo da vala. m2 185,1
33 |6.1.3 Aterro com terras provenientes da escavacao (vala) até ao fundo da caixa de pavimento, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, compactado | m3 97,3
mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (agua) e todos os trabalhos necessarios.
34 |6.1.4 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 30,4
6.1.5 Tubagens
6.2 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado de dupla parede com os seguintes diametros:
35 [6.2.1 @90. ml 740,3
36 [6.2.2 @50. ml 397,1
37 |6.3 Fornecimento e colocacdo de betdo simples do tipo C20/25 ou equivalente, para amacicamento das tubagens, com uma altura de 0,20 m no extradorso da tubagem, bem [ m3 22,1
como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
6.4 Trabalhos de construgéo civil
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38 |6.4.1 Execucdo de macicos em betdo do tipo C25/30 ou equivalente para para colocagdo de postes metalicos, incluindo movimentagdo de terras (escavacgado, aterro de [ UN 12
proteccdo e transporte para vazadouro), cofragem, armaduras de aco nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos
Necessarios.
39 |6.4.2 Execucgédo de caixa de visita em betdo armado (conforme desenho de pormenor n.° 17), incluindo movimentagdo de terras (escavacao, aterro de proteccao e transporte | UN 8
para vazadouro), cofragem, betdo C25/30, armaduras de ago nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
40 (6.4.3 Fornecimento e colocagdo de postes de iluminagdo em ago galvanizado com 7m de altura, incluindo armadura e lampada, bem como todos os trabalhos e materiais | UN 12
necessarios ao seu bom funcionamento.
7 REDE DE TELECOMUNICACOES
7.1 Movimentacao de terras
41 |7.11 Escavacéo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) para langamento das tubagens, incluindo baldeacao e todos os trabalhos necessarios. m3 93
42 [7.1.2 Regulariza¢éo e compactacao do fundo da vala. m2 129,1
43 |7.1.3 Aterro com terras provenientes da escavagéo (vala) até ao fundo da caixa de pavimento, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, compactado [ m3 68,7
mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (agua) e todos os trabalhos necessarios.
44 (7.1.4 Carga e transporte de produtos (terra ou pedra) para vazadouro definitivo e licenciado, incluindo 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios. m3 30,3
7.2 Tubagens
7.21 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado de dupla parede em PEAD com os seguintes didmetros:
45 17.2.11 @90. ml 737,8
46 | 7.3 Fornecimento e colocacdo de betéo simples do tipo C20/25 ou equivalente, para amacicamento das tubagens, com uma altura de 0,20 m no extradorso da tubagem, bem [ m3 22,2
como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
7.4 Trabalhos de construgéo civil
47 (7.4.1 Execucéo de caixa de visita, em betdo armado (conforme desenho de pormenor n.° 17), incluindo movimentacéo de terras (escavacao, aterro de proteccao e transporte [ UN 8
para vazadouro), cofragem, betéo do tipo C25/30, armaduras de aco nervurado do tipo A400 NR em malha dupla @8#12,5, na face exterior e interior ou equivalente,
betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
8 PAVIMENTAGCAO
8.1 Faixa de rodagem e doca de paragem
48 |8.1.1 Regularizagéo e compactacédo do fundo de caixa de pavimento com 0,30 m de espessura, incluindo baldeacéo, carga, transporte dos produtos para vazadouro definitivo | m2 154,4
e licenciado, 25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios.
49 (8.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant (base) com 0,20 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos | m2 154,4
necessarios.
50 |8.1.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo com betume fluidificado MC-70 a taxa de 1,00 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 154,4
51 |8.1.4 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem com emulséo catiénica rapida do tipo CRS-1 a taxa de 0,50 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 154,4
52 |8.1.5 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacéo betuminosa (binder) com 0,06 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizagao, compactagao e todos os | m2 154,4
trabalhos necessarios.
53 |8.1.6 Fornecimento e aplicagéo de rega de colagem com emulsé&o cationica rapida do tipo CRS-1 a taxa de 0,70 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 2595
54 18.1.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (tapete) com 0,04 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizacdo, compactacéo e | m2 2595
todos os trabalhos necessarios.
55 ]8.1.8 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, em profundidades de fresagem inferiores a 4 cm, incluindo remogdo e transporte a|m2 2440,6
vazadouro dos produtos fresados e eventual indemnizagédo por depésito ou reutilizagdo em central.
8.2 Passeios e doca de estacionamento
56 [8.2.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant (base) com 0,15 m de espessura, incluindo espalhamento, regularizacdo, compactacdo e todos os trabalhos [ m2 699,5
necessarios.
57 18.2.2 Fornecimento e colocagéo de trief cinza em passeios e doca de estacionamento com 0,08 m de espessura, incluindo camada de regularizacdo e assentamento em | m2 699,5
mistura a seco de cimento e p6 de pedra ao trago 1:4 e todos os trabalhos necessarios.
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58 [8.2.3 Fornecimento e colocagéo de lancil em betéo fabricado, com 120x150x250 mm e macico de fixagdo com 0,20 x 0,30 metros, incluindo rebaixamento nas entradas da | ml 369,6
passadeira, movimentac&o de terras (escavacéo, aterro de protec¢é@o e transporte para vazadouro), cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, descofragem,
argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos os trabalhos necessarios.

59 |8.24 Fornecimento e colocacao de lancil (rampa) em betédo fabricado, com 120x150x250 mm e macico de fixagdo com 0,25 x 0,30 metros, incluindo rebaixamento nas|ml 15
entradas da passadeira, movimentacdo de terras (escavacdo, aterro de protec¢do e transporte para vazadouro), cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30,
descofragem, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos os trabalhos necessarios.

60 [8.2.5 Fornecimento e colocacao de guia em betéo ciclépico, com 0,40 x 0,60 metros, incluindo movimentacdo de terras (escavagdo, aterro de proteccéo e transporte para | m3 17,5
vazadouro), cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, descofragem, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e todos os trabalhos necessarios.

61 |8.2.6 Delimitagcdo de estacionamento em placas de betdo retangulares com 0,20x0,10x0,08m na cor castanho e maci¢o de fixagdo com 0,20x0,30m em betdo do tipo C25/30, | ml 27,8
incluindo movimentacéo de terras (escavagédo, aterro, transporte a vazadouro), cofragem, escoramento e descofragem e todos 0s necessarios.

62 |8.2.7 Fornecimento e colocacéo de lancil em betédo fabricado, com 100x250 mm e maci¢o de fixacdo com 0,20 x 0,30 metros, incluindo movimentacéo de terras (escavacao, | ml 20,5
aterro de proteccao e transporte para vazadouro), cofragem, escoramentos, betdo do tipo C25/30, descofragem, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e todos os
trabalhos necessarios.

9 DIVERSOS
9.1 Fornecimento e colocagédo de sinalizag@o vertical e horizontal, incluindo sinais verticais de paragem com respectivo prumo galvanizado (com pintura) e macico de fundacdo em

betdo simples (incluindo movimentagdo de terras), pintura longitudinal e linhas transversais de paragem de inscricdes de STOP com pintura materializada a termoplastico branco e
todos os trabalhos necesséarios. (conforme indicag6es da fiscalizagdo da obra)

63 ]9.1.1 Sinal de passadeira UN 2

64 [9.1.2 Sinal de lomba UN 2

65 [9.1.3 Linha de eixo continua com 0,10 metros de largura ml 360

66 [9.1.4 Linha transversal de paragem com 0,50 de largura ml 6

67 ]9.1.5 Passadeira no pavimento m2 6

68 ]9.1.6 Lomba redutora de velocidade do tipo 3M ml 12

69 |9.2 Execucéo de telas finais (papel e suporte informatico em versédo executavel e pdf). vg 1
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