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Clausulas

12, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo do projeto de

requalificacéo do pavimento do parque de estacionamento do Museu Romantico.

22. Prazo do contrato

1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo maximo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua
assinatura, ou até ser atingido, durante esse prazo, o pre¢o contratual, sem prejuizo das obrigacfes
acessorias que devam perdurar para além da cessacao do contrato.

2. Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo
referido no nimero anterior e caso nao tenha sido atingido o pre¢o contratual, o contrato extingue-
se sem que assista ao adjudicatario o direito a qualquer indemnizagéo pelo valor das prestacdes

nao executadas.

32 Obrigac@es principais do adjudicatério

1. Sem prejuizo de outras obriga¢cbes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, decorre para o adjudicatario a obrigagcdo principal de
elaborar o projeto de requalificacdo do pavimento do parque de estacionamento do Museu
Romaéntico tendo em conta as caracterisitcas técnicas constantes no anexo A ao presente Caderno

de Encargos e os prazos estabelecidos para o efeito.

2. O adjudicatario obriga-se a respeitar as nhormas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou
regional.

3. O adjudicatario devera acautelar a possibilidade de vir a adotar, em sede de execuc¢éo de contrato,
planos de contingéncia, para fazer face a situa¢gfes de contencdo de epidemias, quer de modo
preventivo, quer em situacao declarada, quer em fase de reposi¢do da normalidade, sem prejuizo

das regras aplicaveis aos casos de forca maior constantes do presente caderno de encargos.

4. A titulo acessoério, o adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacéo dos servigcos
objeto do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagéo necessario a perfeita

e completa execucéo das tarefas a seu cargo.

5. O adjudicatario deve garantir condicdes de seguranca e saude do trabalho a todos os seus
colaboradores, cumprindo a legislacéo aplicavel nesta matéria, nomeadamente evidenciando a
identificacdo de perigos e avaliacdo de riscos dos trabalhadores que exercem fungBes na

Autarquia, e as respetivas apoélices de seguros de acidentes de trabalho.
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43 Local e condi¢cBes da prestacdo de servicos

1. A prestacdo dos servicos devera ser executada de acordo com as fases seguintes:

a. 1.2Fase — Elaboracao do Estudo Prévio até 15 dias apds a outorga do contrato;

b. 2.2 Fase — Elaboracédo do Anteprojeto até 15 dias apds a validacdo do Estudo Prévio;

c. 3.2Fase — Elaboracao do Projeto de Execucao até 30 dias apds a validacdo do Anteprojeto;

2. ApoOs a rececdo dos documentos de cada uma das fases de execucdo do contrato, a entidade

adjudicante procederé a sua validacdo num prazo de 5 dias Uteis.

3. Caso a entidade adjudicante entenda que os documentos apresentados carecem de alteracdes, as

mesmas serao solicitadas no prazo referido no nimero anterior.

4. Apos a notificacdo referida no nimero anterior, o adjudicatério disp6e do prazo maximo de 5 dias

Uteis para apresentar os documentos rectificados, considerando as alteracdes solicitadas.

5. Para o acompanhamento da execucao do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a manter,
com uma periodicidade a acordar, reunides de coordenacdo com o0s representantes da entidade
adjudicante.

52, Transferéncia de Propriedade

1. Com a entrega do projeto de requalificacdo do pavimento do parque de estacionamento do Museu
Romantico resultante da prestagdo de servicos objeto deste contrato, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade, assim como dos direitos de utilizacdo para a entidade adjudicante.

2. Pela cesséao dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para

além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

3. O adjudicatéario autoriza expressamente a adaptacéo do projeto de requalificagdo do pavimento do
parque de estacionamento do Museu Roméantico previsto no nimero 1, desde que tal se manifeste

indispenséavel.

62. Preco contratual

1. Pela execucdo dos servigcos, bem como pelo cumprimento das demais obrigagc8es constantes do
presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario o preco
constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente

devido.

2. O preco referido no nimero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a 9.000,00 €, no

prazo maximo de vigéncia admitido (valores sem IVA).

3. O preco referido no nimero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade

nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as despesas
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de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢éo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucdo do Contrato, nos

seguintes termos:

a. 1l1.2Fase — que corresponde a Elaboracdo do Estudo Prévio 30% do preco contratual, valor
sem IVA.

b. 2.2 Fase — que corresponde a Elaboracdo do Anteprojeto 30% do preco contratual, valor
sem IVA.

c. 3.2Fase—que corresponde a Elaboracéo do Projeto de Execucao 40% do preco contratual,

valor sem IVA.

72,

Condi¢cdes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas
no prazo de 30 dias ap0s a recec¢édo das respetivas faturas, as quais devem cumprir com o disposto
no artigo 36.° do CIVAZ? e s6 podem ser emitidas apés o vencimento das obrigacdes respetivas, e
apos a prestacao dos servigos, devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°,

n.° 1, da LCPAS3, aprovada pela Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, na redagdo atual.

Para efeitos do nimero anterior as obrigacdes consideram-se vencidas nos termos do n° 4 da
clausula 6.2 do presente caderno de encargos e condicionadas a verificacdo e validacado de cada

uma das fases nos termos que se seguem:
a. l.2Fase — ap0s validacdo do Estudo Prévio;
b. 2.2Fase — apé6s a validacdo do Anteprojeto.
c. 3.2Fase — apo6s a validagao do Projeto de Execucao.

Todas as validag8es necessarias para a concretizacdo das fases identificadas no nimero anterior,
serdo realizadas pela Entidade Adjudicante, nos termos dos n.°s 2, 3 e 4 da clausula 4.2 do presente

Caderno de Encargos.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissédo de nova fatura

corrigida.

2 Cddigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
3 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
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5. As faturas devem ser emitidas em nome do Municipio do Porto NIF; 501 306 099, sito na Praca
General Humberto Delgado, 4049-001 PORTO — Departamento Municipal de Espacos Verdes
e Gestao de Infraestruturas, com referéncia aos documentos que lhes deram origem, isto €, deve

especificar o n.° da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

6. Nostermos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redacao atual,
os contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar
faturas eletronicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comisséo
Europeia e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do
CCP.

7. Nostermos do artigo 9.°n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lein.° 111-B/2017, os cocontratantes podem,
até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacéo diferentes dos previstos no referido
artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias
empresas* e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Diario
da Republica, 1.2 série www.dre.pt N.° 69, de 7 de abril de 2020 P&g. 11-(3) Recomendacéo
2003/361/CE, da Comissao Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto

entidades cocontratantes.

8. As faturas eletronicas devem ser enviadas para o0 seguinte endereco eletrénico:

fornecedores.saphety@saphety.com

9. Sem prejuizo do disposto do nimero anterior poderdo, ao longo da execucao do contrato, ser

indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

10. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.°s 1, 2 e 5, as faturas sdo pagas

através de transferéncia bancaria.

82. Protecdo de dados pessoais

1. Constituem obrigacdes do adjudicatario, no que especificamente diz respeito a protecdo de dados
pessoais:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas
no contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins proprios;

b. Dar cumprimento as instru¢cées que possam, no ambito da execuc¢do do contrato, ser emitidas
pela entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados
pessoais;

c. Efetuar uma Avaliacdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifique e minimize os

riscos em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situagbes

4 De acordo com o artigo 2° da Recomendagdo n® 2003/361/CE, da Comisséo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias
empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhGes de euros ou
cujo balanco total anual ndo excede 43 milhGes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos
de 50 pessoas e cujo volume de negdcios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhbes de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é
definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhbes de euros
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expressamente previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Prote¢céo
de Dados, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comisséo Nacional
de Protecdo de Dados, relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliacao
de Impacto sobre a Protecéo de Dados (AIPD);

d. Assegurar a realizacdo de auditorias periédicas as medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranga dos sistemas e dos servigos de tratamento;

e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no
ambito do contrato, que contenha:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servicos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma
rapida, em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca
dos sistemas e dos servi¢os de tratamento;

iv. O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designacéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.

f. Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas as informacdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de protecédo de dados;

g. Na&o partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizacdo expressa da
entidade adjudicante, ou decorrente de obrigacéo legal;

h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito do contrato;

i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma
expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranca
correspondentes;

j- Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista

o exercicio dos direitos de acesso, retificacéo, limitacéo, oposi¢do, apagamento e portabilidade.

2. Cadauma das partes obriga-se a naotificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio

eletrénico, das violagbes de seguranca ocorridas no ambito do contrato.

3. Para o efeito do disposto no nimero anterior deve anexar-se toda a informacdo relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violacdo de seguranca, bem como a descrigdo das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para por término
a violagao de segurancga ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso néo seja possivel enviar a

informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.
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Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigacéo de eliminar os dados pessoais que
tenham sido objeto de tratamento no ambito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias
existentes, devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

94,

Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
adjudicatario o pagamento de uma sancao pecuniaria, de montante a fixar em funcéo da gravidade
do incumprimento, nos seguintes termos:

a. Pelo incumprimento dos prazos de entrega constantes do presente caderno de encargos,
até 0,5% do preco total contratual, por cada dia de atraso, desde que este atraso seja Unica
e exclusivamente da responsabilidade do adjudicatario;

b. Pelo incumprimento de outras obrigacdes emergentes do contrato, até 5% do preco total
contratual;

c. Pelo incumprimento da obrigagéo de respeitar ao longo da execuc¢édo do contrato, e apenas
no ambito do referido contrato, as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional
ou regional, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatario o pagamento de uma
sancao pecunidria até 5% do prec¢o contratual, sem prejuizo do disposto no n.° 7 da presente

clausula.

Em caso de resolu¢do do contrato por incumprimento do adjudicatario, o valor acumulado das
san¢des pecuniarias ndo pode exceder 20% do preco contratual, nos termos do n.° 2 do artigo
329.° do CCP, salvo se a entidade adjudicante exercer a prerrogativa prevista no n.° 3, do mesmo
artigo, caso em que este limite pode ser elevado para 30%.

Ao valor das sangbes pecuniarias previstas no numero anterior, sdo deduzidas as importancias
pagas pelo adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servi¢os cujo atraso na

respetiva conclusao tenha determinado a respetiva resolugéo.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracéo, o grau de culpa do adjudicatério

e as consequéncias do incumprimento.

A entidade adjudicante pode compensar 0os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

sancgfes pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As sancdes pecuniarias previstas na presente clausula nao obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizagdo pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento

defeituoso e incumprimento definitivo.

Em funcéo da gravidade do incumprimento da obrigacéo prevista na alinea c) do n.° 1 da presente

cldusula, ou da sua reiteragdo apos instrucdes transmitidas no exercicio do poder de dire¢éo por
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parte da entidade adjudicante tendente a respetiva observancia, e apenas no ambito do referido
contrato, pode este ser resolvido a titulo sancionatério, nos termos da alinea b) do n.° 1 do artigo
333.2do CCP, sem prejuizo do disposto no n.° 3 desta mesma disposicéo legal.

108,

Dever de sigilo

2.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacgéo e documentagao, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em

relacdo com a execucdo do contrato.

A informacédo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucéo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

O adjudicatario devera guardar sigilo quanto a informacgdes que possa obter no &mbito da execucao
do presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, & prote¢cdo de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas coletivas.

112,

Forca maior

N&o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do niUmero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou

administrativas injuntivas.

N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;
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c. Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d. ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e. Incéndios ou inundacgdes com origem nas instalaces do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga,;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

122, Resolugdo por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei e no contrato,
nomeadamente 0s constantes na clausula referente as penalidades contratuais, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou

reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem.

132.Resolucéo por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP.

142, Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

152, Subcontratacéo e cessdo da posicao contratual

A subcontratacdo ou a cessao da posi¢do contratual pelo adjudicatario depende da autorizagdo da

entidade adjudicante, nos termos do CCP.

162.Comunicag¢des e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos do

artigo 468.° do CCP, para os respetivos enderec¢os eletronicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagfes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
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172.Execucdo do contrato

Os servicos serdo executados mediante requisicdo da entidade adjudicante.

182.Direcéo e Fiscalizacdo da Execucéo do Contrato

1.

Os poderes de direcéo e a fiscalizacdo do modo de execucao do contrato serdo exercidos pela

entidade adjudicante nos termos do disposto nos artigos 303.° a 305.° do CCP.

Para efeitos da concretizacdo dos poderes de direcdo e fiscalizacdo do modo de execucdo do
contrato a entidade adjudicante ser4 representada pelo Gestor do Contrato, ao qual se delega a
competéncia para a emissdo de ordens, diretivas ou instrucbes, bem como para proceder a
notificacéo prevista no art.° 325.° do CCP para que o adjudicatario cumpra, em prazo fixado para o
efeito, todas as obrigag6es emergentes do contrato, a quem o adjudicatéario fica obrigado a prestar
toda a colaboracdo que se mostrar necesséria e toda a informacéo que lhe seja solicitada, sem

prejuizo dos relatérios de acompanhamento previstos no presente caderno de encargos.

O Gestor do Contrato, no exercicio das fun¢des de fiscalizac@o sera responsavel pela medi¢éo e a
avaliacdo dos niveis de servico exigidos de acordo com a cldusula 3.2 do presente caderno de

encargos.

192 Legislagéo aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislacdo aplicavel.
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Anexo A — Caracteristicas Técnicas

A elaboracdo do projeto de requalificacdo do pavimento do parque de estacionamento do Museu

Romantico deverda ter em conta as seguintes caracteristicas:

1.

O Museu Roméantico situa-se na Rua de Entre-Quintas, 220. 4050-240 Porto. Esta propriedade
insere-se numa ampla zona verde composta pelos Jardins do Palacio de Cristal e pelos Jardins
da Casa Tait.

O projeto a desenvolver devera atender a especificidade do local, tendo em consideracdo que se

devera manter o aspeto exterior tipico do século XIX.

O Parque de estacionamento serve de local de estacionamento, quer dos visitantes do Museu

Romantico, quer de um restaurante existente no edificio.

Devem ser mantidos os equipamentos existentes, nomeadamente fontes e chafariz, bem como as

arvores existentes.
Para o pavimento dever ser realizado um estudo para as seguintes opcdes:
a. Pavimento em saibro compactado.

b. Pavimento em cubo granitico, semelhante ao existente no caminho de acesso ao

estacionamento.

Devem ser apresentadas solugBes para caldeiras das arvores existentes que carecerdo de

aprovacao posterior da parte da Divisdo Municipal de Estrutura Verde.

a. Outras solugbes, que comprovadamente sejam adequadas para os fins a que se destinam e

gue carecerdo de aprovacgao posterior da parte da Divisdo Municipal de Estrutura Verde.

O projecto a elaborar tera de respeitar todas as disposi¢des legais e regulamentares em vigor para
projetos da mesma natureza nomeadamente o Plano Diretor Municipal e o Cédigo Regulamentar
do Municipio do Porto. Bem como deverdo respeitar todas as instru¢gfes e indicacdes que as
diversas entidades interlocutoras exigem para o bom desenvolvimento e execucédo de propostas
como aquela que se pde a consulta. Deverd, portanto, respeitar todas as normativas urbanisticas
e as disposi¢cbes regulamentares vigentes para o tipo de trabalhos solicitados, pela Camara
Municipal do Porto (nomeadamente a Diregcdo Municipal de Urbanismo, a Dire¢cdo Municipal de
Gestdo da Via Publica e o Departamento Municipal de Espacos Verdes e Gestao de
Infraestruturas), pelas Aguas do Porto, EM, pela EDP (ou de outro operador licenciado que o
substitua na area das infraestruturas elétricas), pela PT (ou de outro operador licenciado que o
substitua na area das telecomunicacdes), pela E.D.P Gas, pela Autoridade Nacional de Protegdo

Civil entre outros.

Deve conter todo o tipo de elementos que conduzam o projecto a sua boa execucdo desde

demolicdes até aos projetos de execucdo, passando pelo equacionar de solugbes e sistemas
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construtivos, que para além de serem econémicos, devem apresentar durabilidade e resisténcia e

impliqguem ainda reduzidos custos de manutencéo e conservagao.

Deve procurar-se atingir uma coeréncia global do projecto garantindo a qualidade e adequacao

dos materiais utilizados.

As solucdes apresentadas devem igualmente providenciar uma boa articulacdo funcional e
estética dos espacos por forma a ultrapassar todos os problemas inerentes a eliminagdo de
barreiras arquitetdnicas o que pressupde percursos francos, de percecdo rapida e intuitiva,

permitindo assim a total mobilidade a deficientes motores, de acordo com a legislagdo em vigor.

Qualquer solucéo que possa vir a ser apresentada e que altere o pavimento atual, terd que ser

alvo de um parecer da DRCN.

O levantamento topografico do local deve fazer parte da proposta apresentada.

Deve ser garantida a elaboracdo e fornecimento de todos os exemplares dos Projetos de
Licenciamento das Especialidades ( Arquitetura, Vias e Arruamentos, Rede de aguas Pluviais,
Plano de Seguranca e Saude, Plano de Gestdo de residuos da constru¢do e demoligcdo,
Topografia) , constituidos por todos os elementos exigiveis pela legislacdo atualmente em vigor
para licenciamento (memérias descritivas e respetivas pe¢as desenhadas), solicitados pelas
entidades que efetuam os licenciamentos.

Deve ser garantida a elaboracdo e fornecimento de 2 (dois) exemplares em papel e o suporte
digital dos Projetos de Execucéo das especialidades referidas no Ponto anterior, constituidos por
todos os elementos exigiveis pela legislacdo atualmente em vigor (memdrias descritivas, cadernos

de encargos, medicdes, estimativas orcamentais e respetivas pecas desenhadas).

Deve ser acautelado que nos trabalhos de movimentacédo de terras, deverdo ser salvaguardadas
raizes de &rvores e possivel rede elétrica, de agua e de comunica¢fes existentes. No caso de

dano, devera ser imediatamente comunicado a entidade adjudicante e prevista a sua reparacao.
O parque de estacionamento a desenvolver insere-se numa area 975mz2.
Em anexo ao presente Caderno de Encargs:
a. Anexol - Planta do local a intervir;
b. Anexo 2 — Levantamento agua potavel;
c. Anexo 3 — Planta agua potavel,

d. Anexo 4 — Planta Infraestruturas.
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