CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUCAO
DO CONTRATO

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUCAO
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CADERNO DE ENCARGOS

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGCAO

RESUMO

A — DESCRIGAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

B — LISTA DE TODAS AS ESPECIES DE TRABALHOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA OBRA E DO
RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES

C - REGISTO FOTOGRAFICO

D — PECA DESENHADA

E — PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGAO

F — PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

G — PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

H — MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

I — PRAZO DE GARANTIA POR ELEMENTO DE OBRA
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