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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
2 1.2 Segurança e Higiene no Trabalho vg 1
3 1.3 Execução de sondagens para a localização do coletor pluvial existente, para fazer a ligação do a construir, icluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1

 2 Execução do Passeio
4 2.1 Preparação do terreno, incluindo limpeza e abertura de caixa para assentamento, tout-venant onde necessário, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1

5 2.2 Execução de muro em blocos de cimento 50x20x20cm, com 3 fiadas de blocos numa altura média de 1 m, incluindo execução da sapata, pilares de 4 em 4m, lintel em
cima, cofragens, salpico, reboco de ambas as faces, escavação, aterro, movimento de terras, carga, transporte sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á
sua boa execução.

ml 114

6 2.3 Demolição de muro existente, e execução de novo muro para o novo alinhamento, incluindo pilares, abertura de fundação, sapata, todos os trabalhos e materiais
necessários à sua boa execução.

vg 1

7 2.4 Arranque das massas asfálticas e remate das mesmas junto ao lancil, incluindo todos os trabalhos e materiais. vg 1
8 2.5 Fornecimento e assentamento de lancil em betão reto e lancil rampa quando necessário, incluindo execução da fundação, todos os trabalhos e materiais necessários. ml 228

9 2.6 Fornecimento e aplicação de tubagem corrugado diâmetro 315, incluindo abertura de vala, enchimento da mesma, pó de pedra no envolvimento, fita sinalizadora,
compactação, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.

ml 188

10 2.7 Execução de sumidouros completos 40X80, incluindo ligação à conduta, todos os trabalhos, materiais e acessórios. UN 9
11 2.8 Execução de caixas de visita 50X50 completas, incluindo tampa em ferro fundido B125, todos os trabalhos e materiais. UN 8
12 2.9 Fornecimento e execução de pavimento em pavê, assente sobre 0,10m de tout-venant e 0,05m de pó-de-pedra e cimento ao traço 4:1, incluindo fechamento das juntas

c/ cimento e pó-de-pedra ao traço 1:2, compactação, regas e desempeno da superficie do pavimento, aplicação de meia pedra nas entradas, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários à sua boa execução.

m2 345

13 2.10 Fornecimento e execução de pavimento em calçada grosa para execução de valeta, assente sobre 0,10m de tout-venant e 0,05m de pó-de-pedra e cimento ao traço 4:1,
incluindo fechamento das juntas c/ cimento e pó-de-pedra ao traço 1:2, compactação, regas e desempeno da superficie do pavimento, aplicação de meia pedra nas
entradas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.

m2 90

14 2.11 Abertura de caixa na zona da valeta, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 90
15 2.12 Abertura de valas para colocação dasinfraestruturas, condutas de água de abastecimento e pluviais, com largura e profundidade regulamentares, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários.
m3 80

16 2.13 Fornecimento e aplicação de pó de pedra em aterro na proteção das condutas, envolvendo acima do extradorso, incluindo reperfilamento, aterro da vala completa em
tout-venant até à cota desejada, todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 80

 3 Nota: Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução. Todas as marcas mencionadas neste
projecto e respectivo mapa de medições/orçamento serão do tipo ou equivalente.
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