
Município de Amarante
Procedimento CP/19/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MUNICÍPIO DE AMARANTE
 1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
 1.1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo n.º 350 do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação

provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de comunicação,
vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como
limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto de execução.

vg 1

2 1.1.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no mínimo, os seguintes elementos: designação da obra, entidade

adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicações da Fiscalização e a legislação em vigor. Inclui a sua remoção final a vazadouro da responsabilidade do Empreiteiro.

UN 4

 1.1.2 SEGURANÇA E SAÚDE
4 1.1.2.1 Sinalização da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e eventuais Planos de Sinalização Temporária, atendendo às diversas disposições

legais em vigor.
vg 1

5 1.1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Segurança e Saúde e a aprovar pelo Dono de
Obra, previamente ao início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.

vg 1

6 1.1.2.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicações do Coordenador de
Segurança e Saúde.

vg 1

7 1.1.2.4 Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente à
Receção Provisória da obra, incluindo a elaboração e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte
informático (CD/DVD) e papel (número de cópias a definir pela Fiscalização), realizada de acordo com a especificação técnica constante do processo de concurso.

vg 1

 1.1.3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
8 1.1.3.1 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei

n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar.
vg 1

9 1.1.3.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12
de março, e demais legislação complementar.

vg 1

 1.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.2.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E ESTRUTURAS
 1.2.1.1 PAVIMENTOS

10 1.2.1.1.1 Levantamento de pavimentos em cubos, incluindo transporte dos cubos a local provisório a definir previamente pela fiscalização para posterior recolocação, transporte e
tratamento adequado dos cubos não utilizados, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.

m2 8430

11 1.2.1.1.2 Levantamento de pavimentos em pedra de chão, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalização e tratamento adequado
dos produtos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.

m2 75

12 1.2.1.1.3 Levantamento de pavimentos em betonilha, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalização e tratamento adequado dos
produtos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.

m2 2
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13 1.2.1.1.4 Levantamento de pavimentos em betuminoso, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalização e tratamento adequado
dos produtos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.

m2 10745

14 1.2.1.1.5 Fresagem de pavimentos em betuminoso, na espessura média de 5 cm, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalização
e tratamento adequado dos produtos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.

m2 200

 1.2.1.2 LEVANTAMENTO DE ESTRUTURAS EM BETÃO E AFINS
15 1.2.1.2.1 Levantamento de lancis,  incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalização e tratamento adequado dos produtos, bem

como todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.
m 25

 1.2.1.3 LEVANTAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
16 1.2.1.3.1 Remoção de sinalização vertical e respectivas fundações e preenchimento com solo, incluindo carga e transporte a vazadouro da obra para eventual aplicação em local

definido em peças desenhadas.
CJ 1

17 1.2.1.3.2 Remoção de guardas de segurança metálicas existentes e respectivas fundações e preenchimento com solo, incluindo carga e transporte a vazadouro a definir
previamente pela fiscalização e tratamento adequado dos produtos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.

m 85

18 1.2.1.3.3 Remoção de vegetação existente na placa central, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir
previamente pela fiscalização, assim como tratamento adequado dos produtos.

m2 50

19 1.2.1.3.4 Remoção da rede de rega com tamponamento da rede pública de abastecimento de água, carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente
pela fiscalização, assim como tratamento adequado dos produtos e todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais.

vg 1

20 1.2.1.3.5 Remoção de poste de iluminação da placa giratória e transporte a depósito provisório a definir previamente pela fiscalização e posterior colocação no centro da nova
placa giratória, incluindo fundação e fixação da coluna e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à correta execução da tarefa.

UN 1

 1.3 TERRAPLANAGENS
 1.3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

21 1.3.1.1 Decapagem  na linha de  terra  vegetal com a espessura média de 0,25 m e sua  colocação em vazadouro, ou depósito provisório, para posterior utilização, incluindo
escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

m3 125

 1.3.2 PREPARAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ATERROS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
22 1.3.2.1 Abertura de caixa com remoção de material granular, para execução de pavimento até se atingir as cotas de trabalho aproximadas de -0,25m a partir das cotas de

projeto, incluindo regularização e compactação da fundação e criação de pendentes, assim como carga, transporte e colocação a depósito autorizado a definir
previamente pela fiscalização e tratamento adequado dos produtos sobrantes.

m3 2460

 1.3.2.2 Fornecimento e colocação de geossintéticos em fundação de aterros:
23 1.3.2.2.1 Com a função de separação/filtro, incluindo todos os dispositivos e acessórios necessários à sua aplicação. m2 22315
 1.3.3 ESCAVAÇÃO NA LINHA E TRANSPORTE A ATERRO
 1.3.3.1 Escavação na linha:

24 1.3.3.1.1 Em terra compacta (70%) . m3 2345
25 1.3.3.1.2 Em rocha branda (20%) . m3 670
26 1.3.3.1.3 Em rocha dura (10%) . m3 335
27 1.3.3.2 Execução de aterros, incluindo fornecimento e colocação de materiais de boa qualidade para aterro, provenientes da escavação na linha ou de empréstimo, em camadas

de 0,20 m de espessura.
m3 155

 1.4 PAVIMENTAÇÃO
 1.4.1 CAMADAS GRANULARES
 1.4.1.1 Com características de base:
 1.4.1.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa:

28 1.4.1.1.1.
1

Camada com 0,10 m de espessura, na zona de pavimento em cubos m2 4440

29 1.4.1.1.1.
2

Camada com 0,15 m de espessura m2 17875
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30 1.4.1.1.1.
3

Camada com espessura variável, para a execução de camada de enchimento para acomodação das pendentes a retificar. m2 8250

 1.4.2 CAMADAS DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE
 1.4.2.1 Com características de regularização:
 1.4.2.1.1 Em mistura betuminosa densa, AC 20 reg 35/50 (MBD):

31 1.4.2.1.1.
1

Com 0,06 m de espessura m2 17425

 1.4.2.2 Com características de desgaste:
 1.4.2.2.1 Em betão betuminoso, AC 14 surf 35/50 (BB):

32 1.4.2.2.1.
1

Com 0,04 m de espessura m2 17445

 1.4.3 REGAS BETUMINOSAS DE IMPREGNAÇÃO E COLAGEM
 1.4.3.1 Rega de impregnação betuminosa:

33 1.4.3.1.1 Com emulsão betuminosa. m2 17875
 1.4.3.2 Rega de colagem:

34 1.4.3.2.1 Com emulsão. m2 35300
 1.4.4 OUTROS TRABALHOS

35 1.4.4.1 Aplicação de cubo de granito em bermas, com 0,11 m de lado, com traço seco 1:9, provindo de reaproveitado de material removido e previamente armazenado, sendo,
aquando da sua aplicação, lavado e rodado para uma melhor execução dos trabalhos.

m2 4440

36 1.4.4.2 Aplicação de camada de areia com 0,05 m de espessura. m2 4515
37 1.4.4.3 Aplicação de pedra de chão com 0,06 m de espessura. m2 75
 1.5 OBRAS ACESSÓRIAS
 1.5.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LANCIS

38 1.5.1.1 Fornecimento e assentamento de lancis de betão, rectos e curvos, com o comprimento médio de 1.00m, largura do piso de 0.20m e a altura de 0.25 m, incluindo
fundação em betão de classe a definir de acordo com as peças escritas, com as dimensões de 0.30*0.25m, incluindo tomação de juntas ao traço de 1:3.

m 80

 1.5.2 DIVERSOS
39 1.5.2.1 Levantamento ou rebaixamento de todo o tipo de tampas e aros  de proteção existentes, em ferro fundido anti-roubo da classe D400 de acordo com a NP EN 124, para

as novas cotas de projetos, incluindo eventual substituição de elementos tronco-cónicos e todas as tarefas, acessórios e materiais necessários.
vg 1

40 1.5.2.2 Reposição de pedra em granito natural, em guarda de ponte sobre ribeiro, incluindo todos os trabalhos que estão inerentes à correta execução da tarefa, conforme
desenhos e Caderno de Encargos.

UN 1

41 1.5.2.3 Execução de rampas de acesso às propriedades privadas, em betão ciclópico (com acabamento em cubos de granito, medido em rúbrica própria), incluindo
compatibilização de cotas e todos os trabalhos que estão inerentes à correta execução da tarefa, conforme desenhos e Caderno de Encargos.

m 60

42 1.5.2.4 Levantamento e recolocação de postes de iluminação/ postes da EDP afetados pelo realinhamento do traçado, incluindo fundação e fixação da coluna e todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários à correta execução da tarefa.

UN 3

 1.6 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 1.6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 1.6.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 1.6.1.1.1 Sinais triangulares de dimensão normal:

43 1.6.1.1.1.
1

Com L = 0,70 m. UN 42

 1.6.1.1.2 Sinais octogonais de dimensão normal:
44 1.6.1.1.2.

1
Com L = 0,70 m. UN 16
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 1.6.1.1.3 Sinais circulares de dimensão normal:
45 1.6.1.1.3.

1
Com L = 0,70 m. UN 9

 1.6.1.2 Sinalização vertical de informação,  incluindo fornecimento e colocação:
46 1.6.1.2.1 Sinais de direcção. m2 7,85
47 1.6.1.2.2 Outros paineis. m2 2,52
 1.6.2 MARCAS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO
 1.6.2.1 Marcas longitudinais:
 1.6.2.1.1 Linha branca contínua (LBC):

48 1.6.2.1.1.
1

Com 0,10 m de largura. m 200

 1.6.2.1.2 Linha branca tracejada de aviso (LBTa):
49 1.6.2.1.2.

1
Com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 2,5/1 m. m 2690

 1.6.2.1.3 Guias (G):
50 1.6.2.1.3.

1
Com 0,12 m de largura. m 315

 1.6.2.2 Marcas transversais:
51 1.6.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 6
 1.6.2.3 Outras marcas:

52 1.6.2.3.1 Raias oblíquas paralelas. m2 25
 1.6.3 EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E DEMARCAÇÃO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO:

53 1.6.3.1 Baias direcionais unitárias (chevrons) com 0,60 m  de lado. UN 87
54 1.6.3.2 Balizas laterais de posição, metálicas com L=0,20 m. UN 4
 1.6.4 GUARDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO:
 1.6.4.1 Guardas metálicas, semi-flexíveis simples para veículos:

55 1.6.4.1.1 Com prumos afastados de 2 m. m 1388
56 1.6.4.1.2 Dispositivos de proteção para veículos de duas rodas, em guardas de segurança semi-flexivel projetadas e em guardas de segurança existentes no local. m 1444
 1.6.4.2 Terminais, tipo cauda de carpa:

57 1.6.4.2.1 Normal. UN 3
58 1.6.4.2.2 Espalmado, cravado no muro. UN 2
59 1.6.4.3 Levantamento e recolocação de guardas de segurança metálicas existentes. m 56
 1.6.5 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

60 1.6.5.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22A/98 de 1 de outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros
equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 1.7 ÁGUAS PLUVIAIS
 1.7.1 CÂMARAS DE VISITA/LIGAÇÃO

61 1.7.1.1 Execução de caixas de ligação entre orgãos de drenagem, em betão, quadradas, de dimensão 0,50x0,50 m, incluindo tampa em ferro fundido de classe de carga
adequada e conforme NP EN124, bem como todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à correta execução da tarefa.

UN 12

62 1.7.1.2 Execução de caixas de ligação às travessias, em betão, quadradas, de dimensão 0,90x0,90 m, incluindo tampa em ferro fundido de classe de carga adequada e
conforme NP EN124, bem como eventual demolição de estruturas existentes em pedra ou betão, assim como todos os trabalhos, acessórios e equipamentos
necessários à correta execução da tarefa.

UN 23

 1.7.2 VALETAS
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63 1.7.2.1 Execução de valetas triangulares com 1,00 m de largura, em cubo de granito provindo de reaproveitado de material removido e previamente armazenado, sendo,
aquando da sua aplicação, lavado e rodado para uma melhor execução dos trabalhos, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundação em
betão simples e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correcta execução dos trabalhos.

m 475

64 1.7.2.2 Execução de valetas triangulares com 0,50 m de largura, em cubo de granito provindo de reaproveitado de material removido e previamente armazenado, sendo,
aquando da sua aplicação, lavado e rodado para uma melhor execução dos trabalhos, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundação em
betão simples e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correcta execução dos trabalhos.

m 1245

65 1.7.2.3 Fornecimento e aplicação caleira tipo AE, em betão, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários à correcta execução dos trabalhos.

m 1280

66 1.7.2.4 Execução de valeta sob serventias, em betão, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários à correcta execução dos trabalhos.

m 175

 1.7.3 COLETORES
67 1.7.3.1 Limpeza de aquedutos existentes e eventual reparação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução dos trabalhos. m 250
68 1.7.3.2 Desativação de aquedutos existentes ao longo do traçado, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, remoção dos materiais, reposição e compactação de

terras, condução a local autorizado dos produtos sobrantes, e eventuais indeminizações por depósito.
m 100

69 1.7.3.3 Coletor de evacuação lateral, em PP com 315mm de diâmetro, com recobrimento em betão armado, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples e todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correcta execução dos trabalhos.

m 45

 1.7.4 OUTROS TRABALHOS
70 1.7.4.1 Limpeza e eventual reparação de boca em escavação em entrada de Passagem Hidráulica existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à

correcta execução dos trabalhos.
UN 1

71 1.7.4.2 Demolição de orgão de drenagem existente (sumidouro),  incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, remoção dos materiais, reposição e compactação de
terras, condução a local autorizado dos produtos sobrantes, e eventuais indeminizações por depósito.

UN 1

 1.8 DIVERSOS
 1.8.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO

72 1.8.1.1 Tratamento paisagisto do local ocupado pelo estaleiro, após a sua remoção. CJ 1
73 1.8.1.2 Demolição de todas as infraestruturas necessárias, para se proceder à execução do Projecto proposto. CJ 1
74 1.8.1.3 Reposição de pavimentos danificados durante a execução da obra, nas condições iniciais. vg 1
75 1.8.1.4 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte digital e em papel, abrangendo toda a empreitada. CJ 1
 2 ÁGUAS DO NORTE
 2.1 Estaleiro e trabalhos diversos
 2.1.1 ESTALEIRO

76 2.1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e alterações posteriores. Inclui as instalações, redes provisórias de água,
águas residuais, águas pluviais, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e todos os demais elementos necessários à montagem e construção
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas peças do projeto.

vg 1

77 2.1.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada. vg 1
78 2.1.1.3 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no mínimo, os seguintes elementos: designação da obra, entidade

adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentação dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicações da Fiscalização e a legislação em vigor. Inclui a sua remoção final a vazadouro da responsabilidade da Entidade
Executante.

UN 1

 2.1.2 SEGURANÇA E SAÚDE
79 2.1.2.1 Sinalização da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e eventuais Planos de Sinalização Temporária, atendendo às diversas disposições

legais em vigor.
vg 1
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80 2.1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Segurança e Saúde e a aprovar pelo Dono da
Obra previamente ao início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.

vg 1

81 2.1.2.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicações do Coordenador de
Segurança e Saúde.

vg 1

82 2.1.2.4 Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente à
Receção Provisória da obra.

vg 1

 2.1.3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
83 2.1.3.1 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei

n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar.
vg 1

84 2.1.3.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12
de março, e demais legislação complementar.

vg 1

 2.1.4 TELAS FINAIS
85 2.1.4.1 Elaboração e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informático (CD/DVD) e papel (três cópias),

realizada de acordo com as indicações da Fiscalização.
vg 1

 2.2 Rede de drenagem de águas residuais na EM754 - Vila Chã do Marão
 2.2.1 COLETOR GRAVÍTICO
 2.2.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.2.1.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, por meios mecânicos ou manuais. Inclui desmatação, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário,

remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito da responsabilidade do Empreiteiro e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. Estima-se que a escavação seja realizada em:

86 2.2.1.1.1.
1

Rocha dura - 50% m3 1614,120
75000000

1
87 2.2.1.1.1.

2
Rocha branda - 30% m3 968,4724

5
88 2.2.1.1.1.

3
Terra compacta - 20% m3 645,6483

89 2.2.1.1.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem, em camadas de 0,10 m, incluindo compactação
de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 1065,533
85624796

8
90 2.2.1.1.3 Execução de proteção da tubagem com betão armado da classe C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3, #Ø8//0.15, armadura da classe A400 NR, incluindo todos os materiais

necessários e movimento de terras, de acordo com as Peças Desenhadas.
m3 9,376005

1752175
91 2.2.1.1.4 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C16/20 Dmáx22 X0 S3 com 0,05 m de espessura, de acordo com pormenor das Peças Desenhadas. m3 1,5162
92 2.2.1.1.5 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se refere, de

acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.
ml 2529

93 2.2.1.1.6 Fornecimento e aplicação para aterro de material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m ou material de mancha de empréstimo se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, usando-se equipamento que não danifique a tubagem.

m3 1487,759
17600000

3
94 2.2.1.1.7 Remoção e transporte a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante dos produtos sobrantes. m3 2201,710

13985999
9

 2.2.1.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
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 2.2.1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, com abocardo
integral e perpendicular relativamente à tubagem e juntas de estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no
território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:

95 2.2.1.2.1.
1

DN200 ml 2508

 2.2.1.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro fundido dúctil, com junta automática standard em nitrilo, específica para águas residuais, cumprindo a norma europeia EN 598 e
certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:

96 2.2.1.2.2.
1

DN200 ml 21

97 2.2.1.2.3 Execução de travessia de linha de água entre as câmaras de visita VCH068 e VCH067, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

vg 1

 2.2.1.3 CÂMARAS DE VISITA
 2.2.1.3.1 Execução de câmara de visita normal totalmente estanque, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavação, aterro e compactação;
- betão de regularização da classe C16/20 Dmax22 X0 S3;
- fundo em betão armado vibrado C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3, prefabricado, com golas passa-muros, soleiras, meias canas e borracha de vedação;
- anéis em betão armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betão armado prefabricada;
- revestimento epóxi de proteção interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superfícies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo,  =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

98 2.2.1.3.1.
1

Cobertura troncocónica, DN1000 UN 75

99 2.2.1.3.1.
2

Cobertura troncocónica, DN1250 UN 4

 2.2.1.3.2 Execução de câmara de visita com queda suave totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavação, aterro e compactação;
- betão de regularização da classe C16/20 Dmax22 X0 S3;
- fundo monolítico em betão armado C25/30 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3, executado in situ, com soleiras, meias canas e borracha de vedação;
- moldagem do fundo da câmara, incluindo materiais necessários;
- anéis em betão armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betão armado prefabricada;
- revestimento epóxi de proteção interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superfícies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo,  =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

Alameda Teixeira de Pascoaes


Telef. 255420200 / Fax. 255420201
www.cm-amarante.pt Página 7 de 22



Município de Amarante
Procedimento CP/19/2020

100 2.2.1.3.2.
1

Cobertura troncocónica, DN1000 UN 3

 2.2.1.3.3 Execução de câmara de visita com queda guiada totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavação, aterro e compactação;
- betão de regularização da classe C16/20 Dmax22 X0 S3;
- fundo em betão armado vibrado C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3, prefabricado, com golas passa-muros, execução da queda, soleiras, meias canas e borracha de vedação;
- moldagem do fundo da câmara, incluindo materiais necessários;
- anéis em betão armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betão armado prefabricada;
- revestimento epóxi de proteção interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superfícies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo,  =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

101 2.2.1.3.3.
1

Cobertura troncocónica, DN1250 UN 1

 2.2.1.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
102 2.2.1.4.1 Fornecimento e aplicação de câmara de ramal domiciliário completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavação, aterro e compactação;
- execução da ligação da rede predial, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários;
- câmara ramal de ligação prefabricada,  =0,4 m, com três entradas e uma saída, incluindo fundo, acrescentos e cobertura, bem como todos os trabalhos e acessórios
necessários;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, quadrada L=0,5 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 55

 2.2.1.4.2 Execução de ramal domiciliário, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavação, aterro e compactação;
- tubagem e acessórios em polipropileno do tipo estruturado, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, com abocardo integral e
perpendicular relativamente à tubagem e juntas de estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território
nacional;
- forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada, se necessário, incluindo acessórios e maciços de amarração;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.103 2.2.1.4.2.

1
125 mm UN 53

104 2.2.1.4.2.
2

160 mm UN 1

105 2.2.1.4.2.
3

200 mm UN 1

 2.2.1.5 TRABALHOS FINAIS
106 2.2.1.5.1 Realização de ensaios de estanquidade das redes de drenagem de águas residuais de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a apresentação dos

respetivos relatórios em CD/DVD.
vg 1
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107 2.2.1.5.2 Inspeção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas e apresentação final em CD/DVD com relatório, em toda a extensão da rede a
executar.

ml 2529

 2.3 Rede de abastecimento de água na EM754 - Vila Chã do Marão
 2.3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.3.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.3.1.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, por meios mecânicos ou manuais. Inclui desmatação, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário,

remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito da responsabilidade do Empreiteiro e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será realizada em:

108 2.3.1.1.1.
1

(20%) Terra compacta m3 251,9332
6388

109 2.3.1.1.1.
2

(30%) Rocha branda m3 377,8998
9582

110 2.3.1.1.1.
3

(50%) Rocha dura m3 629,8331
597

111 2.3.1.1.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem, em vias municipais, em camadas de 0,10 m,
incluindo compactação de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 528,2436
20602067

9
112 2.3.1.1.3 Fornecimento e aplicação para aterro de material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m ou material de mancha de empréstimo se

necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, usando-se equipamento que não danifique a tubagem.

m3 375,8681
7595

113 2.3.1.1.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor azul em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que
se refere, de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

ml 1721,796
5

114 2.3.1.1.5 Execução de proteção da tubagem com betão armado da classe C20/25 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3, #Ø8//0.15, armadura da classe A400 NR, incluindo todos os materiais
necessários e movimento de terras, de acordo com as Peças Desenhadas.

m3 9,367148
246294

115 2.3.1.1.6 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C16/20 Dmáx22 X0 S3 com 0,05 m de espessura, de acordo com pormenor das Peças Desenhadas. m3 1,77
116 2.3.1.1.7 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.
m3 1118,004

65146425
 2.3.1.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.3.1.2.1 Tubagem
 2.3.1.2.1.

1
Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressão PN10, com união por soldadura, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado de produto
reconhecido no território nacional, incluindo acessórios, curvas, maciços e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:

117 2.3.1.2.1.
1.1

90 mm ml 1721,796
5

 2.3.1.2.2 Acessórios
 2.3.1.2.2.

1
Fornecimento, assentamento e montagem de acessórios em PEAD, injetados ou segmentados, para união por soldadura topo a topo ou eletrofusão, da classe de pressão PN10,
incluindo a execução de uniões, bem como todos os trabalhos necessários.

 2.3.1.2.2.
1.1

Cone de redução de diâmetro nominal:

118 2.3.1.2.2.
1.1.1

63/40 mm UN 1

 2.3.1.2.2.
1.2

Fornecimento, assentamento e montagem de tubagem em PEAD PE100 PN10 incluindo levantamento de pavimento, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e demais trabalhos necessários, de diâmetro nominal:
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119 2.3.1.2.2.
1.2.1

63 mm UN 2

120 2.3.1.2.2.
1.2.2

90 mm UN 2

 2.3.1.2.2.
2

Fornecimento, assentamento e montagem de acessórios em FFD, da classe de pressão PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metálica e parafusos, bem
como todos os trabalhos necessários.

 2.3.1.2.2.
2.1

Cone de redução flangeado de diâmetro nominal:

121 2.3.1.2.2.
2.1.1

80x50 mm UN 8

122 2.3.1.2.2.
2.1.2

80x65 mm UN 1

 2.3.1.2.2.
2.2

Curva a 90º flangeada nos seguintes diâmetros:

123 2.3.1.2.2.
2.2.1

80 mm UN 1

 2.3.1.2.2.
2.3

Flange de adaptação para tubo PEAD, com anel de  tensão e casquilho em aço inox AISI 304, de diâmetro nominal:

124 2.3.1.2.2.
2.3.1

50//63 mm UN 1

125 2.3.1.2.2.
2.3.2

65//63 mm UN 2

126 2.3.1.2.2.
2.3.3

80//90 mm UN 16

 2.3.1.2.2.
2.4

Flange de adaptação para tubo PVC, com anel de tensão, de diâmetro nonimal:

127 2.3.1.2.2.
2.4.1

65//63 mm UN 2

128 2.3.1.2.2.
2.4.2

80//90 mm UN 4

 2.3.1.2.2.
2.5

Tê de redução flangeado de diâmetro nominal:

129 2.3.1.2.2.
2.5.1

80x50 mm UN 1

130 2.3.1.2.2.
2.5.2

80x65 mm UN 1

 2.3.1.2.2.
2.6

Tê simples flangeado de diâmetro nominal:

131 2.3.1.2.2.
2.6.1

80x80 mm UN 1

 2.3.1.2.2.
3

Fornecimento, assentamento e montagem de acessórios em PVC, cumprindo a norma europeia EN 1452 e certificado de produto reconhecido no território nacional, da classe de
pressão PN10, incluindo a execução de uniões, bem como todos os trabalhos necessários.
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 2.3.1.2.2.
3.1

Junta cega de diâmetro nominal:

132 2.3.1.2.2.
3.1.1

90 mm UN 2

 2.3.1.2.2.
4

Fornecimento, assentamento e montagem de válvula de cunha com comprimento curto totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastómero, corpo, tampa e cunha em FFD, da
classe de pressão PN10, incluindo campânula, haste com dado, manga em PVC e cabeça móvel, junta de estanqueidade de flanges com alma metálica e parafusos, bem como todos
os trabalhos necessários, de diâmetro nominal:

133 2.3.1.2.2.
4.1

50 mm UN 1

134 2.3.1.2.2.
4.2

65 mm UN 2

135 2.3.1.2.2.
4.3

80 mm UN 2

136 2.3.1.2.2.
5

Fornecimento e instalação de válvula redutora de pressão (VRP), DN50, da classe de pressão PN16, com o equipamento completo e pronto a funcionar, de acordo com
pormenor desenhado, incluindo caixa de protecção, levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e
demais trabalhos e acessórios/equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 4

 2.3.1.3 OUTROS TRABALHOS
137 2.3.1.3.1 Desativação de câmara de perda de carga, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, demolições, transporte dos equipamentos devidamente acondicionados a

armazém da Águas do Norte, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da entidade executante, bem como todos os trabalhos e
acessórios necessários para a perfeita execução da tarefa.

UN 1

138 2.3.1.3.2 Desativação de câmara para válvula redutora de pressão, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, demolições, transporte dos equipamentos devidamente
acondicionados a armazém da Águas do Norte, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da entidade executante, bem como todos
os trabalhos e acessórios necessários para a perfeita execução da tarefa.

UN 2

139 2.3.1.3.3 Demolição da conduta existente e a substituir, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 1721,796
5

140 2.3.1.3.4 Demolição dos ramais domiciliários existentes e a substituir, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, remoção e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 30

141 2.3.1.3.4.
1

Adaptação da conduta existente para ligação da nova conduta, incluindo a todos os acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa. UN 1

142 2.3.1.3.5 Lavagem e desinfeção das condutas. ml 1721,796
5

143 2.3.1.3.6 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD. vg 1
 2.3.1.4 COMBATE A INCÊNDIOS

144 2.3.1.4.1 Fornecimento e aplicação de marco de incêndio (3 saídas), incluindo ramal de alimentação completo e válvula de seccionamento a montante, de acordo com o desenho
tipo, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução do trabalho.

UN 2

145 2.3.1.4.2 Fornecimento e aplicação de boca de incêndio, incluindo ramal de alimentação completo e válvula de seccionamento a montante, de acordo com o desenho tipo, bem
como todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução do trabalho.

UN 3

 2.3.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 2.3.1.5.1 Execução de ramais domicliários, desde a conduta de distribuição até a válvula de seccionamento,  com solução tipo adaptada à situação em questão, incluindo tubagem em PEAD

PE100, PN 10, abraçadeira de carga em FFD, válvula de seccionamento e outros acessórios necessários, incluindo abertura e fecho de vala, levantamento e reposição de
pavimentos, de acordo com desenho tipo (Aplicável para todas as situações: ramais novos, ramais existentes com contador no muro de vedação e ramais existentes com contador
no interior de propriedade privada).146 2.3.1.5.1.

1
32 mm UN 30
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 2.3.1.5.2 Execução de ramais domicliários, desde a válvula de seccionamento até ao nicho de contador, incluindo abertura e fecho de vala, levantamento e reposição de pavimentos e
demais acessórios necessários, de acordo com desenho tipo (Aplicável para as seguintes situações: ramais novos e ramais existentes com contador no interior de propriedade
privada).147 2.3.1.5.2.

1
32 mm UN 15

148 2.3.1.5.3 Fornecimento e colocação de caixa para instalação do contador em poliester reforçado a fibra de vidro com óculo em policarbonato transparente com protecção anti-UV,
chave e fechadura em poliamida e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho tipo (Aplicável para as seguintes situações: ramais novos e
ramais existentes com contador no interior de propriedade privada).

UN 15

149 2.3.1.5.4 Relocalização do contador existente no interior da habitação na caixa prevista, bem como relocalização de todos os acessórios necessários para o seu correto
funcionamento (Aplicável nos casos de ramais existentes com contador no interior de propriedade privada).

UN 10

 2.3.2 CONDUTA ADUTORA - EM754
 2.3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.3.2.1.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:150 2.3.2.1.1.

1
Rocha dura m3 187,1838

61719023
4

151 2.3.2.1.1.
2

Rocha branda m3 187,1838
61719023

4
152 2.3.2.1.1.

3
Terra compacta m3 374,3677

2343805
153 2.3.2.1.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 318,1029

83945830
7

154 2.3.2.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza sob a camada de envolvimento  em betão da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessários. Classe:
C12/15 Dmax22 X0 S3.

m3 0,177

155 2.3.2.1.4 Fornecimento e aplicação de betão armado, incluindo aditivo hidrófugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos
complementares necessários. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.

m3 1,025214
8246294

156 2.3.2.1.5 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 181,7892
0599609

157 2.3.2.1.6 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 1021,782
8

158 2.3.2.1.7 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 701,5959
73089

 2.3.2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.3.2.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem e acessórios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressão PN10, com união por eletrossoldadura, cumprindo a norma

europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:
159 2.3.2.2.1.

1
DN63 m 398,5

 2.3.2.2.2 Fornecimento e colocação de tubagem e acessórios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressão PN16, com união por eletrossoldadura, cumprindo a norma
europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:
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160 2.3.2.2.2.
1

DN90 m 646,4249

 2.3.2.2.3 Fornecimento e colocação de tubagem e acessórios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressão PN20, com união por eletrossoldadura, cumprindo a norma
europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:

161 2.3.2.2.3.
1

DN90 m 375,3579

 2.3.2.2.4 Fornecimento, assentamento e montagem de acessórios em FFD, da classe de pressão PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metálica e parafusos, bem
como todos os trabalhos necessários.

 2.3.2.2.4.
1

Curva a 90º flangeada nos seguintes diâmetros:

162 2.3.2.2.4.
1.1

DN 80 mm UN 1

 2.3.2.2.4.
2

Flange de adaptação para tubo PEAD com casquilho em aço inox AISI 304 nos seguintes diâmetros:

163 2.3.2.2.4.
2.1

DN 80//90 mm UN 2

 2.3.2.2.4.
3

Fornecimento, assentamento e montagem de válvula de cunha com comprimento curto totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastómero, corpo, tampa e cunha em FFD, da
classe de pressão PN10, incluindo campânula, haste com dado, manga em PVC e cabeça móvel, junta de estanqueidade de flanges com alma metálica e parafusos, bem como todos
os trabalhos necessários, de diâmetro nominal:

164 2.3.2.2.4.
3.1

DN 80 mm UN 2

165 2.3.2.2.5 Fornecimento, assentamento e montagem de descarga de fundo completa, incluindo levantamento e reposição de pavimentos movimento de terras, conforme 2.1 e 2.2,
execução de câmara de visita em anéis de betão pré-fabricados, derivação a partir da conduta principal, válvula de cunha elástica DN50 e respetivo maciço de apoio,
dreno em PVC com o comprimento necessário à execução da descarga, proteção do terreno a jusante da descarga, tampa de ferro fundido dúctil, DN600, classe D400,
encastramento de degraus de aço revestido de polipropileno, devidamente impermeabilizados e acabados, de acordo com o Desenho Tipo respetivo e o especificado no
Mapa de Nós, bem como todos os materiais e acessórios necessários à boa execução dos trabalhos, conforme especificado nas Peças Escritas e Desenhadas.

UN 2

166 2.3.2.2.6 Fornecimento, assentamento e montagem de ventosa de triplo efeito completa do tipo \"WW-2\"-C70-00-C-D-16-EV\", da DN50 mm, da Bermad, ou equivalente, incluindo
levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras, conforme 2.1 e 2.2, execução de abrigo revestido, porta em chapa de ferro, derivação flangeada em
FFD DN60 PN10, válvula de seccionamento de cunha sobremoldada com elastómero, campânula, haste com dado, manga em PVC e cabeça móvel, tê de derivação ou
cone, de acordo com o Desenho Tipo respetivo, bem como todos os materiais e acessórios necessários à boa execução dos trabalhos, conforme especificado nas Peças
Escritas e Desenhadas.

UN 1

 2.3.2.3 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
167 2.3.2.3.1 Fornecimento e instalação de válvula redutora de pressão (VRP), DN40, da classe de pressão PN16, com o equipamento completo e pronto a funcionar, de acordo com

pormenor desenhado, incluindo caixa de protecção, levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e
demais trabalhos e acessórios/equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 3

 2.3.2.4 VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL
168 2.3.2.4.1 Execução de câmara de visita em betão armado (C25/30; A400 NR), para instalação de válvula limitadora de caudal. Incluí levantamento e reposição de pavimentos,

escavação em terreno de qualquer natureza, aterro e transporte de terras sobrantes nas condições descritas em 2.1 e 2.2, ceresite, reboco, betão de limpeza, proteção
da superfície exterior com tinta à base de alcatrão, maciços de apoio, execução da descarga e execução de ventilação. Estão incluídos todos os materiais e acessórios
necessários à boa execução dos trabalhos de acordo com a peça desenhada 4.4.

UN 1

 2.3.2.4.2 Fornecimento, assentamento e montagem de tubos e acessórios em FFD, da classe de pressão PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metálica e parafusos,
bem como todos os trabalhos necessários.
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 2.3.2.4.2.
1

Cone de redução flangeado de diâmetro nominal:

169 2.3.2.4.2.
1.1

80x50 mm UN 2

 2.3.2.4.2.
2

Curva a 90º flangeada nos seguintes diâmetros:

170 2.3.2.4.2.
2.1

80 mm UN 6

 2.3.2.4.2.
3

Flange de adaptação para tubo PEAD com casquilho em aço inox AISI 304 nos seguintes diâmetros:

171 2.3.2.4.2.
3.1

80//90 mm UN 6

 2.3.2.4.2.
4

Tubo de duas flanges, L=300 mm, de diâmetro nominal:

172 2.3.2.4.2.
4.1

80 mm UN 1

 2.3.2.4.2.
5

Tê de redução flangeado de diâmetro nominal:

173 2.3.2.4.2.
5.1

80x50 mm UN 1

 2.3.2.4.2.
6

Tê simples :

174 2.3.2.4.2.
6.1

80 mm UN 2

 2.3.2.4.2.
7

Fornecimento, assentamento e montagem de válvula de cunha com comprimento curto totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastómero, corpo, tampa e cunha em FFD, da
classe de pressão PN10, incluindo campânula, haste com dado, manga em PVC e cabeça móvel, junta de estanqueidade de flanges com alma metálica e parafusos, bem como todos
os trabalhos necessários, de diâmetro nominal:

175 2.3.2.4.2.
7.1

50 mm UN 1

176 2.3.2.4.2.
7.2

80 mm UN 4

 2.3.2.4.2.
8

Fornecimento, assentamento e montagem de válvula limitadora de caudal, de duas flanges, em FFD, do tipo \"770-45-ES-V\", com dois set-points, da \"Bermad\", ou equivalente,
equipada com dois pilotos de palheta do tipo \"PC-70-M\" e um programador com bateria do tipo  Green App 402\", da Bermad, ou equivalente, da classe de pressão PN10, bem
como todos os trabalhos necessários, de diâmetro nominal:

177 2.3.2.4.2.
8.1

50 mm UN 1

 2.3.2.4.2.
9

Junta de desmontagem autotravada de diâmetro nominal:

178 2.3.2.4.2.
9.1

80 mm UN 2

 2.3.2.4.2.
10

Fornecimento, assentamento e montagem de filtro com membrana filtrante, provido de válvula de purga, em FFD, do tipo \"MP\" da Bayard ou equivalente, da classe de pressão
PN10, bem como todos os trabalhos necessários, de diâmetro nominal:
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179 2.3.2.4.2.
10.1

80 mm UN 1

 2.3.2.4.2.
11

Fornecimento, assentamento e montagem de válvula de globo de duas flanges, da classe de pressão PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metálica e
parafusos, bem como todos os trabalhos necessários, de diâmetro nominal:

180 2.3.2.4.2.
11.1

80 mm UN 1

 2.3.2.4.2.
12

Fornecimento, assentamento e montagem de ventosa automática de triplo efeito, do tipo \"WW-2\"-C70-SP-C-D-16-EV\" da Bermad, ou equivalente, flangeada, em FFD, da classe de
pressão PN10, bem como todos os trabalhos necessários, de diâmetro nominal:

181 2.3.2.4.2.
12.1

50 mm UN 1

 2.3.2.5 TRABALHOS FINAIS
182 2.3.2.5.1 Limpeza e desinfecção geral das instalações e tubagens, com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com o Caderno de Encargos. ml 1021,782

8
183 2.3.2.5.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD. vg 1

 2.4 Prolongamento da rede de drenagem de águas residuais de Vila Chã e Fridão
 2.4.1 REDE GRAVÍTICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - MARGEM ESQUERDA DO RIO OLO
 2.4.1.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.4.1.1.1 Betão betuminoso

184 2.4.1.1.1.
1

Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcação da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro da
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 843,6

 2.4.1.1.1.
2

Reposição do pavimento em betuminoso, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:

185 2.4.1.1.1.
2.1

Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 147,63

186 2.4.1.1.1.
2.2

Betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de impregnação. m2 843,6

187 2.4.1.1.1.
2.3

Betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 843,6

 2.4.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.4.1.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:188 2.4.1.2.1.

1
Rocha dura m3 246,1681

25
189 2.4.1.2.1.

2
Rocha branda m3 246,1681

25
190 2.4.1.2.1.

3
Terra compacta m3 492,3362

5
191 2.4.1.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 295,2380

9920448
192 2.4.1.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza sob a camada de envolvimento  em betão da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessários. Classe:

C12/15 Dmax22 X0 S3.
m3 0,42

193 2.4.1.2.4 Fornecimento e aplicação de betão armado, incluindo aditivo hidrófugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos
complementares necessários. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.

m3 2,751504
440785
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194 2.4.1.2.5 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 467,3375

195 2.4.1.2.6 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 703

196 2.4.1.2.7 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 640,2020
625

 2.4.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.4.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente à tubagem e juntas de

estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos
complementares. Diâmetro:197 2.4.1.3.1.

1
DN200 m 703

 2.4.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 2.4.1.4.1 Execução de câmara de visita completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

198 2.4.1.1 1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 16
 2.4.1.4.2 Execução de câmara de visita com queda suave completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo e execução de queda suave;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

199 2.4.1.4.2.
1

1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 7

 2.4.1.4.3 Execução de câmara de visita com queda guiada completa, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- execução de queda guiada;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

200 2.4.1.4.3.
1

1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 5
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201 2.4.1.4.3.
2

2,5 m   H   5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncocónica. UN 2

 2.4.1.4.4 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscrições e fecho de segurança,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura. Dimensões interiores mínimas de:

202 2.4.1.4.4.
1

DN600 UN 30

 2.4.1.4.5 Fornecimento e aplicação de dispositivo de acesso à câmara de visita do tipo escadas fixas em PRFV, incluindo elementos de fixação em aço inox AISI 316L, de acordo com a
norma NP EN 14396, para câmara de visita com altura:

203 2.4.1.4.5.
1

Inferior a 2,5 m. UN 28

204 2.4.1.4.5.
2

Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. UN 2

205 2.4.1.4.6 Adaptação de câmara de visita existente, de forma a realizar a ligação da rede a executar, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras;
- elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- execução de queda suave ou guiada, se necessário;
- dispositivo de acesso;
- revestimento exterior e interior;
- remoção de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.

UN 2

 2.4.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
206 2.4.1.5.1 Execução de câmara ramal de ligação completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- elementos em betão armado;
- base com três entradas e diâmetro de 400 mm, tubo de elevação com altura a definir pela Fiscalização e sistema telescópico em polipropileno;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.

UN 8

207 2.4.1.5.2 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de ramal de ligação, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscrições
e fecho de segurança, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura, com as dimensões interiores mínimas 0,4 x 0,4 m.

UN 8

 2.4.1.5.3 Execução de ramal domiciliário, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessórios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional;
- forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada, se necessário, incluindo acessórios e maciços de amarração;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.
Diâmetro do ramal:

208 2.4.1.5.3.
1

DN125 UN 6

209 2.4.1.5.3.
2

DN160 UN 2

210 2.4.1.5.3.
3

DN200 UN 1
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 2.4.1.6 TRABALHOS FINAIS
211 2.4.1.6.1 Realização de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo câmaras de visita e tubagem, de  acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a

apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD.
vg 1

212 2.4.1.6.2 Inspeção vídeo ao interior da rede de drenagem de águas residuais  e apresentação final em CD/DVD com relatório, incluindo a execução dos trabalhos preparatórios
necessários.

m 703

 2.4.2 REDE GRAVÍTICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - MARGEM DIREITA DO RIO OLO
 2.4.2.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.4.2.1.1 Betão betuminoso

213 2.4.2.1.1.
1

Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcação da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro da
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1106,028

 2.4.2.1.1.
2

Reposição do pavimento em betuminoso, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:

214 2.4.2.1.1.
2.1

Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 193,5549

215 2.4.2.1.1.
2.2

Betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de impregnação. m2 1106,028

216 2.4.2.1.1.
2.3

Betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 1106,028

 2.4.2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.4.2.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:217 2.4.2.2.1.

1
Rocha dura m3 280,8523

87170694
3

218 2.4.2.2.1.
2

Rocha branda m3 280,8523
87170694

3
219 2.4.2.2.1.

3
Terra compacta m3 561,7047

74341388
220 2.4.2.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 365,6235

10493127
6

221 2.4.2.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza sob a camada de envolvimento  em betão da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessários. Classe:
C12/15 Dmax22 X0 S3.

m3 4,096656
8413888

222 2.4.2.2.4 Fornecimento e aplicação de betão armado, incluindo aditivo hidrófugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos
complementares necessários. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.

m3 26,83802
2598695

223 2.4.2.2.5 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 439,8224
1342069

224 2.4.2.2.6 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 923

225 2.4.2.2.7 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 845,9390
7988683

Alameda Teixeira de Pascoaes


Telef. 255420200 / Fax. 255420201
www.cm-amarante.pt Página 18 de 22



Município de Amarante
Procedimento CP/19/2020

 2.4.2.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.4.2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente à tubagem e juntas de

estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos
complementares. Diâmetro:226 2.4.2.3.1.

1
DN200 m 923

 2.4.2.4 CÂMARAS DE VISITA
 2.4.2.4.1 Execução de câmara de visita completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

227 2.4.2.4.1.
1

1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 36

228 2.4.2.4.1.
2

2,5 m   H   5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncocónica. UN 1

 2.4.2.4.2 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscrições e fecho de segurança,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura. Dimensões interiores mínimas de:

229 2.4.2.4.2.
1

DN600 UN 37

 2.4.2.4.3 Fornecimento e aplicação de dispositivo de acesso à câmara de visita do tipo escadas fixas em PRFV, incluindo elementos de fixação em aço inox AISI 316L, de acordo com a
norma NP EN 14396, para câmara de visita com altura:

230 2.4.2.4.3.
1

Inferior a 2,5 m. UN 36

231 2.4.2.4.3.
2

Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. UN 1

232 2.4.2.4.4 Adaptação de câmara de visita existente, de forma a realizar a ligação da rede a executar, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras;
- elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- execução de queda suave ou guiada, se necessário;
- dispositivo de acesso;
- revestimento exterior e interior;
- remoção de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.

UN 1

 2.4.2.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
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233 2.4.2.5.1 Execução de câmara ramal de ligação completa, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- elementos em betão armado;
- base com três entradas e diâmetro de 400 mm, tubo de elevação com altura a definir pela Fiscalização e sistema telescópico em polipropileno;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.

UN 16

234 2.4.2.5.2 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de ramal de ligação, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscrições
e fecho de segurança, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura, com as dimensões interiores mínimas 0,4 x 0,4 m.

UN 16

 2.4.2.5.3 Execução de ramal domiciliário, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessórios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional;
- forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada, se necessário, incluindo acessórios e maciços de amarração;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.
Diâmetro do ramal:

235 2.4.2.5.3.
1

DN125 UN 11

236 2.4.2.5.3.
2

DN160 UN 3

237 2.4.2.5.3.
3

DN200 UN 2

 2.4.2.6 TRABALHOS FINAIS
238 2.4.2.6.1 Realização de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo câmaras de visita e tubagem, de  acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a

apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD.
vg 1

239 2.4.2.6.2 Inspeção vídeo ao interior da rede de drenagem de águas residuais  e apresentação final em CD/DVD com relatório, incluindo a execução dos trabalhos preparatórios
necessários.

m 923

 2.4.3 TRAVESSIA SOBRE O RIO OLO
 2.4.3.1 TUBAGEM
 2.4.3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido dúctil, com junta em nitrilo, cumprindo a norma europeia EN 598 e certificado de produto reconhecido no território

nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares. Diâmetro:
240 2.4.3.1.1.

1
DN200 m 108

 2.4.3.2 TRAVESSIA ESPECIAL
 2.4.3.2.1 Execução de travessia à vista com amarração à obra de arte, incluindo o fornecimento e aplicação de tubagens, acessórios, estruturas de suporte, maciços em betão, bem como

todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares que se revelem necessários de acordo com as peças do projeto. Travessia a executar no:
241 2.4.3.2.1.

1
Troço VCH.147-VCH,146, para instalação de tubagem em ferro fundido dúctil DN200. UN 1

 2.5 Ligação da rede de abastecimento de água de Vila Chã à rede de Fridão
 2.5.1 CONDUTA ADUTORA - MARGEM DIREITA DO RIO OLO
 2.5.1.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.5.1.1.1 Betão betuminoso

242 2.5.1.1.1.
1

Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcação da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro da
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1697,269
9015

 2.5.1.1.1.
2

Reposição do pavimento em betuminoso, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
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243 2.5.1.1.1.
2.1

Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 275,6117
1795

244 2.5.1.1.1.
2.2

Betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de impregnação. m2 1697,269
9015

245 2.5.1.1.1.
2.3

Betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 1697,269
9015

 2.5.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.5.1.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:246 2.5.1.2.1.

1
Rocha dura m3 292,1149

6352309
247 2.5.1.2.1.

2
Rocha branda m3 292,1149

6352309
248 2.5.1.2.1.

3
Terra compacta m3 584,2299

27046175
249 2.5.1.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 478,5702

110928
250 2.5.1.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza sob a camada de envolvimento  em betão da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessários. Classe:

C12/15 Dmax22 X0 S3.
m3 1,947

251 2.5.1.2.4 Fornecimento e aplicação de betão armado, incluindo aditivo hidrófugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos
complementares necessários. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.

m3 11,27736
3070924

252 2.5.1.2.5 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 302,7153
0118235

253 2.5.1.2.6 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 1564,227
5

254 2.5.1.2.7 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 1071,358
88422612

5
 2.5.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.5.1.3.1 Fornecimento e colocação de tubagem e acessórios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressão PN16, com união por eletrossoldadura, cumprindo a norma

europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:
255 2.5.1.3.1.

1
DN90 m 810,3062

 2.5.1.3.2 Fornecimento e colocação de tubagem e acessórios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressão PN20, com união por eletrossoldadura, cumprindo a norma
europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, no diâmetro:

256 2.5.1.3.2.
1

DN90 m 753,9213

257 2.5.1.3.3 Fornecimento, assentamento e montagem de ventosa de duplo efeito completa do tipo \"WW-2\"-C70-00-C-D-16-EV\" da Bermad, ou equivalente, incluindo levantamento
e reposição de pavimentos e movimento de terras, conforme 2.1 e 2.2, execução de abrigo revestido, porta em chapa de ferro, derivação flangeada em FFD DN60 PN10,
válvula de seccionamento de cunha sobremoldada com elastómero, campânula, haste com dado, manga em PVC e cabeça móvel, tê de derivação ou cone, de acordo
com o Desenho Tipo respetivo, bem como todos os materiais e acessórios necessários à boa execução dos trabalhos, conforme especificado nas Peças Escritas e
Desenhadas.

UN 3
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 2.5.1.4 TRABALHOS FINAIS
258 2.5.1.4.1 Lavagem e desinfeção das condutas. vg 1564,227

5
259 2.5.1.4.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD. vg 1

 2.5.2 TRAVESSIA SOBRE O RIO OLO
 2.5.2.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.5.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido dúctil, com junta em nitrilo, cumprindo a norma europeia EN 598 e certificado de produto reconhecido no território

nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares. Diâmetro:
260 2.5.2.1.1.

1
DN80 m 112,7979

 2.5.2.1.1.
2

Curva a 90º flangeada nos seguintes diâmetros:

261 2.5.2.1.1.
2.1

DN 80 mm UN 1

 2.5.2.1.1.
3

Curva a 45º flangeada nos seguintes diâmetros:

262 2.5.2.1.1.
3.1

DN 80 mm UN 1

 2.5.2.2 TRAVESSIA ESPECIAL
 2.5.2.2.1 Execução de travessia à vista com amarração à obra de arte, incluindo o fornecimento e aplicação de tubagens, acessórios, estruturas de suporte, maciços em betão, bem como

todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares que se revelem necessários de acordo com as peças do projeto. Travessia a executar no:
263 2.5.2.2.1.

1
Troço P62-P63, para instalação de tubagem em ferro fundido dúctil DN80. UN 1

 2.5.2.3 TRABALHOS FINAIS
264 2.5.2.3.1 Limpeza e desinfecção geral das instalações e tubagens, com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com o Caderno de Encargos. vg 112,7979
265 2.5.2.3.2 Realização de ensaios de pressão das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD. vg 1
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