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AMARANTE Municipio de Amarante

NATUREZA CRIATIVA

Procedimento CP/19/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MUNICIPIO DE AMARANTE
1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
111 ESTALEIRO
1 11.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo n.° 350 do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundéario ou qualquer outra instalagdo | vg 1
provisoria de apoio a execugéo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de comunicacao,
vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem e constru¢gdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como
limpeza, vedacéo e sinalizac¢éo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pecas do projeto de execugao.
2 1.1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade [ UN 4
adjudicante, adjudicatéario, valor da adjudicacéo, prazo, data provavel de concluséo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicacGes da Fiscalizagédo e a legislacao em vigor. Inclui a sua remocao final a vazadouro da responsabilidade do Empreiteiro.
1.1.2 SEGURANCA E SAUDE
4 1121 Sinalizagdo da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranga e Saude e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposicdes | vg 1
legais em vigor.
5 1.1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono de | vg 1
Obra, previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
6 1.1.2.3 Implementacdo do Plano de Seguranca e Salde, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicagées do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
7 1.1.2.4 Fornecimento dos elementos necessérios a elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a | vg 1
Rececéo Proviséria da obra, incluindo a elaboracéo e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte
informético (CD/DVD) e papel (nimero de copias a definir pela Fiscalizacéo), realizada de acordo com a especificacéo técnica constante do processo de concurso.
1.1.3 RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO
8 1.1.3.1 Desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.° 46/2008, de 12 de marc¢o, e demais legislagdo complementar.
9 1.1.3.2 Implementagao do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligdo, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de marco, e demais legislagdo complementar.
1.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.2.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E ESTRUTURAS
1211 PAVIMENTOS
10 |1.2.1.1.1 |Levantamento de pavimentos em cubos, incluindo transporte dos cubos a local provisoério a definir previamente pela fiscalizacdo para posterior recolocacéo, transporte e [ m2 8430
tratamento adequado dos cubos néo utilizados, bem como todos os trabalhos acessérios e complementares nos termos legais.
11 |1.2.1.1.2 |Levantamento de pavimentos em pedra de chéo, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalizagéo e tratamento adequado | m2 75
dos produtos, bem como todos os trabalhos acessoérios e complementares nos termos legais.
12 (1.2.1.1.3 |Levantamento de pavimentos em betonilha, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalizacéo e tratamento adequado dos | m2 2
produtos, bem como todos os trabalhos acessérios e complementares nos termos legais.
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13 (1.2.1.1.4 |Levantamento de pavimentos em betuminoso, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalizagdo e tratamento adequado | m2 10745
dos produtos, bem como todos os trabalhos acessérios e complementares nos termos legais.
14 |1.2.1.1.5 |Fresagem de pavimentos em betuminoso, na espessura média de 5 cm, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalizagéo | m2 200
e tratamento adequado dos produtos, bem como todos os trabalhos acessorios e complementares nos termos legais.
1.2.1.2 LEVANTAMENTO DE ESTRUTURAS EM BETAO E AFINS
15 |1.2.1.2.1 |Levantamento de lancis, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente pela fiscalizacéo e tratamento adequado dos produtos, bem [ m 25
como todos os trabalhos acessorios e complementares nos termos legais.
1.2.1.3 LEVANTAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS
16 [1.2.1.3.1 |Remocéo de sinalizacdo vertical e respectivas fundagbes e preenchimento com solo, incluindo carga e transporte a vazadouro da obra para eventual aplicacdo em local | CJ 1
definido em pecas desenhadas.
17 [1.2.1.3.2 |Remocgédo de guardas de seguranca metdlicas existentes e respectivas fundacdes e preenchimento com solo, incluindo carga e transporte a vazadouro a definir | m 85
previamente pela fiscalizagdo e tratamento adequado dos produtos, bem como todos os trabalhos acessoérios e complementares nos termos legais.
18 |1.2.1.3.3 |Remocédo de vegetacdo existente na placa central, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir [ m2 50
previamente pela fiscalizagao, assim como tratamento adequado dos produtos.
19 |1.2.1.3.4 |Remocéo da rede de rega com tamponamento da rede publica de abastecimento de agua, carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a definir previamente | vg 1
pela fiscalizagéo, assim como tratamento adequado dos produtos e todos os trabalhos acessérios e complementares nos termos legais.
20 [1.2.1.3.5 |Remocao de poste de iluminagdo da placa giratéria e transporte a depdsito provisério a definir previamente pela fiscalizagéo e posterior colocagdo no centro da nova | UN 1
placa giratéria, incluindo fundacéo e fixagéo da coluna e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a correta execugao da tarefa.
1.3 TERRAPLANAGENS
131 TRABALHOS PREPARATORIOS
21 1311 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,25 m e sua colocagdo em vazadouro, ou depésito provisorio, para posterior utilizacéo, incluindo [ m3 125
escavacdo, carga, transporte, proteccdo e eventual indemnizacéo por depésito.
1.3.2 PREPARACAO DA FUNDACAO DE ATERROS EM CONDICOES ESPECIAIS
22 |13.21 Abertura de caixa com remocdo de material granular, para execugdo de pavimento até se atingir as cotas de trabalho aproximadas de -0,25m a partir das cotas de | m3 2460
projeto, incluindo regularizacdo e compactagao da fundagdo e criacdo de pendentes, assim como carga, transporte e colocagdo a deposito autorizado a definir
previamente pela fiscalizagao e tratamento adequado dos produtos sobrantes.
1.3.2.2 Fornecimento e colocacédo de geossintéticos em fundagao de aterros:
23 |1.3.2.2.1 |Com a fungdo de separacao/filtro, incluindo todos os dispositivos e acessorios necessarios a sua aplicacéo. | m2 | 22315
1.3.3 ESCAVAQAO NA LINHA E TRANSPORTE A ATERRO
1331 Escavacgédo nalinha:
24 11.3.3.1.1 |Em terra compacta (70%) . m3 2345
25 |1.3.3.1.2 |Em rocha branda (20%) . m3 670
26 |1.3.3.1.3 |Em rocha dura (10%) . m3 335
27 1.3.3.2 Execucgéo de aterros, incluindo fornecimento e colocagéo de materiais de boa qualidade para aterro, provenientes da escavagdo na linha ou de empréstimo, em camadas | m3 155
de 0,20 m de espessura.
1.4 PAVIMENTACAO
14.1 CAMADAS GRANULARES
1411 Com caracteristicas de base:
1.4.1.1.1 |Em agregado britado de granulometria extensa:
28 |1.4.1.1.1. |Camada com 0,10 m de espessura, na zona de pavimento em cubos m2 4440
1
29 |1.4.1.1.1. |Camadacom 0,15 m de espessura m2 17875
2

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201
www.cm-amarante.pt

Péagina 2 de 22




A

AMARANTE Municipio de Amarante
Procedimento CP/19/2020
30 [1.4.1.1.1. |Camada com espessura variavel, para a execugdo de camada de enchimento para acomodacéo das pendentes a retificar. m2 8250
3
1.4.2 CAMADAS DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE
1421 Com caracteristicas de regularizagao:
1.4.2.1.1 |Em mistura betuminosa densa, AC 20 reg 35/50 (MBD):
31 |[1.4.2.1.1. [Com 0,06 m de espessura m2 17425
1
1.4.2.2 Com caracteristicas de desgaste:
1.4.2.2.1 |Em betdo betuminoso, AC 14 surf 35/50 (BB):
32 [1.4.2.2.1. [Com 0,04 m de espessura m2 17445
1
143 REGAS BETUMINOSAS DE IMPREGNAGAO E COLAGEM
1431 Rega de impregnagéo betuminosa:
33 [1.4.3.1.1 [Com emulsdo betuminosa. [ m2 | 17875
1.4.3.2 Rega de colagem:
34 [1.43.21 [Com emulsgo. [ m2 | 35300
144 OUTROS TRABALHOS
35 |14.4.1 Aplicacdo de cubo de granito em bermas, com 0,11 m de lado, com traco seco 1:9, provindo de reaproveitado de material removido e previamente armazenado, sendo, | m2 4440
aquando da sua aplicacéo, lavado e rodado para uma melhor execucao dos trabalhos.
36 |1.4.4.2 Aplicacéo de camada de areia com 0,05 m de espessura. m2 4515
37 |1.4.43 Aplicagao de pedra de chdo com 0,06 m de espessura. m2 75
15 OBRAS ACESSORIAS
1.5.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LANCIS
38 |15.11 Fornecimento e assentamento de lancis de betéo, rectos e curvos, com o comprimento médio de 1.00m, largura do piso de 0.20m e a altura de 0.25 m, incluindo | m 80
fundag&o em betéo de classe a definir de acordo com as pegas escritas, com as dimensdes de 0.30*0.25m, incluindo tomagao de juntas ao trago de 1:3.
152 DIVERSOS
39 |15.21 Levantamento ou rebaixamento de todo o tipo de tampas e aros de protegao existentes, em ferro fundido anti-roubo da classe D400 de acordo com a NP EN 124, para | vg 1
as novas cotas de projetos, incluindo eventual substituicdo de elementos tronco-conicos e todas as tarefas, acessorios e materiais necessarios.
40 |1.5.2.2 Reposicdo de pedra em granito natural, em guarda de ponte sobre ribeiro, incluindo todos os trabalhos que estdo inerentes a correta execugdo da tarefa, conforme [ UN 1
desenhos e Caderno de Encargos.
41 11523 Execucdo de rampas de acesso as propriedades privadas, em betdo cicldpico (com acabamento em cubos de granito, medido em rubrica prépria), incluindo|m 60
compatibilizacéo de cotas e todos os trabalhos que estéo inerentes a correta execugéo da tarefa, conforme desenhos e Caderno de Encargos.
42 (1524 Levantamento e recolocacdo de postes de iluminacédo/ postes da EDP afetados pelo realinhamento do tragcado, incluindo fundacédo e fixacdo da coluna e todos os | UN 3
materiais, acessarios e trabalhos necessarios a correta execugao da tarefa.
1.6 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
1.6.1 SINALIZACAO VERTICAL
16.11 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
1.6.1.1.1 |Sinais triangulares de dimensao normal:
43 11.6.1.1.1. |[ComL=0,70m. UN 42
1
1.6.1.1.2 |Sinais octogonais de dimensao normal:
44 11.6.1.1.2. {ComL=0,70 m. UN 16
1
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1.6.1.1.3 |[Sinais circulares de dimensao normal:
45 11.6.1.1.3. |[ComL=0,70m. UN 9
1
1.6.1.2 Sinalizacao vertical de informacgéo, incluindo fornecimento e colocagao:
46 |1.6.1.2.1 |Sinais de direcgé&o. m2 7,85
47 |[1.6.1.2.2 [Outros paineis. m2 2,52
1.6.2 MARCAS RODOVIARIAS, INCLUINDO PRE-MARCACAO
1.6.2.1 Marcas longitudinais:
1.6.2.1.1 |Linhabranca continua (LBC):
48 (1.6.2.1.1. [Com 0,10 m de largura. m 200
1
1.6.2.1.2 |Linhabrancatracejada de aviso (LBTa):
49 [1.6.2.1.2. [Com 0,10 m de largura e relagéo trago/espago 2,5/1 m. m 2690
1
1.6.2.1.3 |Guias (G):
50 |1.6.2.1.3. |Com 0,12 m de largura. m 315
1
1.6.2.2 Marcas transversais:
51 [1.6.2.2.1 [Barras de paragem com 0,50 m de largura. [ m2 | 6
1.6.2.3 Outras marcas:
52 [1.6.2.3.1 [Raias obliquas paralelas. [m2 | 25
1.6.3 EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E DEMARCACAO, INCLUINDO IMPLANTACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO:
53 |1.6.3.1 Baias direcionais unitarias (chevrons) com 0,60 m de lado. UN 87
54 ]1.6.3.2 Balizas laterais de posi¢éo, metalicas com L=0,20 m. UN 4
1.6.4 GUARDAS DE SEGURANCA, INCLUINDO IMPLANTAQAO, FORNECIMENTO E COLOCAQAO:
1.6.4.1 Guardas metalicas, semi-flexiveis simples para veiculos:
55 [1.6.4.1.1 |[Com prumos afastados de 2 m. m 1388
56 |1.6.4.1.2 |Dispositivos de protecdo para veiculos de duas rodas, em guardas de seguranca semi-flexivel projetadas e em guardas de seguranga existentes no local. m 1444
1.6.4.2 Terminais, tipo cauda de carpa:
57 ]1.6.4.2.1 |Normal. UN 3
58 |1.6.4.2.2 |Espalmado, cravado no muro. UN 2
59 ]1.6.4.3 Levantamento e recolocagdo de guardas de seguranga metélicas existentes. m 56
1.6.5 SINALIZAGAO TEMPORARIA
60 |1.6.5.1 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22A/98 de 1 de outubro, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros | vg 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagao.
1.7 AGUAS PLUVIAIS
1.7.1 CAMARAS DE VISITA/LIGACAO
61 |1.7.1.1 Execucéo de caixas de ligacdo entre orgdos de drenagem, em betdo, quadradas, de dimensdo 0,50x0,50 m, incluindo tampa em ferro fundido de classe de carga | UN 12
adequada e conforme NP EN124, bem como todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a correta execugéo da tarefa.
62 |1.7.1.2 Execucdo de caixas de ligacdo as travessias, em betdo, quadradas, de dimensdo 0,90x0,90 m, incluindo tampa em ferro fundido de classe de carga adequada e | UN 23
conforme NP EN124, bem como eventual demolicdo de estruturas existentes em pedra ou betdo, assim como todos os trabalhos, acessorios e equipamentos
necessarios a correta execucao da tarefa.
1.7.2 VALETAS
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63 |1.7.21 Execucéo de valetas triangulares com 1,00 m de largura, em cubo de granito provindo de reaproveitado de material removido e previamente armazenado, sendo, | m 475
aquando da sua aplicacéo, lavado e rodado para uma melhor execucéo dos trabalhos, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundacéo em
betéo simples e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios a correcta execugéo dos trabalhos.
64 |1.7.2.2 Execucé@o de valetas triangulares com 0,50 m de largura, em cubo de granito provindo de reaproveitado de material removido e previamente armazenado, sendo, | m 1245
aquando da sua aplicacao, lavado e rodado para uma melhor execucao dos trabalhos, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundacdo em
betdo simples e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correcta execugao dos trabalhos.
65 |1.7.2.3 Fornecimento e aplicacéo caleira tipo AE, em betdo, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundacdo em betdo simples e todos os|m 1280
trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correcta execugdo dos trabalhos.
66 |1.7.2.4 Execucéo de valeta sob serventias, em betdo, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras, fundacdo em betdo simples e todos os trabalhos, | m 175
materiais e acessorios necessarios a correcta execugao dos trabalhos.
1.7.3 COLETORES
67 |1.7.3.1 Limpeza de aquedutos existentes e eventual reparagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta execugéo dos trabalhos. m 250
68 |1.7.3.2 Desativacéo de aquedutos existentes ao longo do tragado, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, remocao dos materiais, reposicdo e compactacdo de [ m 100
terras, conducéo a local autorizado dos produtos sobrantes, e eventuais indeminizagdes por depdésito.
69 |1.7.3.3 Coletor de evacuagao lateral, em PP com 315mm de diametro, com recobrimento em betdo armado, incluindo movimento de terras, fundagdo em betdo simples e todos | m 45
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correcta execucéo dos trabalhos.
174 OUTROS TRABALHOS
70 |1.7.4.1 Limpeza e eventual reparacéo de boca em escavagcédo em entrada de Passagem Hidraulica existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a | UN 1
correcta execucao dos trabalhos.
71 |1.7.4.2 Demolicdo de orgdo de drenagem existente (sumidouro), incluindo escavacéo em terreno de qualquer natureza, remogéo dos materiais, reposi¢cdo e compactacéo de | UN 1
terras, conducéo a local autorizado dos produtos sobrantes, e eventuais indeminiza¢des por depdésito.
1.8 DIVERSOS
1.8.1 AREA DE INTERVENCAO
72 |1.8.1.1 Tratamento paisagisto do local ocupado pelo estaleiro, apés a sua remogao. CJ 1
73 ]1.8.1.2 Demolicao de todas as infraestruturas necessarias, para se proceder a execug¢édo do Projecto proposto. CJ 1
74 11.8.1.3 Reposicao de pavimentos danificados durante a execucéo da obra, nas condicdes iniciais. vg 1
75 |1.8.1.4 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte digital e em papel, abrangendo toda a empreitada. CJ 1
2 AGUAS DO NORTE
2.1 Estaleiro e trabalhos diversos
211 ESTALEIRO
76 |2.1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundario ou qualquer outra instalacéo proviséria de apoio a execuc¢édo dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.° do | vg 1
Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e alteracdes posteriores. Inclui as instalacdes, redes provisérias de agua,
aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e de meios de comunicagéo, vias internas de circulacdo e todos os demais elementos necessarios a montagem e construcéo
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedacdo e sinalizagdo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas pecas do projeto.
77 12.1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
78 12.1.1.3 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade [ UN 1
adjudicante, adjudicatéario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de concluséo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentagao dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicagfes da Fiscalizagédo e a legislacdo em vigor. Inclui a sua remocao final a vazadouro da responsabilidade da Entidade
Executante.
2.1.2 SEGURANCA E SAUDE
79 |21.21 Sinalizagao da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranga e Saude e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposicdes | vg 1
legais em vigor.
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80 |2.1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono da | vg 1
Obra previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
81 |21.2.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicagées do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
82 |21.24 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboracdo da Compilacdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a | vg 1
Rececao Provisoria da obra.
2.1.3 RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO
83 [2.1.3.1 Desenvolvimento do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.° 46/2008, de 12 de margo, e demais legislagéo complementar.
84 ]2.1.3.2 Implementacé@o do Plano de Prevencado e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoli¢édo, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de marco, e demais legislagdo complementar.
214 TELAS FINAIS
85 |21.4.1 Elaboragéo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (trés cépias), | vg 1
realizada de acordo com as indicac¢des da Fiscalizagdo.
2.2 Rede de drenagem de aguas residuais na EM754 - Vila Cha do Marao
221 COLETOR GRAVITICO
2211 MOVIMENTO DE TERRAS
2.2.1.1.1 |Escavagdo para abertura de valas para implantagdo de tubagem, por meios mecanicos ou manuais. Inclui desmatagao, entivagcédo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario,
remocao dos produtos da escavacdo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito da responsabilidade do Empreiteiro e eventuais reparagfes de infraestruturas enterradas
existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. Estima-se que a escavagao seja realizada em:
86 [2.2.1.1.1. [Rocha dura - 50% m3 1614,120
1 75000000
1
87 |2.2.1.1.1. |Rocha branda - 30% m3 968,4724
2 5
88 |2.2.1.1.1. |Terra compacta - 20% m3 645,6483
3
89 |2.2.1.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e prote¢do da tubagem, em camadas de 0,10 m, incluindo compactacéo | m3 1065,533
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem. 85624796
8
90 [2.2.1.1.3 |Execucao de protecdo da tubagem com betdo armado da classe C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3, #@8//0.15, armadura da classe A400 NR, incluindo todos os materiais | m3 9,376005
necessarios e movimento de terras, de acordo com as Pecas Desenhadas. 1752175
91 |2.2.1.1.4 |Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza da classe C16/20 Dméx22 X0 S3 com 0,05 m de espessura, de acordo com pormenor das Pegas Desenhadas. m3 1,5162
92 |2.2.1.1.5 |[Fornecimento e aplicagéo de fita sinalizadora de tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se refere, de | ml 2529
acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
93 |2.2.1.1.6 |Fornecimento e aplicagdo para aterro de material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimens&o superior a 0,10 m ou material de mancha de empréstimo se | m3 1487,759
necessario, incluindo compactacdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactagdo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor 17600000
Modificado, usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem. 3
94 12.2.1.1.7 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante dos produtos sobrantes. m3 2201,710
13985999
9
2.2.1.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
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22121

Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, com abocardo
integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no
territério nacional, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares, no diametro:

95 (2.2.1.2.1. [DN200 ml 2508
1
2.2.1.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro fundido ductil, com junta automatica standard em nitrilo, especifica para aguas residuais, cumprindo a norma europeia EN 598 e
certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares, no diametro:
96 (2.2.1.2.2. [ DN200 ml 21
1
97 [2.2.1.2.3 [Execucgdo de travessia de linha de agua entre as camaras de visita VCH068 e VCHO067, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execugdo da | vg 1
tarefa.
2213 CAMARAS DE VISITA
2.2.1.3.1 |Execucdo de camara de visita normal totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposicdo de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactacao;
- betdo de regularizacédo da classe C16/20 Dmax22 X0 S3;
- fundo em betdo armado vibrado C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3, prefabricado, com golas passa-muros, soleiras, meias canas e borracha de vedacao;
- anéis em betdo armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betdo armado prefabricada;
- revestimento epoxi de protecao interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscricoes;
- todos os acessarios e trabalhos complementares necesséarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.
98 ([2.2.1.3.1. |Cobertura troncoc6nica, DN1000 UN 75
1
99 |2.2.1.3.1. |Cobertura troncoconica, DN1250 UN 4
2
2.2.1.3.2 |Execucéo de camara de visita com queda suave totalmente estanque, incluindo:

- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;

- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactacao;

- betdo de regularizacdo da classe C16/20 Dmax22 X0 S3;

- fundo monolitico em betdo armado C25/30 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3, executado in situ, com soleiras, meias canas e borracha de vedagéo;

- moldagem do fundo da camara, incluindo materiais necessarios;

- anéis em betdo armado prefabricado;

- escadas em PRFV;

- cobertura em betdo armado prefabricada;

- revestimento epOxi de protegao interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;

- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢oes;

- todos os acessoérios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
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100 |2.2.1.3.2. | Cobertura troncocénica, DN1000 UN 3
1
2.2.1.3.3 |Execucédo de camara de visita com queda guiada totalmente estanque, incluindo:

- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;

- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactagao;

- betdo de regularizagdo da classe C16/20 Dmax22 X0 S3;

- fundo em betdo armado vibrado C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3, prefabricado, com golas passa-muros, execugdo da queda, soleiras, meias canas e borracha de vedagéo;
- moldagem do fundo da camara, incluindo materiais necessarios;

- anéis em betdo armado prefabricado;

- escadas em PRFV;

- cobertura em betdo armado prefabricada;

- revestimento epoxi de protecao interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;

- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;

- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢des;

- todos os acessoérios e trabalhos complementares necesséarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.

101 |2.2.1.3.3. | Cobertura troncocénica, DN1250 UN 1
1
2214 RAMAIS DOMICILIARIOS
102 [2.2.1.4.1 |Fornecimento e aplicagdo de camara de ramal domiciliario completa, incluindo: UN 55
- levantamento e reposicéo de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactagéo;
- execucdo da ligacdo da rede predial, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios;
- camara ramal de ligagdo prefabricada, =0,4 m, com trés entradas e uma saida, incluindo fundo, acrescentos e cobertura, bem como todos os trabalhos e acessorios
necessarios;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, quadrada L=0,5 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢coes;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.
2.2.1.4.2 |Execucdo de ramal domiciliario, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactacao;
- tubagem e acessodrios em polipropileno do tipo estruturado, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, com abocardo integral e
perpendicular relativamente a tubagem e juntas de estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territorio
nacional;
- forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou ligagdo a camara de visita com execucédo de queda guiada, se necessario, incluindo acessorios e macicos de amarragéo;
103 |[2.2.1.4.2. |125 mm UN 53
1
104 |2.2.1.4.2. 1160 mm UN 1
2
105 |2.2.1.4.2. |200 mm UN 1
3
2215 TRABALHOS FINAIS
106 [2.2.1.5.1 |Realizacdo de ensaios de estanquidade das redes de drenagem de aguas residuais de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a apresentacéo dos | vg 1

respetivos relatérios em CD/DVD.
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107 [2.2.1.5.2 |Inspegdo video ao interior das redes de drenagem de aguas residuais domésticas e apresentacdo final em CD/DVD com relatério, em toda a extensdo da rede a|ml 2529
executar.
2.3 Rede de abastecimento de &gua na EM754 - Vila Cha do Maréo

2.3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

23.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS

2.3.1.1.1 |Escavacgao para abertura de valas para implantacdo de tubagem, por meios mecanicos ou manuais. Inclui desmatagao, entivagcéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario,
remocao dos produtos da escavacdo para os terrenos adjacentes e/ou depésito da responsabilidade do Empreiteiro e eventuais reparagfes de infraestruturas enterradas
existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessérios. A escavacao sera realizada em:

108 |[2.3.1.1.1. |(20%) Terra compacta m3 251,9332
1 6388

109 (2.3.1.1.1. |(30%) Rocha branda m3 377,8998
2 9582

110 |2.3.1.1.1. |(50%) Rocha dura m3 629,8331
3 597

111 [2.3.1.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protegdo da tubagem, em vias municipais, em camadas de 0,10 m, | m3 528,2436

incluindo compactacao de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem. 20602067
9
112 [2.3.1.1.3 |Fornecimento e aplicacéo para aterro de material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensé&o superior a 0,10 m ou material de mancha de empréstimo se [ m3 375,8681
necessario, incluindo compactacdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacéo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor 7595
Modificado, usando-se equipamento que nao danifique a tubagem.
113 [2.3.1.1.4 |Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de cor azul em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que [ ml 1721,796
se refere, de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas. 5
114 [2.3.1.1.5 |Execucéo de protecdo da tubagem com betéo armado da classe C20/25 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3, #@8//0.15, armadura da classe A400 NR, incluindo todos os materiais | m3 9,367148
necessarios e movimento de terras, de acordo com as Pecas Desenhadas. 246294
115 |2.3.1.1.6 |Fornecimento e aplicacdo de betédo de limpeza da classe C16/20 Dmax22 X0 S3 com 0,05 m de espessura, de acordo com pormenor das Pegas Desenhadas. m3 1,77
116 [2.3.1.1.7 |Remocéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagao, arrumacgéo e custos inerentes ao uso [ m3 1118,004
do vazadouro. 65146425
2.3.1.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
2.3.1.2.1 |Tubagem
2.3.1.2.1. |Fornecimento e colocacdo de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressdo PN10, com unido por soldadura, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado de produto
1 reconhecido no territério nacional, incluindo acessdrios, curvas, macigos e todos os trabalhos complementares, no diametro:

117 12.3.1.2.1. |90 mm ml 1721,796
11 5
2.3.1.2.2 |Acessorios
2.3.1.2.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de acesso6rios em PEAD, injetados ou segmentados, para unido por soldadura topo a topo ou eletrofuséo, da classe de pressao PN10,
1 incluindo a execugédo de unides, bem como todos os trabalhos necessarios.
2.3.1.2.2. |Cone dereduc¢ao de diametro nominal:

1.1

118 |2.3.1.2.2. |63/40 mm UN 1
111
2.3.1.2.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de tubagem em PEAD PE100 PN10 incluindo levantamento de pavimento, escavagdo, aterro e transporte a vazadouro dos produtos
12 sobrantes e demais trabalhos necessérios, de diametro nominal:
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119 |2.3.1.2.2. |63 mm UN 2
1.2.1

120 |2.3.1.2.2. |90 mm UN 2
1.2.2
2.3.1.2.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de acessorios em FFD, da classe de pressdo PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metélica e parafusos, bem
2 como todos os trabalhos necessérios.
2.3.1.2.2. |Cone de redugéo flangeado de diametro nominal:
2.1

121 |2.3.1.2.2. |80x50 mm UN 8
211

122 |2.3.1.2.2. |80x65 mm UN 1
2.1.2
2.3.1.2.2. |Curva a 90° flangeada nos seguintes diametros:
2.2

123 |2.3.1.2.2. |80 mm UN 1
221
2.3.1.2.2. |Flange de adaptacao para tubo PEAD, com anel de tensdo e casquilho em ago inox AlSI 304, de diametro nominal:
2.3

124 |12.3.1.2.2. |50//63 mm UN 1
231

125 |2.3.1.2.2. |65//63 mm UN 2
232

126 |[2.3.1.2.2. |80//90 mm UN 16
2.3.3
2.3.1.2.2. |Flange de adaptacéo paratubo PVC, com anel de tensé&o, de didmetro nonimal:
24

127 |2.3.1.2.2. |65//63 mm UN 2
241

128 |2.3.1.2.2. |80//90 mm UN 4
24.2
2.3.1.2.2. |Té de reducéo flangeado de didmetro nominal:
2.5

129 |2.3.1.2.2. |80x50 mm UN 1
251

130 |2.3.1.2.2. |80x65 mm UN 1
25.2
2.3.1.2.2. [Té simples flangeado de didmetro nominal:
2.6

131 |2.3.1.2.2. |80x80 mm UN 1
2.6.1
2.3.1.2.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de acessoérios em PVC, cumprindo a norma europeia EN 1452 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, da classe de
3 presséo PN10, incluindo a execucdo de uniées, bem como todos os trabalhos necessarios.
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2.3.1.2.2. |Junta cega de didmetro nominal:
3.1
132 |2.3.1.2.2. |90 mm UN 2
3.1.1
2.3.1.2.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de valvula de cunha com comprimento curto totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastomero, corpo, tampa e cunha em FFD, da
4 classe de presséo PN10, incluindo campanula, haste com dado, manga em PVC e cabega movel, junta de estanqueidade de flanges com alma metélica e parafusos, bem como todos
os trabalhos necessarios, de diametro nominal:
133 |2.3.1.2.2. |50 mm UN 1
4.1
134 |2.3.1.2.2. |65 mm UN 2
4.2
135 |2.3.1.2.2. |80 mm UN 2
4.3
136 [2.3.1.2.2. |Fornecimento e instalagdo de valvula redutora de pressao (VRP), DN50, da classe de pressdo PN16, com o equipamento completo e pronto a funcionar, de acordo com | UN 4
5 pormenor desenhado, incluindo caixa de proteccdo, levantamento e reposicdo de pavimento, escavacao, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e
demais trabalhos e acessérios/equipamentos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
2.3.1.3 OUTROS TRABALHOS
137 |2.3.1.3.1 |Desativacdo de camara de perda de carga, incluindo levantamento e reposi¢éo de pavimentos, demoli¢Bes, transporte dos equipamentos devidamente acondicionados a | UN 1
armazém da Aguas do Norte, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da entidade executante, bem como todos os trabalhos e
acessOrios necessarios para a perfeita execugéo da tarefa.
138 [2.3.1.3.2 |Desativacdo de camara para valvula redutora de pressao, incluindo levantamento e reposicéo de pavimentos, demoli¢cdes, transporte dos equipamentos devidamente [ UN 2
acondicionados a armazém da Aguas do Norte, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da entidade executante, bem como todos
os trabalhos e acessoérios necessarios para a perfeita execugao da tarefa.
139 |2.3.1.3.3 |Demolicdo da conduta existente e a substituir, incluindo levantamento e reposi¢do de pavimentos, movimento de terras, remog¢éao e transporte dos produtos sobrantes a | ml 1721,796
vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execugao da tarefa. 5
140 [2.3.1.3.4 |Demolicdo dos ramais domiciliarios existentes e a substituir, incluindo levantamento e reposicao de pavimentos, movimento de terras, remocao e transporte dos produtos | UN 30
sobrantes a vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugdo da tarefa.
141 [2.3.1.3.4. | Adaptagdo da conduta existente para ligacdo da nova conduta, incluindo a todos os acessdrios e trabalhos necessérios a perfeita execugdo da tarefa. UN 1
1
142 [2.3.1.3.5 |Lavagem e desinfecdo das condutas. ml 1721,796
5
143 |2.3.1.3.6 |Realizagdo de ensaios de pressao das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentagao dos respetivos relatérios em CD/DVD. vg 1
23.1.4 COMBATE A INCENDIOS
144 [2.3.1.4.1 |Fornecimento e aplicagdo de marco de incéndio (3 saidas), incluindo ramal de alimentacéo completo e valvula de seccionamento a montante, de acordo com o desenho | UN 2
tipo, bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugdo do trabalho.
145 [2.3.1.4.2 |Fornecimento e aplicagdo de boca de incéndio, incluindo ramal de alimentagcdo completo e valvula de seccionamento a montante, de acordo com o desenho tipo, bem [ UN 8
como todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugéo do trabalho.
2.3.15 RAMAIS DOMICILIARIOS
2.3.1.5.1 |Execucéo de ramais domicliarios, desde a conduta de distribuicdo até a valvula de seccionamento, com solucéo tipo adaptada a situacédo em questao, incluindo tubagem em PEAD
PE100, PN 10, abracadeira de carga em FFD, valvula de seccionamento e outros acessoérios necessarios, incluindo abertura e fecho de vala, levantamento e reposicéo de
pavimentos, de acordo com desenho tipo (Aplicavel para todas as situag6es: ramais novos, ramais existentes com contador no muro de vedag&o e ramais existentes com contador
146 |2.3.1.5.1. |32 mm UN 30
1
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2.3.15.2

Execucdo de ramais domicliarios, desde a valvula de seccionamento até ao nicho de contador, incluindo abertura e fecho de vala, levantamento e reposicdo de pavimentos e
demais acessorios necessarios, de acordo com desenho tipo (Aplicavel para as seguintes situagdes: ramais novos e ramais existentes com contador no interior de propriedade

147 12.3.1.5.2. |32 mm UN 15
1
148 [2.3.1.5.3 |Fornecimento e colocagéo de caixa para instalacdo do contador em poliester refor¢ado a fibra de vidro com 6culo em policarbonato transparente com proteccado anti-UV, | UN 15
chave e fechadura em poliamida e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o desenho tipo (Aplicavel para as seguintes situagdes: ramais novos e
ramais existentes com contador no interior de propriedade privada).
149 [2.3.1.5.4 |Relocalizacdo do contador existente no interior da habitagcdo na caixa prevista, bem como relocalizagdo de todos os acessérios necessarios para o seu correto | UN 10
funcionamento (Aplicavel nos casos de ramais existentes com contador no interior de propriedade privada).
232 CONDUTA ADUTORA - EM754
2321 MOVIMENTO DE TERRAS
2.3.2.1.1 |Escavacao por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacao, abate de arvores, entivacao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demoli¢céo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
150 |2.3.2.1.1. |Rocha dura m3 187,1838
1 61719023
4
151 [2.3.2.1.1. | Rocha branda m3 187,1838
> 61719023
4
152 |2.3.2.1.1. | Terra compacta m3 374,3677
3 2343805
153 [2.3.2.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protecédo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagdo | m3 318,1029
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem. 83945830
7
154 |2.3.2.1.3 |Fornecimento e aplicacédo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betdo da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: | m3 0,177
C12/15 Dmax22 X0 S3.
155 [2.3.2.1.4 |Fornecimento e aplicacdo de betdo armado, incluindo aditivo hidréfugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos|m3 1,025214
complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR. 8246294
156 [2.3.2.1.5 |Fornecimento e aplicagdo de aterro com material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimenséo superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 181,7892
necessario, incluindo compactacdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactagdo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor 0599609
Modificado, sem danificar a tubagem.
157 [2.3.2.1.6 |Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se|m 1021,782
refere, de acordo com as pecas do projeto. 8
158 [2.3.2.1.7 |Remocgao e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 701,5959
73089
2322 TUBAGEM E ACESSORIOS
2.3.2.2.1 |Fornecimento e colocacdo de tubagem e acessérios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressdo PN10, com unido por eletrossoldadura, cumprindo a norma
europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares, no diametro:
159 |2.3.2.2.1. |DN63 m 398,5
1
2.3.2.2.2 |Fornecimento e colocacdo de tubagem e acessdérios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressdo PN16, com unido por eletrossoldadura, cumprindo a norma

europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares, no diametro:
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160 |2.3.2.2.2. |DN90 m 646,4249
1
2.3.2.2.3 |[Fornecimento e colocagédo de tubagem e acessoérios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressdo PN20, com unido por eletrossoldadura, cumprindo a norma

europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessorios e todos os trabalhos complementares, no diametro:

161 |2.3.2.2.3. |DN90 m 375,3579
1
2.3.2.2.4 |Fornecimento, assentamento e montagem de acessorios em FFD, da classe de pressdo PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metélica e parafusos, bem
como todos os trabalhos necessérios.
2.3.2.2.4. |Curva a90° flangeada nos seguintes diametros:
1
162 |2.3.2.2.4. |DN 80 mm UN 1
1.1
2.3.2.2.4. |Flange de adaptacéo para tubo PEAD com casquilho em ago inox AlSI 304 nos seguintes diametros:
2
163 |2.3.2.2.4. | DN 80//90 mm UN 2
2.1
2.3.2.2.4. |Fornecimento, assentamento e montagem de valvula de cunha com comprimento curto totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastémero, corpo, tampa e cunha em FFD, da
3 classe de pressé@o PN10, incluindo campéanula, haste com dado, manga em PVC e cabeca moével, junta de estanqueidade de flanges com alma metélica e parafusos, bem como todos
os trabalhos necessérios, de didmetro nominal:
164 |2.3.2.2.4. |DN 80 mm UN 2
3.1
165 |[2.3.2.2.5 |Fornecimento, assentamento e montagem de descarga de fundo completa, incluindo levantamento e reposicao de pavimentos movimento de terras, conforme 2.1 e 2.2, | UN 2
execucdo de camara de visita em anéis de betédo pré-fabricados, derivacdo a partir da conduta principal, valvula de cunha elastica DN50 e respetivo macico de apoio,
dreno em PVC com o comprimento necessario a execugdo da descarga, protecédo do terreno a jusante da descarga, tampa de ferro fundido ductil, DN600, classe D400,
encastramento de degraus de aco revestido de polipropileno, devidamente impermeabilizados e acabados, de acordo com o Desenho Tipo respetivo e o especificado no
Mapa de Nos, bem como todos 0os materiais e acessorios necessarios a boa execugéo dos trabalhos, conforme especificado nas Pecas Escritas e Desenhadas.
166 [2.3.2.2.6 |Fornecimento, assentamento e montagem de ventosa de triplo efeito completa do tipo \"WW-2\"-C70-00-C-D-16-EV\", da DN50 mm, da Bermad, ou equivalente, incluindo | UN 1
levantamento e reposicao de pavimentos e movimento de terras, conforme 2.1 e 2.2, execuc¢do de abrigo revestido, porta em chapa de ferro, derivacdo flangeada em
FFD DN60 PN10, valvula de seccionamento de cunha sobremoldada com elastémero, campanula, haste com dado, manga em PVC e cabega movel, té de derivagdo ou
cone, de acordo com o Desenho Tipo respetivo, bem como todos os materiais e acessorios necessarios a boa execugéo dos trabalhos, conforme especificado nas Pecgas
Escritas e Desenhadas.
2.3.2.3 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
167 [2.3.2.3.1 |Fornecimento e instalagdo de valvula redutora de pressao (VRP), DN40, da classe de pressdo PN16, com o equipamento completo e pronto a funcionar, de acordo com | UN 3
pormenor desenhado, incluindo caixa de protecgdo, levantamento e reposigdo de pavimento, escavacéo, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e
demais trabalhos e acessérios/equipamentos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
2324 VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL
168 [2.3.2.4.1 |Execucgdo de camara de visita em betdo armado (C25/30; A400 NR), para instalacdo de valvula limitadora de caudal. Inclui levantamento e reposicdo de pavimentos, [ UN 1
escavacao em terreno de qualquer natureza, aterro e transporte de terras sobrantes nas condi¢cdes descritas em 2.1 e 2.2, ceresite, reboco, betdo de limpeza, protecédo
da superficie exterior com tinta a base de alcatrao, macigcos de apoio, execucao da descarga e execugéo de ventilagcdo. Estao incluidos todos os materiais e acessorios
necessarios a boa execucéo dos trabalhos de acordo com a peca desenhada 4.4.
2.3.2.4.2 |Fornecimento, assentamento e montagem de tubos e acessoérios em FFD, da classe de pressdo PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metélica e parafusos,

bem como todos os trabalhos necessarios.
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2.3.2.4.2. |Cone dereducéao flangeado de didmetro nominal:

1

169 [2.3.2.4.2. |80x50 mm UN 2
1.1
2.3.2.4.2. [Curvaa90° flangeada nos seguintes diametros:
2

170 |2.3.2.4.2. |80 mm UN 6
2.1
2.3.2.4.2. |Flange de adaptacao para tubo PEAD com casquilho em aco inox AlSI 304 nos seguintes diametros:
3

171 |2.3.2.4.2. |80//90 mm UN 6
3.1
2.3.2.4.2. |Tubo de duas flanges, L=300 mm, de diametro nominal:
4

172 |2.3.2.4.2. |80 mm UN 1
4.1
2.3.2.4.2. |Té de reducdo flangeado de didmetro nominal:
5

173 |2.3.2.4.2. |80x50 mm UN 1
5.1
2.3.2.4.2. |Tésimples:
6

174 12.3.2.4.2. |80 mm UN 2
6.1

os trabalhos necessarios, de diametro nominal:

2.3.2.4.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de valvula de cunha com comprimento curto totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastomero, corpo, tampa e cunha em FFD, da
7 classe de pressdo PN10, incluindo campéanula, haste com dado, manga em PVC e cabega moével, junta de estanqueidade de flanges com alma metélica e parafusos, bem como todos

175 [2.3.2.4.2. |50 mm UN 1
7.1

176 |(2.3.2.4.2. |80 mm UN 4
7.2

como todos os trabalhos necessarios, de diametro nominal:

2.3.2.4.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de valvula limitadora de caudal, de duas flanges, em FFD, do tipo \"770-45-ES-V\", com dois set-points, da \"Bermad\", ou equivalente,
8 equipada com dois pilotos de palheta do tipo \"PC-70-M\" e um programador com bateria do tipo Green App 402\", da Bermad, ou equivalente, da classe de pressdo PN10, bem

177 |12.3.2.4.2. |50 mm UN 1
8.1
2.3.2.4.2. |Junta de desmontagem autotravada de didmetro nominal:
9

178 |2.3.2.4.2. |80 mm UN 2
9.1

10 PN10, bem como todos os trabalhos necessarios, de diametro nominal:

2.3.2.4.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de filtro com membrana filtrante, provido de valvula de purga, em FFD, do tipo \"MP\" da Bayard ou equivalente, da classe de pressao
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179 |2.3.2.4.2. |80 mm UN 1
10.1
2.3.2.4.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de valvula de globo de duas flanges, da classe de pressdo PN10, incluindo junta de estanqueidade de flanges com alma metélica e
11 parafusos, bem como todos os trabalhos necessarios, de diametro nominal:
180 |2.3.2.4.2. |80 mm UN 1
111
2.3.2.4.2. |Fornecimento, assentamento e montagem de ventosa automatica de triplo efeito, do tipo \"WW-2\"-C70-SP-C-D-16-EV\" da Bermad, ou equivalente, flangeada, em FFD, da classe de
12 pressédo PN10, bem como todos os trabalhos necessarios, de diametro nominal:
181 |2.3.2.4.2. |50 mm UN 1
12.1
2.3.25 TRABALHOS FINAIS
182 [2.3.2.5.1 |Limpeza e desinfeccéo geral das instalagdes e tubagens, com solug&o de hipoclorito de sédio, de acordo com o Caderno de Encargos. ml 1021,782
8
183 [2.3.2.5.2 |Realizacado de ensaios de pressdo das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentacéo dos respetivos relatérios em CD/DVD. vg 1
2.4 Prolongamento da rede de drenagem de aguas residuais de Vila Cha e Fridao
24.1 REDE GRAVITICA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - MARGEM ESQUERDA DO RIO OLO
2411 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2.4.11.1 |Betéo betuminoso
184 [2.4.1.1.1. |Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcacédo da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro da | m2 843,6
1 responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necesséarios.
2.4.1.1.1. |Reposicao do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizagéo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
2
185 |[2.4.1.1.1. |Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 147,63
2.1
186 [2.4.1.1.1. |Betd@o betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima ap6s compactacéo de 0,05 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 843,6
2.2
187 [2.4.1.1.1. |Bet&o betuminoso, numa espessura minima apds compactacdo de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 843,6
2.3
24.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.4.1.2.1 |Escavagdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacéo, abate de arvores, entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demoligéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavagdo sera
188 |2.4.1.2.1. |Rocha dura m3 246,1681
1 25
189 [2.4.1.2.1. |Rocha branda m3 246,1681
2 25
190 |[2.4.1.2.1. |Terra compacta m3 492,3362
3 5
191 |2.4.1.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e prote¢do da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo | m3 295,2380
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem. 9920448
192 [2.4.1.2.3 |Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betdo da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: [ m3 0,42
C12/15 Dmax22 X0 S3.
193 [2.4.1.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, incluindo aditivo hidréfugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos|m3 2,751504
complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR. 440785
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194 [2.4.1.2.5 |Fornecimento e aplicagdo de aterro com material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimensé&o superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 467,3375
necessario, incluindo compactacéo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacédo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
195 |2.4.1.2.6 |Fornecimento e aplicacao de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se|m 703
refere, de acordo com as pegas do projeto.
196 [2.4.1.2.7 |Remocao e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 640,2020
625
2413 TUBAGEM E ACESSORIOS
2.4.1.3.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos
197 |2.4.1.3.1. |DN200 m 703
1
24.1.4 CAMARAS DE VISITA
2.4.14.1 |Execucdo de camara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagdao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagao as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as pecgas do projeto.
Tipo de camara de visita:
198 [2.4.1.1 1,0m H<2,5m;D=1,00 m; cobertura troncocénica. UN 16
2.4.1.4.2 |[Execucédo de camara de visita com queda suave completa, incluindo:
- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagéo as tubagens;
- moldagem do fundo e execugéo de queda suave;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do projeto.
Tipo de cAmara de visita:
199 |2.4.14.2. |1,0m H<2,5m;D=1,00 m; cobertura troncocénica. UN 7
1
2.4.1.4.3 |Execucdo de camara de visita com queda guiada completa, incluindo:
- levantamento e reposicdo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagdo, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- execucdo de queda guiada;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as pecgas do projeto.
Tipo de camara de visita:
200 |2.4.1.43. |1,0m H<2,5m;D=1,00 m; cobertura troncocénica. UN 5
1
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201 (2.4.1.4.3. |25m H 5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncocoénica. UN 2
2

2.4.1.4.4 |[Fornecimento e instalagdo de dispositivo de fecho para camara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscri¢cdes e fecho de seguranca,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimensdes interiores minimas de:

202 |2.4.1.4.4. | DN60O UN 30
1

2.4.1.45 |Fornecimento e aplicacdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo escadas fixas em PRFV, incluindo elementos de fixagdo em ago inox AlSI 316L, de acordo com a
norma NP EN 14396, para camara de visita com altura:

203 |2.4.1.4.5. |Inferiora 2,5 m. UN 28
1

204 |2.4.1.4.5. | Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. UN 2
2

205 |2.4.1.4.6 |Adaptacdo de camara de visita existente, de forma a realizar a ligacéo da rede a executar, incluindo: UN 2

- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;

- movimento de terras;

- elementos estruturais em bet@o armado, incluindo juntas;

- acessorios de ligacéo as tubagens;

- moldagem do fundo;

- execucao de queda suave ou guiada, se necessario;

- dispositivo de acesso;

- revestimento exterior e interior;

- remocao de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

2415 RAMAIS DOMICILIARIOS

206 (2.4.1.5.1 |Execucdo de camara ramal de ligagdo completa, incluindo: UN 8
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos e movimento de terras;

- elementos em betédo armado;

- base com trés entradas e diametro de 400 mm, tubo de elevagdo com altura a definir pela Fiscalizagdo e sistema telescopico em polipropileno;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

207 |2.4.1.5.2 |Fornecimento e instalacdo de dispositivo de fecho para camara de ramal de ligagéo, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscri¢cbes | UN 8
e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura, com as dimensges interiores minimas 0,4 x 0,4 m.

2.4.15.3 |Execucéo de ramal domiciliario, incluindo:

- levantamento e reposicdo de pavimentos e movimento de terras;

- tubagem e acessorios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;

- forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou ligagdo a camara de visita com execucédo de queda guiada, se necessario, incluindo acessorios e macigos de amarragéo;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

Diametro do ramal:

208 |2.4.1.5.3. | DN125 UN 6
1

209 |[2.4.1.5.3. |DN160 UN 2
2

210 |[2.4.1.5.3. | DN200 UN 1
3
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24.1.6 TRABALHOS FINAIS
211 (2.4.1.6.1 |Realizacédo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a | vg 1
apresentacdo dos respetivos relatérios em CD/DVD.
212 (2.4.1.6.2 |Inspecdo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentagéo final em CD/DVD com relatério, incluindo a execucao dos trabalhos preparatérios | m 703
necessarios.
242 REDE GRAVITICA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - MARGEM DIREITA DO RIO OLO
2421 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
24211 |[Betéo betuminoso
213 [2.4.2.1.1. |Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcacé@o da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro da [ m2 1106,028
1 responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
2.4.2.1.1. |Reposicao do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizacéo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
2
214 |2.4.2.1.1. | Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 193,5549
2.1
215 |2.4.2.1.1. |Betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima apds compactagao de 0,05 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 1106,028
2.2
216 |(2.4.2.1.1. |Betéo betuminoso, numa espessura minima ap6s compactagdo de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 1106,028
2.3
2422 MOVIMENTO DE TERRAS
2.4.2.2.1 |Escavagdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacao, abate de arvores, entivagao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demoligéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necesséarios. A escavacdo sera
217 |(2.4.2.2.1. |Rocha dura m3 280,8523
1 87170694
3
218 |2.4.2.2.1. |Rocha branda m3 280,8523
2 87170694
3
219 (2.4.2.2.1. | Terra compacta m3 561,7047
3 74341388
220 |2.4.2.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protecédo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo | m3 365,6235
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem. 10493127
6
221 |2.4.2.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betéo da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: | m3 4,096656
C12/15 Dmax22 X0 S3. 8413888
222 |2.4.2.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, incluindo aditivo hidréfugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos|m3 26,83802
complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR. 2598695
223 |2.4.2.2.5 |Fornecimento e aplicacédo de aterro com material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 439,8224
necessario, incluindo compactagdo por camadas de espessura nao superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacéo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor 1342069
Modificado, sem danificar a tubagem.
224 |2.4.2.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se [ m 923
refere, de acordo com as pegas do projeto.
225 |2.4.2.2.7 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 845,9390
7988683
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2423 TUBAGEM E ACESSORIOS
2.4.2.3.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos
226 |2.4.2.3.1. | DN200 m 923
1
2424 CAMARAS DE VISITA
2.42.4.1 |Execucdo de camara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagdao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagao as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do projeto.
Tipo de camara de visita:
227 |2.4.2.4.1. |1,0m H<2,5m;D=1,00 m; cobertura troncocénica. UN 36
1
228 |2.4.24.1. |25m H 5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncoconica. UN 1
2
2.4.2.4.2 |Fornecimento e instalacdo de dispositivo de fecho para camara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscri¢cdes e fecho de seguranga,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimensées interiores minimas de:
229 |2.4.2.4.2. | DN600 UN 37
1
2.4.2.43 |Fornecimento e aplicacdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo escadas fixas em PRFV, incluindo elementos de fixagdo em acgo inox AlSI 316L, de acordo com a
norma NP EN 14396, para camara de visita com altura:
230 |2.4.2.4.3. |Inferiora2,5m. UN 36
1
231 |2.4.2.4.3. | Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. UN 1
2
232 (2.4.2.4.4 |Adaptacdo de camara de visita existente, de forma a realizar a ligag&o da rede a executar, incluindo: UN 1
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos;
- movimento de terras;
- elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- execucao de queda suave ou guiada, se necessario;
- dispositivo de acesso;
- revestimento exterior e interior;
- remocao de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessoérios necessarios de acordo com as pecgas do projeto.
2425 RAMAIS DOMICILIARIOS
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233

24251

Execucéo de cAmara ramal de ligacdo completa, incluindo: UN 16
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;

- elementos em betdo armado;

- base com trés entradas e diametro de 400 mm, tubo de elevagéo com altura a definir pela Fiscalizagao e sistema telescopico em polipropileno;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

234 |2.4.2.5.2 |Fornecimento e instalacdo de dispositivo de fecho para camara de ramal de ligacdo, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscri¢es | UN 16
e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura, com as dimensoes interiores minimas 0,4 x 0,4 m.
2.4.2.5.3 |Execucdo de ramal domiciliario, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessorios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;
- forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou ligagcdo a cAmara de visita com execuc¢ao de queda guiada, se necessario, incluindo acessérios e maci¢cos de amarragao;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
Diametro do ramal:
235 (2.4.2.5.3. |DN125 UN 11
1
236 |[2.4.2.5.3. |DN160 UN 3
2
237 |2.4.2.5.3. | DN200 UN 2
3
2426 TRABALHOS FINAIS
238 |2.4.2.6.1 |Realizagdo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a | vg 1
apresentacdo dos respetivos relatérios em CD/DVD.
239 |2.4.2.6.2 |Inspecdo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentacéo final em CD/DVD com relatério, incluindo a execucéo dos trabalhos preparatérios | m 923
necessarios.
243 TRAVESSIA SOBRE O RIO OLO
2431 TUBAGEM
2.43.1.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil, com junta em nitrilo, cumprindo a norma europeia EN 598 e certificado de produto reconhecido no territério
nacional, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares. Diametro:
240 |(2.4.3.1.1. | DN200 m 108
1
2.43.2 TRAVESSIA ESPECIAL
2.4.3.2.1 |Execucéo de travessia a vista com amarracdo a obra de arte, incluindo o fornecimento e aplicagdo de tubagens, acessérios, estruturas de suporte, maci¢cos em betdo, bem como
todos os materiais, acessorios e trabalhos complementares que se revelem necessarios de acordo com as pecas do projeto. Travessia a executar no:
241 12.4.3.2.1. | Trogo VCH.147-VCH,146, para instalacdo de tubagem em ferro fundido ductil DN200. UN 1
1
25 Ligacdo darede de abastecimento de agua de Vila Cha arede de Friddo
25.1 CONDUTA ADUTORA - MARGEM DIREITA DO RIO OLO
2511 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2.5.1.1.1 |Betdo betuminoso
242 12.5.1.1.1. |Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcacdo da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro da | m2 1697,269
1 responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios. 9015
2.5.1.1.1. |Reposicao do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizagéo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
2
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243 [2.5.1.1.1. | Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 275,6117
2.1 1795
244 12.5.1.1.1. |Betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima apds compactagao de 0,05 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 1697,269
2.2 9015
245 12.5.1.1.1. |Betdo betuminoso, numa espessura minima apés compactagao de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 1697,269
2.3 9015
251.2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.5.1.2.1 |Escavacdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacao, abate de arvores, entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demoligéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
246 |2.5.1.2.1. |Rocha dura m3 292,1149
1 6352309
247 |12.5.1.2.1. |Rocha branda m3 292,1149
2 6352309
248 (2.5.1.2.1. | Terra compacta m3 584,2299
3 27046175
249 |2.5.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protecédo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo | m3 478,5702
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem. 110928
250 |2.5.1.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em bet@o da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: | m3 1,947
C12/15 Dmax22 X0 S3.
251 |2.5.1.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, incluindo aditivo hidréfugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos|m3 11,27736
complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR. 3070924
252 |2.5.1.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 302,7153
necessario, incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacédo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor 0118235
Modificado, sem danificar a tubagem.
253 [2.5.1.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se|m 1564,227
refere, de acordo com as pegas do projeto. 5
254 12.5.1.2.7 | Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 1071,358
88422612
5
2513 TUBAGEM E ACESSORIOS
2.5.1.3.1 |Fornecimento e colocacdo de tubagem e acessérios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressdo PN16, com unido por eletrossoldadura, cumprindo a norma
europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessorios e todos os trabalhos complementares, no diametro:
255 |[2.5.1.3.1. |DN90 m 810,3062
1
2.5.1.3.2 |Fornecimento e colocacdo de tubagem e acessdérios em polietileno de alta densidade PE100, da classe de pressdo PN20, com unido por eletrossoldadura, cumprindo a norma
europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares, no diametro:
256 |[2.5.1.3.2. |DN90 m 753,9213
1
257 [2.5.1.3.3 |Fornecimento, assentamento e montagem de ventosa de duplo efeito completa do tipo \"WW-2\"-C70-00-C-D-16-EV\" da Bermad, ou equivalente, incluindo levantamento | UN 3

e reposicaéo de pavimentos e movimento de terras, conforme 2.1 e 2.2, execucao de abrigo revestido, porta em chapa de ferro, derivacéo flangeada em FFD DN60 PN10,
vélvula de seccionamento de cunha sobremoldada com elastémero, campanula, haste com dado, manga em PVC e cabeca moével, té de derivacéo ou cone, de acordo
com o Desenho Tipo respetivo, bem como todos os materiais e acessoérios necessarios a boa execucédo dos trabalhos, conforme especificado nas Pecas Escritas e
Desenhadas.
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251.4 TRABALHOS FINAIS

258 |2.5.1.4.1 |Lavagem e desinfe¢éo das condutas. vg 1564,227

5

259 [2.5.1.4.2 |Realizagdo de ensaios de presséo das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentagéo dos respetivos relatérios em CD/DVD. vg 1
252 TRAVESSIA SOBRE O RIO OLO
2521 TUBAGEM E ACESSORIOS
2.5.2.1.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil, com junta em nitrilo, cumprindo a norma europeia EN 598 e certificado de produto reconhecido no territério

nacional, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares. Diametro:

260 [2.5.2.1.1. |DN80 m 112,7979
1
2.5.2.1.1. [Curvaa90° flangeada nos seguintes diametros:
2

261 [2.5.2.1.1. |DN 80 mm UN 1
2.1
2.5.2.1.1. |Curva a 45° flangeada nos seguintes diametros:
3

262 [2.5.2.1.1. |DN 80 mm UN 1
3.1
2522 TRAVESSIA ESPECIAL
2.5.2.2.1 |Execucdo de travessia a vista com amarracdo a obra de arte, incluindo o fornecimento e aplicagdo de tubagens, acessorios, estruturas de suporte, macigos em betéo, bem como

todos os materiais, acessorios e trabalhos complementares que se revelem necessarios de acordo com as pecas do projeto. Travessia a executar no:

263 |2.5.2.2.1. | Troco P62-P63, para instalagdo de tubagem em ferro fundido ductil DN8O. UN 1
1
2523 TRABALHOS FINAIS

264 |2.5.2.3.1 |Limpeza e desinfeccdo geral das instalacdes e tubagens, com solucéo de hipoclorito de s6dio, de acordo com o Caderno de Encargos. vg 112,7979

265 |2.5.2.3.2 |Realizagdo de ensaios de pressdo das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentagao dos respetivos relatérios em CD/DVD. vg 1
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