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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Higiene e Segurança no Trabalho
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto- Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro,

sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do plano de Gestão de  re síduos, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março.
vg 1

 2 Demolições
2 2.1 Levantamento de calçada existente, para posterior reaplicação, incluindo carga e transporte dos excedentes a estaleiro do Dono de Obra. m2 10
3 2.2 Levantamente de betuminoso, incluindo acondicionamento em paletes, e transporte a local a designar pelo Dono de Obra. m2 25
 3 Movimento de terras
4 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para a implantação de ilha ecológica m3 96
5 3.2 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, considerando um empolamento de 20% m3 115,2
 4 Fornecimento e Instalação de Ilha Ecológica + Sistema inteligente
6 4.1 Um Kit 3m3, Base Fechada, Pedra (RSU)

- Marco de Deposição Standard ø510;
- Faixa Autocolante para Marco;
- Bolacha Autocolante para Marco;
- Conjunto Plataforma de Segurança.

CJ 1

7 4.2 Um Kit 3m3, Dupla Argola, Pedra (Vidro)
- Marco de Deposição ø510, Limitador Fibra para Vidro;
- Faixa Autocolante para Marco;
- Bolacha Autocolante para Marco;
- Conjunto Plataforma de Segurança.

CJ 1

8 4.3 Um Kit 5m3, Dupla Argola, Pedra (Embalagens)
- Marco de Deposição Standard ø510;
- Faixa Autocolante para Marco;
- Bolacha Autocolante para Marco;
- Conjunto Plataforma de Segurança.

CJ 1

9 4.4 Um Kit 5m3, Dupla Argola, Pedra (Papel)
- Marco de Deposição Cónico ø800xø510 (Papel);
- Faixa Autocolante para Marco;
- Bolacha Autocolante para Marco;
- Conjunto Plataforma de Segurança.

CJ 1

10 4.5 - Dois Transportes e colocação contentores de 3m3 CJ 2
11 4.6 - Dois Transportes e colocação de contentor de 5m3 CJ 2
12 4.7 Sonda de nível de enchimento - Sistema Inteligente para programar a recolha, incluindo:

- Fornecimento e montagem de quatro sensores;
- Quatro suportes de sensor.

CJ 1

 5 Acabamentos
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13 5.1 Execução de betonilha de assentamento da ilha ecológica, com espessura de 0,15m. m2 16
14 5.2 Aterro na envolvente das cubas, com areia do tejo. m3 56
15 5.3 Fornecimento e aplicação de lancil de cantaria na execução de bordo da ilha. m 16
16 5.4 Execução de meia cana de drenagem. CJ 1
17 5.5 Fornecimento e aplicação de lancil de cantaria na redefinição do local de estacionamento m 12
18 5.6 Reposição de calçada, incluindo subbase em tout venant, assentamento em pó de pedra e refechamento de juntas. m2 22
19 5.7 Fornecimento e aplicação de betuminoso no remate do lancil. m2 4
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