Municipio de Ourém

Procedimento P138/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 Higiene e Seguranc¢a no Trabalho

1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementacéo e cumprimento do plano de seguranca nos termos do Decreto- Lei n.° 273/03, de 29 de Outubro, | vg 1

sinalizacé@o dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do plano de Gestdo de re siduos, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco.

2 Demoligdes

2 2.1 Levantamento de calgada existente, para posterior reaplicagéo, incluindo carga e transporte dos excedentes a estaleiro do Dono de Obra. m2 10

3 2.2 Levantamente de betuminoso, incluindo acondicionamento em paletes, e transporte a local a designar pelo Dono de Obra. m2 25
3 Movimento de terras

4 3.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, para a implantacéo de ilha ecoldgica m3 96

5 3.2 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, considerando um empolamento de 20% m3 115,2
4 Fornecimento e Instalagéo de llha Ecoldgica + Sistema inteligente

6 (4.1 Um Kit 3m3, Base Fechada, Pedra (RSU) CJ 1

- Marco de Deposic¢éo Standard 510;
- Faixa Autocolante para Marco;

- Bolacha Autocolante para Marco;

- Conjunto Plataforma de Seguranca.

7 4.2 Um Kit 3m3, Dupla Argola, Pedra (Vidro) CJ 1
- Marco de Deposicéo 510, Limitador Fibra para Vidro;
- Faixa Autocolante para Marco;

- Bolacha Autocolante para Marco;

- Conjunto Plataforma de Seguranca.

8 4.3 Um Kit 5m3, Dupla Argola, Pedra (Embalagens) CJ 1
- Marco de Deposicao Standard 510;
- Faixa Autocolante para Marco;

- Bolacha Autocolante para Marco;

- Conjunto Plataforma de Seguranca.

9 4.4 Um Kit 5m3, Dupla Argola, Pedra (Papel) CJ 1
- Marco de Deposic¢éo Conico g800x@510 (Papel);
- Faixa Autocolante para Marco;

- Bolacha Autocolante para Marco;

- Conjunto Plataforma de Seguranga.

10 |45 - Dois Transportes e colocagdo contentores de 3m3 CJ 2
11 |46 - Dois Transportes e colocagdo de contentor de 5m3 CJ 2
12 |47 Sonda de nivel de enchimento - Sistema Inteligente para programar a recolha, incluindo: CJ 1

- Fornecimento e montagem de quatro sensores;
- Quatro suportes de sensor.

5 Acabamentos
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13 |51 Execucéao de betonilha de assentamento da ilha ecol6gica, com espessura de 0,15m. m2 16
14 (5.2 Aterro na envolvente das cubas, com areia do tejo. m3 56
15 (5.3 Fornecimento e aplicacdo de lancil de cantaria na execucao de bordo da ilha. m 16
16 (5.4 Execuc¢éo de meia cana de drenagem. CJ 1
17 |55 Fornecimento e aplicacéo de lancil de cantaria na redefinicdo do local de estacionamento m 12
18 |5.6 Reposicao de cal¢ada, incluindo subbase em tout venant, assentamento em p6 de pedra e refechamento de juntas. m2 22
19 |57 Fornecimento e aplicagdo de betuminoso no remate do lancil. m2 4
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