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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem, construção, manutenção, exploração do estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários. vg 1 0 0,00
2 0.2 Desmontagem e demolição do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, execução de limpeza final da

obra, incluindo remoção de todos os materiais ou entulhos sobrantes, de modo a que possa de imediato ser utilizada, a realizar em
momento imediatamente anterior à realização do auto de vistoria, para efeitos de recepção provisória da obra.

vg 1 0 0,00

3 0.3 Cumprimento do plano de segurança e saúde, bem como os sinais e avisos, meios de protecção colectiva e individual, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro e com as disposições legais e regulamentares em vigor. O Decreto-Lei atrás mencionado
procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis,
assegurando a transposição para o direito interno da Directiva n.º 92/57/CEE do Conselho de 24 de Junho.

vg 1 0 0,00

4 0.4 Cumprimento do plano de Prevenção e Gestão de RCD, incluindo todos os trabalhos necessários: vg 1 0 0,00
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
5 1.1 Implantação dos eixos da estrutura e marcação das fundações com recurso a meios topográficos e manuais (definição planimétrica e

altimétrica dos elementos necessários à boa e correcta execução das fundações ).
UN 1 0 0,00

 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Demolição de elementos da cobertura, nomeadamente a telha, o ripado, a estrutura de suporte, os rufos, chaminés, outros elementos

salientes, transporte de resíduos a vazadouro autorizado, meios mecânicos necessários e todos os trabalhos necessários.
m2 423,8 0 0,00

7 2.2.1 Demolição de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecânicos e
humanos necessários, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separação de elementos e todos os trabalhos
necessários: Alvenaria de granito

m2 109,8 0 0,00

8 2.2.2 Demolição de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecânicos e
humanos necessários, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separação de elementos e todos os trabalhos
necessários: Alvenaria de tabique

m2 1155,8 0 0,00

9 2.2.3 Demolição de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecânicos e
humanos necessários, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separação de elementos e todos os trabalhos
necessários: Alvenaria de tijolo

m2 185,3 0 0,00

10 2.2.4 Demolição de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecânicos e
humanos necessários, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separação de elementos e todos os trabalhos
necessários: Alvenaria de betão

m2 20 0 0,00

11 2.2.5 Demolição de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecânicos e
humanos necessários, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separação de elementos e todos os trabalhos
necessários: Alvenaria de gesso cartonado

m2 187,9 0 0,00
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12 2.3 Demolição de lajes existentes, constituidas por vigas em madeira, solho, revestimento inferior em gesso/stafe, incluindo meios humanos e
mecânicos necessários, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado após separação de constituintes e todos os trabalhos
necessários.

m2 1303 0 0,00

13 2.4 Demolição de lajes existentes, constituidas por betão, incluindo meios humanos e mecânicos necessários, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado após separação de constituintes e todos os trabalhos necessários.

m2 55 0 0,00

14 2.5 Demolição de louças sanitárias existentes, incluindo meios humanos e mecânicos necessários, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado após separação de constituintes e todos os trabalhos necessários.

UN 42 0 0,00

15 2.6 Demolição de vãos interiores existentes em madeira(aluminio) e eventuais portadas acopoladas, incluindo transporte de produtos
sobrantes a vazadouro

UN 85 0 0,00

16 2.7 Demolição de escadarias existentes em madeira e betão, incluindo revestimento das mesmas, incluindo meios humanos e mecânicos
necessários, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado após separação de constituintes e todos os trabalhos necessários.

UN 15 0 0,00

17 2.8 Demolição de redes elétricas existentes, tubagens de águas e esgotos, elementos salientes, revestimentos de paredes em risco de
queda, incluindo meios humanos e mecânicos necessários, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado após separação de
constituintes e todos os trabalhos necessários.

vg 1 0 0,00

18 2.9 Demolição de parte de vãos exteriores ou grelhas, assinalados nos alçados como a demolir, para passagem de elementos metálicos de
contenção, incluindo meios humanos e mecânicos necessários, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado após
separação de constituintes e todos os trabalhos necessários.

UN 39 0 0,00

 3 TRABALHOS DE LIMPEZA DE BEIRADOS E ESPÉCIES VEGETATIVAS
19 3.1 Remoção cuidada de telhas existentes em beirados e paredes interiores a manter, em risco de queda, sobre as fachadas, incluindo

montagem de meios elevatórios, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários.
m 106 0 0,00

20 3.2 Remoção cuidada de espécies arbustivas existentes, em e sobre as fachadas, logradouro e paredes interiores, incluindo transporte de
produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários.

vg 1 0 0,00

 4 TRABALHOS DE CONSOLIDAÇÃO DE FACHADAS E PAREDES INTERIORES
21 4.1 Fornecimento e aplicação de camada de argamassa, aplicada em \"V\" sobre o topo  das paredes, de modo a evitar a entrada de água

para o interior das mesmas, incluindo afagamento da superficie à vista.
m 106 0 0,00

22 4.2 Picagem até ao osso de paredes exteriores assinaladas nas peças desenhadas, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 35 0 0,00

 5 CONTENÇÃO PERIFÉRICA
23 5.1 Execução de furações em terrenos de qualquer natureza, através de meio mecânico adequado, com diâmetro de 300mm, incluindo

eventuais contenções de perfurações incluindo execução de bases para estabilização de equipamentos, para implantação de estacas
metálicas verticais, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários. Em caso de aparecimento de solo
rochoso antes da profundidade prevista, a perfuração deve ser efetuada pelo menos 50cm no referido solo rochoso.

m 38,5 0 0,00

24 5.2 Fornecimento e colocação de calda liquida de cimento para colmatação das furações de estacas após colocação de perfis metálicos,
incluindo todos os trabalhos necessários.

m 38,5 0 0,00

25 5.3 Fornecimento e aplicação de perfis metálicos sem tratamento, com dimensões diversas de acordo com o projecto de contenção, incluindo
eventuais calços em paredes em depressão/desalinhamento, e todos os trabalhos necessários.

kg 17235 0 0,00

 6 TELAS DE FACHADA
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26 6.1 Fornecimento e aplicação de \'proteção visual/anti-queda de objectos, constituída por uma lâmina flexível de cor branca RAL 9003 ,
composta por 50% de poliéster+50% de plastisol em PVC, tipo S-2000 da Industrial Sedó, ou outra equivalente, soldável, anti-fogo, com
espessura de 0.67mm, com gramagem de 435g/m2 segundo a EN ISO 2286-2, resistência à tração da trama de 310 daN/5cm segundo a
EN-ISO-1421, resistência ao desgaste de trama de 60 daN segundo a DIN-53363, aderência de 4 daN/5cm, segundo a EN ISO 2411,
resistência ao vento de 680 l/m2 seg segundo a EN ISO 9237-96, incluindo fixação, efetuada através de cabos de aço devidamente
dimensionados para o efeito pelo adjudicatário, com termo de responsabilidade a entregar à fiscalização, com fixação aos perfis
metálicos através de argolas soldadas ou outro sistema adequado, esticadores, recortes para acessos a armários da EDP e
telecomonicações, e todos os trabalhos necessários.

m2 640 0 0,00

27 6.2 Maior valia para fornecimento da tela do capitulo anterior, com serigrafia com layout a definir pelo Dono de Obra em fase de obra, e todos
os trabalhos necessários.

m2 640 0 0,00

 7 TRABALHOS DIVERSOS
28 7.1 Execução de monitorização adequada de fachadas existentes e a manter, de acordo com o capítulo 8 da memória descritiva, incluindo

fornecimento de relatório fotográfico ao Dono de Obra e todos os trabalhos necessários.
vg 1 0 0,00

29 7.2 Remoção de tubos de queda e caleiras de águas pluviais existentes, incluindo transporte de pprodutos sobrantes a vazadouro. vg 135 0 0,00
30 7.3 Desvio de eventuais infra-estruturas, e colocação na situação atual, de infra-estruturas que eventualmente colidam com a furação dos

perfis metálicos.
vg 1 0 0,00

31 7.4 Remoção de peças de lajedo existente, com 15cm de espessura, nos locais onde serão efetuadas as furações para os perfis metálicos e
transporte a vazadouro do Municipio, num raio máximo de 10km.

m2 12 0 0,00

32 7.5 Consolidação, com fixação através de peças de madeira/elementos de fixação metálicos de vãos de fachada a manter, mas que
eventualmente se encontrem em estado critico de queda na via pública.

UN 20 0 0,00

33 7.6 Fornecimento e aplicação de paineis em chapa do tipo OSB 18mm de espessura, para tamponamento de todos os vãos ao nível dos
pisos térreos, de modo a inviabilizar a entrada no edifício de pessoas estranhas, e todos os trabalhos necessários.

m2 77,4 0 0,00

Total 0,00
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