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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
0 ESTALEIRO
1 |01 Montagem, constru¢do, manutencao, exploracéo do estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1 0 0,00
2 |02 Desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro, de acordo com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor, execugdo de limpeza final da | vg 1 0 0,00
obra, incluindo remogéo de todos os materiais ou entulhos sobrantes, de modo a que possa de imediato ser utilizada, a realizar em
momento imediatamente anterior a realizagdo do auto de vistoria, para efeitos de recepgéo provisoéria da obra.
3 0.3 Cumprimento do plano de seguranca e saude, bem como os sinais e avisos, meios de protecgéo colectiva e individual, de acordo com o | vg 1 0 0,00
Decreto-Lei n.° 273/03 de 29 de Outubro e com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor. O Decreto-Lei atrds mencionado
procede a revisdo da regulamentacdo das condicbes de seguranca e de salude no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis,
assegurando a transposicéo para o direito interno da Directiva n.° 92/57/CEE do Conselho de 24 de Junho.
4 0.4 Cumprimento do plano de Prevencéo e Gestdo de RCD, incluindo todos os trabalhos necessarios: vg 1 0 0,00
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 11 Implantagdo dos eixos da estrutura e marcagéo das fundacdes com recurso a meios topograficos e manuais (definigdo planimétrica e | UN 1 0 0,00
altimétrica dos elementos necessarios a boa e correcta execuc¢do das fundacoes ).
2 DEMOLICOES
6 21 Demolicdo de elementos da cobertura, nomeadamente a telha, o ripado, a estrutura de suporte, os rufos, chaminés, outros elementos | m2 423,8 0 0,00
salientes, transporte de residuos a vazadouro autorizado, meios mecanicos necessarios e todos os trabalhos necessarios.
7 221 Demolicdo de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecénicos e | m2 109,8 0 0,00
humanos necessarios, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separagdo de elementos e todos os trabalhos
necessarios: Alvenaria de granito
8 222 Demolicdo de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecénicos e |m2 1155,8 0 0,00
humanos necessarios, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separacdo de elementos e todos os trabalhos
necessarios: Alvenaria de tabique
9 2.2.3 Demolicdo de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecanicos e | m2 185,3 0 0,00
humanos necessarios, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separagdo de elementos e todos os trabalhos
necessarios: Alvenaria de tijolo
10 (2.24 Demolicdo de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecanicos e | m2 20 0 0,00
humanos necessarios, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separacdo de elementos e todos os trabalhos
necessarios: Alvenaria de betao
11 |2.25 Demolicdo de paredes interiores e outras exteriores marcadas nas plantas de amarelos e vermelhos, incluindo meios mecanicos e |m2 187,9 0 0,00
humanos necessérios, transporte de produtos a vazadouro autorizado com pré-separagdo de elementos e todos os trabalhos
necessarios: Alvenaria de gesso cartonado
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12 (2.3 Demolicdo de lajes existentes, constituidas por vigas em madeira, solho, revestimento inferior em gesso/stafe, incluindo meios humanos e | m2 1303 0 0,00
mecanicos necessarios, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado apés separagdo de constituintes e todos os trabalhos
necessarios.
13 (24 Demolicdo de lajes existentes, constituidas por betéo, incluindo meios humanos e mecéanicos necessarios, transporte de produtos|m2 55 0 0,00
sobrantes a vazadouro autorizado apds separacéo de constituintes e todos os trabalhos necessarios.
14 |25 Demolicdo de lougas sanitarias existentes, incluindo meios humanos e mecéanicos necessarios, transporte de produtos sobrantes a|UN 42 0 0,00
vazadouro autorizado apés separagdo de constituintes e todos os trabalhos necessarios.
15 (2.6 Demolicdo de vaos interiores existentes em madeira(aluminio) e eventuais portadas acopoladas, incluindo transporte de produtos |UN 85 0 0,00
sobrantes a vazadouro
16 |2.7 Demolicdo de escadarias existentes em madeira e betdo, incluindo revestimento das mesmas, incluindo meios humanos e mecéanicos | UN 15 0 0,00
necessarios, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado ap6s separagao de constituintes e todos os trabalhos necessarios.
17 2.8 Demolicdo de redes elétricas existentes, tubagens de aguas e esgotos, elementos salientes, revestimentos de paredes em risco de |vg 1 0 0,00
gueda, incluindo meios humanos e mecanicos necessarios, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado apds separacéo de
constituintes e todos os trabalhos necessarios.
18 (2.9 Demolicdo de parte de vaos exteriores ou grelhas, assinalados nos alcados como a demolir, para passagem de elementos metélicos de | UN 39 0 0,00
contengdo, incluindo meios humanos e mecénicos necessarios, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado apos
separacao de constituintes e todos os trabalhos necessarios.
3 TRABALHOS DE LIMPEZA DE BEIRADOS E ESPECIES VEGETATIVAS
19 |31 Remocédo cuidada de telhas existentes em beirados e paredes interiores a manter, em risco de queda, sobre as fachadas, incluindo |m 106 0 0,00
montagem de meios elevatorios, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios.
20 |3.2 Remocéo cuidada de espécies arbustivas existentes, em e sobre as fachadas, logradouro e paredes interiores, incluindo transporte de | vg 1 0 0,00
produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios.
4 TRABALHOS DE CONSOLIDAGCAO DE FACHADAS E PAREDES INTERIORES
21 |44 Fornecimento e aplicacdo de camada de argamassa, aplicada em \"V\" sobre o topo das paredes, de modo a evitar a entrada de dgua |m 106 0 0,00
para o interior das mesmas, incluindo afagamento da superficie a vista.
22 |42 Picagem até ao osso de paredes exteriores assinaladas nas pecas desenhadas, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. | m2 35 0 0,00
5 CONTENGCAO PERIFERICA
23 |51 Execucdo de furagbes em terrenos de qualquer natureza, através de meio mecanico adequado, com diametro de 300mm, incluindo | m 38,5 0 0,00
eventuais contengdes de perfuragdes incluindo execucdo de bases para estabilizagdo de equipamentos, para implantagdo de estacas
metalicas verticais, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios. Em caso de aparecimento de solo
rochoso antes da profundidade prevista, a perfuracéo deve ser efetuada pelo menos 50cm no referido solo rochoso.
24 |5.2 Fornecimento e colocacdo de calda liquida de cimento para colmatacdo das furacGes de estacas apds colocacao de perfis metélicos, | m 38,5 0 0,00
incluindo todos os trabalhos necessarios.
25 |5.3 Fornecimento e aplicagdo de perfis metalicos sem tratamento, com dimensdes diversas de acordo com o projecto de contencéo, incluindo | kg 17235 0 0,00
eventuais calgos em paredes em depresséo/desalinhamento, e todos os trabalhos necessarios.
6 TELAS DE FACHADA
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26 |6.1 Fornecimento e aplicagdo de \'protegdo visual/anti-queda de objectos, constituida por uma lamina flexivel de cor branca RAL 9003 , | m2 640 0 0,00
composta por 50% de poliéster+50% de plastisol em PVC, tipo S-2000 da Industrial Sedd, ou outra equivalente, soldavel, anti-fogo, com
espessura de 0.67mm, com gramagem de 435g/m2 segundo a EN ISO 2286-2, resisténcia a tracdo da trama de 310 daN/5cm segundo a
EN-ISO-1421, resisténcia ao desgaste de trama de 60 daN segundo a DIN-53363, aderéncia de 4 daN/5cm, segundo a EN ISO 2411,
resisténcia ao vento de 680 I/m2 seg segundo a EN ISO 9237-96, incluindo fixacéo, efetuada através de cabos de aco devidamente
dimensionados para o efeito pelo adjudicatario, com termo de responsabilidade a entregar a fiscalizagdo, com fixagdo aos perfis
metélicos através de argolas soldadas ou outro sistema adequado, esticadores, recortes para acessos a armarios da EDP e
telecomonicag6es, e todos os trabalhos necessarios.

27 6.2 Maior valia para fornecimento da tela do capitulo anterior, com serigrafia com layout a definir pelo Dono de Obra em fase de obra, e todos | m2 640 0 0,00
os trabalhos necessarios.

7 TRABALHOS DIVERSOS

28 |71 Execucédo de monitorizagdo adequada de fachadas existentes e a manter, de acordo com o capitulo 8 da memdria descritiva, incluindo | vg 1 0 0,00
fornecimento de relatério fotografico ao Dono de Obra e todos os trabalhos necessarios.

29 |7.2 Remocéo de tubos de queda e caleiras de aguas pluviais existentes, incluindo transporte de pprodutos sobrantes a vazadouro. vg 135 0 0,00

30 |7.3 Desvio de eventuais infra-estruturas, e colocac¢é@o na situagdo atual, de infra-estruturas que eventualmente colidam com a furacéo dos | vg 1 0 0,00
perfis metalicos.

31 |74 Remocéo de pecas de lajedo existente, com 15cm de espessura, nos locais onde serdo efetuadas as furacdes para os perfis metélicos e | m2 12 0 0,00
transporte a vazadouro do Municipio, num raio maximo de 10km.

32 |75 Consolidacédo, com fixacdo através de pecas de madeira/elementos de fixagdo metalicos de vaos de fachada a manter, mas que | UN 20 0 0,00
eventualmente se encontrem em estado critico de queda na via publica.

33 |7.6 Fornecimento e aplicagdo de paineis em chapa do tipo OSB 18mm de espessura, para tamponamento de todos os véos ao nivel dos | m2 77,4 0 0,00
pisos térreos, de modo a inviabilizar a entrada no edificio de pessoas estranhas, e todos os trabalhos necessarios.

Total 0,00
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