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CADERNO DE ENCARGOS 

CONSULTA PRÉVIA Nr. JBR-JEDU0047 

 

 

 

“Aquisição de Serviços para a elaboração do projeto de Execução do projeto de execução 

do edifício “A” da JOBRA – Associação de Jovens da Branca” 

 

 

Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) - 71240000-2 Serviços de 

arquitetura, engenharia e planeamento. 
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PARTE I 

CLÁUSULAS JURIDÍCAS 

 

1. OBJETO DA AQUISIÇÃO   

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem por objeto a Aquisição de Serviços para a elaboração do projeto 

de execução do Edifício “A” da JOBRA – Associação de Jovens da Branca, conforme Especificações dos 

Serviços e Anexos ao Presente Caderno de Encargos – Programa Preliminar.  

 

2. REQUISITOS DE NATUREZA SOCIAL OU AMBIENTAL  

Dado que a presente aquisição de serviços não comporta riscos significativos de natureza social ou 

ambiental, não são exigidos requisitos específicos. 

 

3. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO  

3.1. Será celebrado contrato escrito entre a JOBRA e o Adjudicatário, nos termos do disposto nos artigos 

94º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP), que será objeto de prévia aprovação pela Direção 

da JOBRA e enviado à apreciação do Adjudicatário, que refletirá o disposto no presente Caderno de 

Encargos e todos os demais direitos e obrigações das partes. 

3.2. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado e integra, ainda, os seguintes 

documentos: 

• Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente param 

a decisão de contratar;  

• Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

• O presente Caderno de Encargos;  

• A proposta adjudicada; e 

• Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatário. 

3.3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

3.4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 3.2. e o clausulado do contrato, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99º 

do CCP e que tenham sido aceites pelo Adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101º do mesmo 

Código. 
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4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Os serviços objeto do presente procedimento devem ser prestados nas instalações do cocontratante e na 

Branca, no local de execução da obra. 

   

5. FASES E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

5.1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo máximo previsto de 36 (trinta e seis) meses, a contar da 

data da respetiva assinatura, em face dos condicionalismos impostos pelo licenciamento do projeto junto 

das entidades oficiais competentes e de conclusão da empreitada, sem prejuízo das obrigações acessórias 

que devam perdurar para além da cessação do contrato, e integra as seguintes fases de desenvolvimento: 

✓ Estudo Prévio (para aprovação final pela JOBRA) – a executar no prazo de 20 dias, contados 

da data da assinatura do contrato; 

✓ Anteprojeto ou Projeto Base (Projeto de Licenciamento), a executar no prazo de 40 dias, 

contados da data da comunicação de aprovação da fase anterior; 

✓ Projeto de Execução - a executar no prazo de 60 dias, contados da data da comunicação da 

aprovação da fase anterior; 

✓ Assistência Técnica à Obra. 

5.2. 0s prazos previstos em 5.1 podem ser prorrogados por iniciativa da JOBRA ou a requerimento do 

cocontratante, desde que devidamente fundamentados, ou na sequência da ocorrência de um motivo de 

força maior ou facto alheio à responsabilidade do cocontratante, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do art.º 

97º do CCP. 

 

6. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O montante dos honorários a pagar pela totalidade da prestação de serviços, não excederá os 

40.000,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

6.2. Os pagamentos dos honorários serão faseados de acordo com a seguinte distribuição: 

a) Pela fase de elaboração e aprovação do Estudo Prévio: 25% do valor toral dos honorários devidos; 

b) Pela fase de aprovação do Anteprojeto ou Projeto Base (Projeto de Licenciamento): 20% do valor 

total dos honorários devidos; 

c) Pela fase de aprovação do projeto de Execução: 45% do valor total dos honorários devidos; 

d) Pela fase de Assistência Técnica, 10% do valor total dos honorários devidos. 

6.3. Os pagamentos serão efetuados 30 dias após a receção da(s) respetiva(s) fatura (s) e verificação da 

conformidade da prestação de serviços.  

6.4. O montante referido em 6.1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja expressamente atribuída à JOBRA, incluindo as despesas de alojamento, alimentação e deslocação 

de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais 
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bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças, sem 

prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 97º do Código dos Contratos Públicos. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA JOBRA 

Sem prejuízo das demais obrigações previstas na lei e no presente Caderno de Encargos, a JOBRA obriga-

se a:  

7.1. Efetuar o controlo dos serviços, designadamente no que respeita ao cumprimento dos prazos 

contratados; 

7.2. Monitorizar a prestação de serviços, em períodos regulares, designadamente medir o respetivo grau 

de execução; 

7.3. Verificar se o cocontratante emprega recursos de forma suficiente para a execução dos serviços 

contratados e no prazo acordado; 

7.4. Garantir a aprovação das fases que lhe compete dentro dos prazos estabelecidos no presente 

Caderno de Encargos; 

7.5. Designar o interlocutor responsável pelo controlo da aceitação dos serviços e o responsável pela 

execução do contrato; 

7.6. Pagar o preço contratado após a receção das respetivas faturas ou equivalente, as quais só podem 

ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva, em geral, por transferência bancária; 

7.7. Comunicar ao cocontratante, por qualquer meio escrito, em tempo útil, qualquer discordância quanto 

aos serviços prestados, valores faturados ou equivalente e os respetivos fundamentos; 

7.8. Garantir ao cocontratante os meios de acesso às suas instalações para a adequada prestação dos 

serviços de acordo com os procedimentos instituídos de circulação de pessoas e bens. 

 

8. OBRIGAÇÕES DO COCONTRATANTE 

Sem prejuízo das demais obrigações previstas na legislação aplicável, bem como no presente Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, o cocontratante obriga-se a:  

8.1. Prestar os serviços com qualidade e garantia dos resultados definidos, de acordo com o especificado 

no presente Caderno de Encargos e demais documentos contratuais; 

8.2. Assegurar a prestação dos serviços por pessoal devidamente qualificado; 

8.3. Adquirir ou alocar todos os bens móveis e materiais necessários à prestação de serviços, bem como 

suportar todos os gastos com a sua manutenção e conservação em perfeito estado de funcionamento 

durante o período de vigência do contrato; 

8.4. A promover e implementar soluções ambientais corretas, optando por soluções tecnologicamente 

atuais e inovadoras, que promovam o equilíbrio das diversas componentes ambientais; 
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8.5. Garantir que os projetos a desenvolver no âmbito das suas obrigações contratuais observam todas 

as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestão 

territorial, do regime jurídico de proteção do património cultural, do regime jurídico aplicável à gestão de 

resíduos de construção e demolição, e das normas técnicas de construção, garantindo a conformidade com 

as exigências das Entidades Externas e o licenciamento dos projetos junto das Entidades administrativas 

competentes; 

8.6. Comunicar à JOBRA a nomeação do gestor de cliente responsável pelo contrato celebrado e 

quaisquer alterações relativas à sua nomeação; 

8.7. Comunicar antecipadamente, à JOBRA, de forma fundamentada, logo que deles tenha conhecimento, 

os factos que tornem total ou parcialmente impossível a prestação dos serviços ou o cumprimento de 

qualquer obrigação, obrigando-se, se tal foi aceite e oportuno, a restabelecer a prestação ou reparar o 

incumprimento em prazo razoável; 

8.8. Emitir as faturas após o vencimento das obrigações respetivas e fazê-las chegar à morada da JOBRA 

(NIPC 501685596, Centro Cultural da Branca, Apartado 2, 3854-908 Branca).  

8.9. Prestar os esclarecimentos necessários relativamente aos valores indicados na fatura ou proceder à 

emissão de nova fatura corrigida ou equivalente; 

8.10. Manter durante a execução do contrato, a situação contributiva regularizada perante a Autoridade 

Tributária e a Segurança Social; 

8.11. Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, 

a sua denominação social, os seus representantes legais com relevância para a prestação de serviços, a 

sua situação jurídica e a sua situação comercial; 

8.12. Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que obtenha no 

âmbito da formação e da execução do contrato, não as utilizar para fins alheios àquela execução, 

abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, trabalhadores e colaboradores, ou terceiros, que nelas 

se encontrem envolvidos; 

8.13.  O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar do cumprimento 

ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres 

legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou 

da confiança devidos às pessoas coletivas. 

8.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à JOBRA, ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

9. PENALIDADES CONTRATUAIS 

9.1. Sem prejuízo do direito de resolução do contrato e das demais penalidades previstas na Lei, a JOBRA 

pode, em qualquer altura, por comprovado incumprimento das obrigações que sobre o cocontratante 
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recaem, nos termos do contrato ou dos demais documentos contratuais aplicáveis, aplicar penalidades nos 

termos dos números seguintes. 

9.2. O incumprimento é comunicado pela JOBRA ao cocontratante, após avaliadas as não-conformidades 

e a sua gravidade, sendo garantida a prévia defesa. 

9.3. Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato, 

calculada diariamente, até: 

a) Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias; 

b) Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia; 

c) Três por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; 

d) Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto e até ao nonagésimo dia. 

e) Por qualquer outro incumprimento a indemnização não excederá o quantitativo correspondente 

a 15% (quinze por cento) dos honorários vincendos. 

9.4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a JOBRA tem em conta, nomeadamente, a duração 

da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do cocontratante e as consequências do 

incumprimento. 

9.5. O cocontratante não incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, for impedido 

de cumprir as obrigações assumidas no contrato, devendo para isso comunicar e justificar tais situações à 

JOBRA, logo que delas tenha conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo 

previsível para restabelecer a situação. 

 

10. SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

10.1. A subcontratação pelo cocontratante e a cessão da posição contratual dependem da autorização da 

JOBRA, nos termos do CCP. 

10.2. Para efeitos desta autorização, o subcontratado ou cessionário deverão apresentar, ao cocontratante, 

toda a documentação exigida no âmbito do procedimento que deu origem ao contrato, sendo 

posteriormente apresentada à JOBRA. 

10.3. A JOBRA deverá, ainda, ter acesso a informação que permita verificar, designadamente, se o 

cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º e se tem capacidade técnica 

e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato. 

 

11. RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos no CCP e demais legislação 

em vigor, a JOBRA pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o cocontratante violar de 

forma grave e/ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente pela não-
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conformidade da prestação de serviços e não-aceitação dos fundamentos invocados ou inoportunidade da 

existência do serviço nas condições em que é prestado. 

11.2. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o cocontratante pode resolver o 

contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 meses ou o montante 

em dívida exceda os 25% do preço contratual, excluindo juros. 

11.3. O direito de resolução pode ser exercido mediante declaração escrita enviada pela parte que aplica a 

resolução, à outra parte, e produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se a parte alvo de 

sancionamento cumprir as obrigações em atraso nesse prazo. 

 

12. MODIFICAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Qualquer intenção de alteração ao contrato deverá ser comunicada pela parte interessada na mesma 

à outra parte. 

12.2. Podem ser consideradas modificações ao contrato, nomeadamente, as decorrentes do aumento do 

preço dos combustíveis ou de alterações em matéria de convenções coletivas de trabalho. 

12.3. As alterações ao contrato devem constar de documento escrito, assinado pelo cocontratante e pela 

JOBRA, sendo que produzirá efeitos a partir da data da respetiva assinatura; 

12.4. A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte, essa intenção, com uma 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração. 

12.5. O contrato pode ser modificado por: 

 - Acordo entre as partes, que não pode revestir forma menos solene que o contrato; 

 - Decisão judicial ou arbitral; 

 - Razões de interesse público. 

12.6. A modificação do contrato não pode conduzir à alteração de aspetos essenciais do mesmo, nem 

constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência. 

 

13. ARBITRAGEM E FORO COMPETENTE PARA RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS  

13.1. Previamente ao recurso às instâncias judiciais, por acordo entre as partes e para solucionar questões 

emergentes do presente contrato, pode, a JOBRA, e o cocontratante, recorrer a uma Comissão de 

Arbitragem nos seguintes termos: 

a) A Comissão de Arbitragem será composta por três elementos, um representante de cada parte e 

um terceiro elemento escolhido por acordo entre as partes; 

b) Da decisão da Comissão de Arbitragem ou na ausência de acordo caberá recurso a um Tribunal 

Arbitral, composto por três árbitros, um nomeado por cada parte e um terceiro Árbitro escolhido por 

aqueles dois o qual presidirá e terá voto de desempate. O Tribunal Arbitral funcionará e decidirá com 

equidade e de acordo com as regras previstas na Lei nº 63/2011, de 14 de dezembro; 
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13.2. O foro para dirimir as questões oriundas da execução do Contrato é o Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro, excluindo qualquer outro. 

 

14. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

14.1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual 

de cada uma, identificados no contrato. 

14.2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte. 

 

15. CONTAGEM DE PRAZOS 

Os prazos referidos no presente Caderno de Encargos contam-se em dias seguidos. Os prazos fixados 

para a apresentação das propostas, são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e 

feriados. 

 

16. PROTEÇÃO DE DADOS 

O tratamento de dados pessoais obedecerá ao disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), sendo os 

mesmos utilizados exclusivamente para os fins decorrentes do contrato de fornecimento objeto do presente 

procedimento. 
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

17. ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

17.1. Inclui a coordenação geral do projeto e os seguintes projetos, estudos ou planos, de acordo com a 

Portaria n.º 701—H/2008, de 29 de julho: 

 

1. Arquitetura, de mobiliário fixo e equipamento fixo e básico e arranjo exteriores; 

2. Fundações e Estruturas; 

3. Escavação e Contenção; 

4. Instalações, Equipamentos e Sistemas de Águas e Esgotos; 

5. Instalações, Equipamentos e Sistemas Elétricos; 

6. Instalações, Equipamentos e Sistemas de Comunicações; 

7. Instalações, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado; 

8. Instalações, Equipamentos e Sistemas de Gás; 

9. Sistemas de Segurança Integrada; 

10. Instalações, Equipamentos e Sistemas de Transporte de Pessoas e Cargas; 

11. Sistemas de Gestão Técnica Centralizada; 

12. Ventilação e Exaustão de Fumos e Gases de Combustão; 

13. Estudo de Condicionamento Acústico;  

14. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos Sólidos; 

15. Estudo de Características do Comportamento Térmico e emissão de Pré-certificado Energético (PCE); 

16. Arquitetura Paisagista 

17. Plano de Acessibilidades; 

18. Plano de Segurança e Saúde em Projeto; 

19. Plano de Gestão de Resíduos; 

20. Compilação Técnica. 

A equipa projetista deverá assegurar a articulação com as entidades competentes. 

 

A entidade adjudicante compromete-se a fornecer o estudo geotécnico do terreno e demais documentos 

elementos necessários ao correto desenvolvimento do projeto. 
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A execução do Projeto compreende o desenvolvimento das seguintes fases: 

• Estudo Prévio  

• Anteprojeto ou Projeto Base (Projeto de Licenciamento),  

• Projeto de Execução 

• Assistência Técnica à Obra 

 

17.2. Caso a análise da JOBRA, a que se refere o n.º 1 da presente cláusula, comprove a conformidade 

dos elementos entregues pelo cocontratante com as exigências legais, e neles não sejam detetadas 

quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente 

Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa 

análise, declaração de aceitação pela JOBRA. 

17.3. O disposto no n.º 1 do presente artigo não se aplica à aprovação do Anteprojeto/Licenciamento já que 

o projeto de arquitetura e cada projeto de especialidade desta fase fica condicionado à aprovação da 

entidade oficial respetiva. 

 

18. REQUISITOS MÍNIMOS 

Deverão ser mobilizados todos os recursos necessários e adequados, para os serviços a prestar.  

 

Branca, 02 de dezembro de 2020 

Pela Direção da JOBRA 

 

 

 

 

Filipe Marques Filipe Vieira 
 (Presidente da Direção)                                                     (Tesoureiro) 

 

ANEXOS  

• Programa Preliminar 

• Levantamento Topográfico 

• Programa Funcional 



A.1.1 A.1.1 A.1.1 A.1.1 A.1.1

A.2.1.1 A.2.1

A.1.1 A.1.1 A.1.1 A.1.1 A.1.1

A.1.4I.S.

INSTALAÇÕES PARA A NOVA ESCOLA (ART´J - TORRE)

Programa Preliminar

EDIFÍCIO A

PISO 0

PISO 1

A.1.1 - SALA DE AULA

A.1.3

A.1.3 - SALA TIC

A.1.4 - SALA PROFESSORES

A.1.1 - SALA DE AULA

A.2.1 - LABORATÓRIO

A.2.1.1 - PREPARAÇÃO ARRECADAÇÃO



Marco

Alminhas

Poste de Baixa Tensão

Estação de apoio

Caixa não Identificada

Sargeta

Caixa de Aguas Pluviais

Poste de Alta Tensão

LEGENDA SIMBOLOGIA:

Caixa de Saneamento

Coordenadas

Poste de Telecomunicações

Poste de Iluminação

Armario EDP

Válvula de Água

Caixa de Gas

Boca de Inçêndio

TLC

BUS

Caixa Telecomunicações

Paragem de Autocarro

Poste Publicidade

Arbusto e arvore

Poste de EDP

Esteio

Vedação

P
T Posto de Tranformação

Anexo

Barraco

Edifício / Casa

Degraus

Edifício / Casa Em Construção

A

B

C

Tanque

Telheiro/Alpendre

Varanda

Tq

T

V

RuínasR

PoçoPc

Bomba de Combustível

Ecoponto

Igreja / Capela

Caixa de Electricidade
E

A

S

P

D
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Referênc
ia

Designação Actividades e exigências pedagógicas Exigências funcionais e construtivas
Número de 

alunos
Área útil unitária 

recomendada

Área útil 
unitária 

PROPOSTA
N.º DE SALAS Área Total

A.1.1

Sala de aula

Sala de aula. — A determinação do  número  de  salas  de  aula deste   
tipo   necessárias   para uma dada escola pode ser feita tendo  em  
conta  a  ocupação semanal resultante das cargas curriculares  dos 
vários cursos e  disciplinas. No caso  de ine- xistência deste cálculo, a 
regra a  adoptar será  a  de  uma sala por turma.

Espaços  onde  são  ministradas  disciplinas  sem exigências especiais de 
equipamento e mobiliário. O ensino poderá ser do tipo direccional ou  em  
grupos  de  alunos,  com  agrupamento de mesas.
Se   dimensionada  com   áreas   de  2 m2   a 2,5 m2/aluno (52 m2 para 26 
alunos, por exem- plo),   será   possível   instalar   equipamento informático  
ou  outro  equipamento  complementar.

Orientação: preferencialmente aos quadrantes sul e nascente.  
Iluminação  natural:  um  sexto  da  área  do  pavimento,  vãos  localizados, se  possível,  numa  única  parede,  com  
protecção  solar,  possibilidades de obscurecimento parcial.
Iluminação  artificial: 350 lux  nos  planos  de  trabalho, luz  no  quadro  de escrever com comando separado.
Ventilação: natural transversal através de bandeiras superiores.
Revestimentos:  pavimentos,  paredes  e  tectos  com  revestimentos  visual e tactilmente confortáveis, resistentes e de fácil 
manutenção.
Portas de saída a abrir para fora.
Equipamento  fixo:  quadro  de  escrever,  expositores,  régua  de  cabides. 
Mobiliário: secretária e cadeira para professor, mesas duplas e cadeiras para  alunos,  mobiliário  de  apoio  para  meios  
informáticos  e  áudio-visuais, armários, recipiente para lixo.

Até 26 alunos . . . 39 m2 a 46 m2   . . .

46 10 460

A.1.3

Sala de 
informática e  
multimedia 

(TIC)

Sala de informática e  multimedia
Em alternativa  ............... 

As  actividades  a  desenvolver  neste  espaço  são essencialmente de 
iniciação prática, passando pela  utilização  de  diversos  meios  informáti- 
cos  e  multimedia,  com  ou  sem  funções  de ensino  de  línguas  
estrangeiras,  em  trabalho conjunto   da   turma   ou   individual   ou   em 
pequenos grupos.
Deverá assegurar-se a criação de ambien- tes   diversificados   através   do   
mobiliário   e equipamento.
O  uso  deste  espaço  e  seus  equipamentos poderá ser partilhado pelos 
cursos específicos da área da informática.

Orientação: preferencialmente nos quadrantes norte e nascente.
Iluminação natural: um sexto da área do pavimento, vãos com protecção solar se orientados aos quadrantes sul, nascente-
sul e sul-poente, pos- sibilidades de obscurecimento parcial e total.
Iluminação  artificial:  350 lux  nos  planos  de  trabalho,  luz  no  quadro  de escrever, com comando separado. Baixa 
luminância, evitando reflexos sobre os ecrãs dos monitores.
Ventilação:  natural  transversal  através  de  bandeiras  superiores,  even- tualmente extracção forçada no Verão. 
Possibilidade de climatização.
Revestimentos:  pavimentos,  paredes  e  tectos  com  revestimentos  visual e tactilmente confortáveis, resistentes e de fácil 
manutenção.
Equipamento fixo: quadro de escrever tipo cerâmico, expositores, régua de cabides.
Mobiliário: postos de trabalho informáticos [mesas e cadeiras adequadas ao  trabalho  com  computadores  e  equipamentos  
acessórios  (impres- soras,  scanners,  etc.)],  mobiliário  de  apoio  para  meios  áudio-visuais, armários para acessórios, 
recipiente para lixo.
Instalações especiais: tomadas de energia para os computadores, moni- tores  e impressoras; linhas  de  transmissão  de  
dados;  possíveis calhas técnicas de alimentação.
Recomendada instalação de quadro eléctrico próprio para uma sala ou conjunto de salas de informática.

Até 26 alunos . . . 54 m2 a 67 m2   . . .

67 1 67

A.2.1 Laboratório de física. — Poderá ser necessário a todos os cur- sos  que  
têm  na  sua  compo- nente científica a disciplina de Física  ou  a  de  
Física  e  Quí- mica, associando-se, para esta última,  num  único  espaço  
de física   e   química   compreen- dendo  as  duas  áreas  distintas e   
bem   delimitadas   de   cada laboratório,  compatibilizando as 
respectivas áreas de prepa- ração e arrecadação.

Laboratório   para   as   aulas   experimentais   de Física,  constituído  por  
três  zonas  distintas: uma zona para trabalhos práticos — 16 luga- res;  uma  
zona  envidraçada  para  balanças  e aparelhos  de  precisão;  uma  câmara  
escura (que servirá também para trabalhos de foto- grafia).

Orientação: preferencialmente aos quadrantes norte e nascente. Iluminação  natural:  vãos  com  protecção  solar  se  
orientados  aos  qua-
drantes  sul,  nascente-sul  e  sul-poente,  possibilidades  de  obscureci- mento parcial (50 %) na zona de trabalhos práticos.
Iluminação  artificial:  350 lux  nos  planos  de  trabalho,  luz  no  quadro  de escrever com comando.
Ventilação: natural transversal através de bandeiras superiores.
Revestimentos: pavimentos — tacos de madeira; paredes — com lambril resistente  e  de  fácil  manutenção  até  2 m  do  
pavimento,  com  caleira visitável para passagem de tubagens de água e gás.
Portas de saída a abrir para fora, não obstruindo as circulações quando abertas.
Zona  de  bancadas  de  balanças,  com  parede  envidraçada  a  partir  de 1m do pavimento.
Equipamento fixo: quadro de escrever, bancada fixa de física, expositores,
régua de cabides, prateleiras e extintor.
Mobiliário: mesas duplas, cadeiras, bancada de óptica, bancada de câmara escura, bancos reguláveis, armários, recipiente 
para lixo.

Até  16  utilizado-res       
(me i a turma).
Para  efeitos de  
lotação   da escol a ,   
este espaço   não deve 
ser contabilizado.

75 m2 a  9 0 m2 , sendo 
este último   
recomendado no caso de 
um único   espaço para   
Física -Química.

75 1 75

A.2.1.1 Preparação e arrecadação..... Espaço  de  apoio  ao  laboratório  de  física  para preparação  das  aulas  
práticas  e  guarda  de equipamentos,  de  documentação  específica e   de   
materiais   e   equipamentos   de   apoio áudio-visual.  Este  espaço  deverá  
comunicar
directamente  com  o  laboratório  de  física.

Iluminação  natural: vãos  com  protecção  solar  se  orientados  aos  quadrantes  sul,  nascente-sul  e  sul-poente,  
possibilidades  de  obscurecimento parcial (50 %)
Iluminação  artificial:  350 lux  nos  planos  de  trabalho,  luz  no  quadro  de escrever com comando.
Ventilação: natural transversal através de bandeiras superiores.

— 24 m2  .......... 

24 1 24

A.7.4 Estúdio de dança    ............ Exclusivamente destinado a actividades dos cursos de dança: Dança 
Clássica, Drama e Dança Criativa, Técnica de Dança Clássica, Técnica de   
Dança   Moderna,   Danças   Tradicionais, Danças de Carácter e Pontas.

Dimensões:  o  mais  aproximado  possível  da forma  quadrada.  Pé-direito mínimo, 3,4 m, recomendado, 4,5 m.
Iluminação natural sem provocar reflexos nos espelhos.
Ventilação natural: três renovações em hora, mínimo de 30 m  3/hora/pes- soa, com desumidificação conforme os locais. 
Temperatura ambiente regularizada entre os 14 o e os 20o.
Instalações técnicas: aquecimento, ventilação forçada. lâmpadas fluo- rescentes no tecto e instalação de som. Água quente 
nos balneários e  vestiários   e   iluminação   e   tomadas   nas   bancadas   de   caracte- rização.
Ambiente: absorção sonora.
Portas  de 0,9 m  de  abrir  para fora  e com vidro  duplo  para visibilidade do interior.
Pavimento  em  tabuado  de  madeira,  flexível  com  caixa  de  ar  ventilada e revestimento em manta de linóleo resistente ao 
fogo.
Equipamento fixo: barras fixas e móveis, espelhos em duas paredes adja- centes até 2 m de altura e com cortinas de correr 
para os cobrir quando necessário.  Réguas  de cabides.  

Até 16 alunos . . . 90 m2 a 160 m2... 

160 2 320

A.7.4.1 Anexos (Sala de Dança):  vestiários,  sanitários  e balneários:  dois  
duches  masculinos e quatro femininos.

Deve ter acesso fácil a vestiário/balneário (que pode servir 
simultaneamente dois estúdios),  o  qual  é separado  para  os  dois sexos, 
na  proporção  de  um  rapaz  para  cada  três raparigas e dispor de uma 
instalação sanitária em  cada.  Para  além  da  mudança  de  roupa e higiene 
corporal, nos vestiários faz-se também a caracterização.

Nos vestiários  deverá  existir  bancada para  caracterização  com  espelhos,  espaço  para  armações  de  cabides rodadas 
para o guarda roupa.

50 m2 .......... 

50 1 50

A.7.1 Sala  de  expressão  dramática e musical. (TEATRO)
Nota. — A  oficina  e  a  sala de   expressão   dramática   são 
complementadas  com  a  utilização  de  uma  sala  de  aula normal.

Actividades de educação corporal, vocal e musical de carácter 
essencialmente prático como jogos de expressão corporal, de criação 
dramático-musical, prática vocal e instrumental, teclados electrónicos, 
geradores de som electrónicos  e  caixas  de  ritmos,  programas  de rádio, 
teatro de sombras, fantoches e marionetes,  exercícios  de  improvisação  e  
criação de  personagens, de articulação da máscara com as técnicas de 
expressão corporal, registo de projectos em exercício com trabalhos através 
de fotografia e ou gravação sonora.
Para  tal,  são  criados  ambientes  diversificados através do arranjo de 
mobiliário e dos equipamentos.

Iluminação natural com possibilidade de obscurecimento total e parcial da sala, protecção solar.
Iluminação   artificial   diversificada   e   adequada   às   diversas   situações.
Revestimentos de pavimentos, paredes, tectos visualmente confortáveis, resistentes e de fácil manutenção.
Equipamento fixo, mobiliário e material didáctico: expositores, cabides, quadro magnético, espelho, mesas e cadeiras, palco 
(estrados móveis, escada),  biombos,  colchões  de  espuma,  banco  sueco,  instrumentos musicais.
Equipamento  áudio-visual  utilizado:  televisão,  vídeo,  gravador,  rádio, giradiscos, câmara de vídeo, máquina fotográfica, 
etc.
Tratamento  acústico adequado,  obscurecimento  total  e  parcial  e  instalação sonora.

Até   13   alunos (meia 
turma).

- Até 24 alunos (1 
turma - 180 m2)

100 m2 ......... 

180 2 360

A.7.1.1

Camarim (Sala de Teatro)  ...............
Camarim: bancada com lavatórios, duche individual, sanita, cabides, bancada sob espelho com iluminação artificial superior 
adequada, estrutura móvel para cabides, cadeiras ou bancos. 20 m2 .......... 20 1 20

A.7.1.2

Arrecadação (Sala de Teatro)  ............ Arrecadação:   arrumação   de   figurinos,   adereços   e   cenários   (prever prateleiras). 10 m2 .......... 10 1 10
A.7.4.1 Anexos (Teatro):  vestiários,  sanitários  e balneários:  dois  duches  

masculinos e quatro femininos.
Deve ter acesso fácil a vestiário/balneário (que pode servir 
simultaneamente dois estúdios),  o  qual  é separado  para  os  dois sexos, 
na  proporção  de  um  rapaz  para  cada  três raparigas e dispor de uma 
instalação sanitária em  cada.  Para  além  da  mudança  de  roupa e higiene 
corporal, nos vestiários faz-se também a caracterização.

Nos vestiários  deverá  existir  bancada para  caracterização  com  espelhos,  espaço  para  armações  de  cabides rodadas 
para o guarda roupa.

50 m2 .......... 

50 1 50

Laboratório de 
física. 

Sala de teatro

INSTALAÇÕES PARA A NOVA ESCOLA (ART'J - TORRE)
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Referênc
ia

Designação Actividades e exigências pedagógicas Exigências funcionais e construtivas
Número de 

alunos
Área útil unitária 

recomendada

Área útil 
unitária 

PROPOSTA
N.º DE SALAS Área Total

A.8.7

Cabina   de  
gravação

Cabina   de  gravação Pequeno  espaço  destinado  a  captação  de  som em condições  ambientais 
ideais,  na sua ver- são mais reduzida.
Poderá   também   ser   uma   das   salas   de estudo  de  instrumento  
devidamente  prepa- rada para estúdio, ou poderá ser mesmo uma das  
salas  de  prática  de  grupo  ou  de  ensaio de orquestra.

Apetrechamento com  o  equipamento  de  tratamento, gravação  e  repro- dução  de  som  e  eventualmente  de  vídeo,  em  
cabina  anexa  com  a qual comunica visualmente por janela de vidro duplo  e se acede por porta  insonorizada.  A  instalação  
de  vídeo  dispensa  a  janela  para  a comunicação visual.
Apetrechamento com microfones e meios de reprodução de som.
Tratamento   acústico   intensivo   das   superfícies   e   recurso   a   painéis correctores.

1 a 2 alunos   .... 6 m 2 a 9 m2  ..... 

10 1 10

A.8.6 Laboratório de 
música 

Laboratório de música   ........ Práticas   laboratoriais   relacionadas   com   o estudo  do  som  e  da  
acústica  dos  materiais. Espaço para exercícios de técnicas de composição  
musical  por  meios  electroacústicos.

Sistemas  de  transdução  electromagnética:  altifalantes  e  microfones  uni e  omnidireccionais;  hardware  e  software  
musical;  especificidades  de insonorização mecânica.

Até 6 alunos .... 40 m2 .......... 
(1 TURMA) 60 1 60

A.8.2 Sala  de  teoria  musical Exercícios básicos de execução musical — vocal e ou instrumental em grupo. 
Aulas  teóricas  e  práticas  com  audição  de trechos  e  passagens  de  peças  
musicais,  com recurso a meios de reprodução, ou com apoio de 
instrumento  musical  existente  na sala  ou trazido pelo professor.
Necessidade de arrecadação contígua para os intrumentos da iniciação 
musical.

Espaço em anfiteatro, se possível. Prever a existência de piano.
Equipamento  fixo:  quadro  de  escrever  liso  e  quadro  pautado,  régua de  cabides,  expositores,  suspensão  para  tela  de  
projecção,  apoio  de parede para suspensão de TV e vídeo.
Mobiliário: 26 cadeiras  de  braços com superfície  de  escrever,  piano  de cauda, mesa e cadeira para o professor.
Estrados móveis.

Até 26 alunos . . .
—

40 m2 a 50 m2 . . .
4 m2 a 6 m2  ..... 

46 1 46

A.8.2.1 Arrecadação (Sala Tearia Musical)................ 
Apoio de pequenos instrumentos aguardar  em  arrecadação anexa ou em 
armários. 4 m2 a 6 m2  ..... 6 1 6

A.8.1

Salas   de   
estudo   e   

prática   de 
instrumento

Salas   de   estudo   e   prática   de instrumento:
Um  aluno  (estudo  individual).
Um a 2 alunos e piano  . . . Grupo  pequeno  (4  alunos) Grupo médio (6 
alunos)  . . .

Estudo e prática individual de um instrumento, aula  para  um  
professor/um  aluno,  com  ou sem   piano/teclado   com   ou   sem   acompa- 
nhante; estudo e prática de instrumentos em conjunto,   formando   grupos   
até   6   alunos. Atender  a  diferentes sonoridades — cordas, sopro, 
percussão — com efeito na localização e no tratamento acústico 
diferenciado.

Necessidade  de  geometria  adequada  das  salas  preventiva  da  reflexão directa  do  som  geradora  de  ressonâncias  
múltiplas — anular  para- lelismo de paredes ou inclinar tectos ou corrigir com painéis acústicos.
Prevenir funcional e construtivamente a transmissão de energia acústica para os espaços vizinhos.
Necessidade de pés-direitos elevados para conseguir volumes de ar ade- quados, sobretudo para grupos grandes.
Materiais: recurso a módulos de elasticidade elevados.  Desaconselhado o  uso  de  materiais  pétreos.  Revestimentos  
absorventes  para  redução de tempos de reverberação excessivos.
Necessário tratamento acústico das superfícies de forma extensa e dife- renciada de acordo com três grandes categorias de 
uso — sopros, cor- das, percussão. Interesse em realçar relativamente as frequências fun-
damentais  e  as  componentes  espectrais  de  cada  situação,  ou  mesmo os níveis de pressão sonora para cada tipo de 
situação.

1 aluno  ........ 
1 a 2 alunos   .... 
4 alunos   ....... 
6 alunos   ....... 

4 m2 ........... 
6 m 2 ........... 
8 m2 ........... 
9 m2 a 12 m2  . . . . 

10 16 160

A.8.3

Sala de ensaio 
de orquestra 

Sala de ensaio de orquestra (até 80 executantes). Espaço  destinado  essencialmente  a  ensaio  de grandes conjuntos 
orquestrais — 60 a 80 executantes —, onde permanecem instalados os 
grandes instrumentos.
Comunicação com arrecadação para cadei- ras, estrados, estantes e 
instrumentos.

Necessidade  de  geometria  adequada  preventiva  da  reflexão  directa  do som geradora de ressonâncias múltiplas — anular 
paralelismo de pare- des ou inclinar tectos ou corrigir com painéis acústicos.
Prevenir funcional e construtivamente a transmissão de energia acústica para os espaços vizinhos.
Necessidade de pé-direito elevado — cerca de 4,5 m a 6 m — para con- seguir volume de ar adequado, sobretudo para 
grupos grandes, e garan- tir a possibilidade de estratificação em plataformas.
Portas  grandes  — vão   de  1,6 m —  com   duas  folhas,  insonorizadas. Materiais: recurso a módulos de elasticidade 
elevados.  Desaconselhado o  uso  de  materiais  pétreos.  Revestimentos  absorventes  para  redução
de tempos de reverberação excessivos. Necessário tratamento acústico das superfícies.
Iluminação natural através de vãos superiores por forma que a luz venha de  cima,  libertando  o  máximo  da  área  de  
paredes  para  tratamento acústico.
Iluminação  artificial  geral  para  a  prática  instrumental  com  iluminação individual nas estantes, se possível.
Ventilação  natural  através  de  vãos  de  bandeira  superiores  ou  equi- valente.
Prever a necessidade de ar condicionado silencioso, se a ventilação natu- ral não for possível.
Possibilidade de captação do som para gravação.
Equipamento e mobiliário: cadeiras, estantes e estrados para os diversos naipes e para o maestro.

Até 80 alunos . . . 230 m2 ......... 

180 1 180

A.8.4

Sala de ensaio 
do coro

Sala de ensaio do coro   ........ Espaço   destinado   essencialmente   ao   coro. Podem existir vários coros, 
podendo o maior atingir  a  dimensão  de 60  a 75  elementos.  O coro  é  
geralmente  acompanhado  por  órgão ou instalação electrónica.
Este espaço pode ser utilizado para ensaio dos agrupamentos de música de 
câmara.

Pé-direito  entre  4,9 m  a  6 m.  Possibilidade  de  estratificação  em  pla- taformas  ou  pelo  desenho  e  construção  da  sala  
ou  por  recurso  a estrados.
Pavimento em materiais flexíveis. Considerar o conforto.
Tecto:  sendo  a  principal  superfície  reflectora  do  som  e  sendo  altos  os níveis  de  energia  sonora,  será  necessário  
absorção  nas  superfícies, mas também reflexão/difusão selectivas.
Ventilação natural e forçada com sistemas mecânicos silenciosos — pre- venir a passagem de som entre salas através das 
condutas da ventilação e do ar condicionado.
Iluminação  natural.  Iluminação  artificial  geral  para  leitura  nas  estan- tes.
Equipamento e mobiliário: estantes, piano ou organa.

Até 75 alunos . . . 180 m2 ......... 

180 1 180

A.8.5

Sala de prática 
de conjunto  

Sala de prática de conjunto   .... Espaço  destinado  à  prática  de  música  de  conjunto, em grupos até 15 
instrumentistas.
Comunicação com arrecadação para cadei- ras,  estrados,  estantes  e  
instrumentos varia- dos.

Geometria  adequada  preventiva  da  reflexão  directa  do  som  geradora de ressonâncias múltiplas — anular paralelismo de 
paredes ou inclinar tecto ou corrigir com painéis acústicos.
Prevenir funcional e construtivamente a transmissão de energia acústica para os espaços vizinhos.
Necessidade  de  pé-direito  elevado  para  conseguir  volume  de  ar  ade- quado, sobretudo para grupos grandes.
Porta grande — vãos de 1,4 m — de duas folhas, insonorizada, permitindo passagem de um piano.
Materiais:  módulos  de  elasticidade  elevados;  desaconselhado  o  uso  de materiais pétreos. Revestimentos absorventes 
para redução de tempos de reverberação excessivos.
Iluminação e ventilação naturais. Mobiliário: cadeiras, estantes, estrados.

Até 15 alunos . . . 40 m2 .......... 

46 1 46

Sala de 
Percussão 

Sala de Percussão  .... Espaço  destinado  à  prática da percussão.
Comunicação com arrecadação para cadeiras,  estrados,  estantes  e  
instrumentos varia- dos.

Geometria  adequada  preventiva  da  reflexão  directa  do  som  geradora de ressonâncias múltiplas — anular paralelismo de 
paredes ou inclinar tecto ou corrigir com painéis acústicos.
Prevenir funcional e construtivamente a transmissão de energia acústica para os espaços vizinhos.
Necessidade  de  pé-direito  elevado  para  conseguir  volume  de  ar  ade- quado, sobretudo para grupos grandes.
Porta grande — vãos de 1,4 m — de duas folhas, insonorizada, permitindo passagem de um piano.
Materiais:  módulos  de  elasticidade  elevados;  desaconselhado  o  uso  de materiais pétreos. Revestimentos absorventes 
para redução de tempos de reverberação excessivos.
Iluminação e ventilação naturais. Mobiliário: cadeiras, estantes, estrados.

Até 15 alunos . . . 40 m2 .......... 

46 1 46

2170 m2

25% 2713 m2
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