
Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Procedimento 46/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 ARTÂº DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
 1. ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor. vg 1
2 1.2 Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
3 1.3 Placas de Identificação dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de alumínio lacado. vg 1
4 1.4 Execução de todos os trabalhos de implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de

execução, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.
vg 1

 2. ZONA A
 2.1 ARQUITECTURA
 2.1.1 Trabalhos preparatórios e demolições
5 2.1.1.1 Execução de abate de árvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a vazadouro licenciado e descarga de acordo com as indicações do

projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessários à execução do abate, nomeadamente os necessários para assegurar a segurança dos operários e a do público
em geral.

UN 5

6 2.1.1.2 Execução de protecções em árvores e trabalhos de poda , existentes na zona a intervir de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execução dos
trabalhos. Inclui a sua desmontagem e remoção no final da empreitada, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 7

7 2.1.1.3 Extracção cuidada de árvores e posterior transplante para local definitivo, incluindo transplantação adequada sem grandes danos, regas, manutenção durante a fase de
obra, refechamento de cova, carga, transporte e descarga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, todos os trabalhos, materiais e
equipamento necessários para a perfeita execução.

UN 3

8 2.1.1.4 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em cubo de pedra nos passeios, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 700

9 2.1.1.5 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em pavê em passeio, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade
necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 400

10 2.1.1.6 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em seixo cortado no passeio, incluindo picagem e remoção das camadas de base até
à profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 620

11 2.1.1.7 Remoção, transporte e armazenamento para posterior reaproveitamento de conjunto de mesas e bancos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 2
12 2.1.1.8 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimento em betuminoso, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à

profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 1400

13 2.1.1.9 Remoção, transporte e armazenamento para posterior recolocação de sinalização de trânsito e informativa existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

vg 1

14 2.1.1.10 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de lancis e guias existentes, incluindo demolição e remoção de fundação, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 315

15 2.1.1.11 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pilaretes existentes incluindo fundações, trabalhos de construção civil, movimento de terras, todos
os trabalhos, máquinas e materiais necessários.

UN 13
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16 2.1.1.12 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infra-estruturas e estruturas existentes na área de intervenção que não sejam
necessárias para a construção dos arranjos exteriores, tais como: infra-estruturas eléctricas e telefónicas, redes de águas, esgotos e pluviais,etc incluindo trabalhos de
construção civil, movimento de terras, todos os trabalhos, máquinas e materiais necessários. Ficando a zona de intervenção completamente limpa e desempedida, pronta
para a nova intervenção.

vg 1

 2.1.2 Pavimentos
 2.1.2.1 Pavimentos em Cubo Paralelo de Basalto

17 2.1.2.1.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 415

18 2.1.2.1.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em paralelo de Basalto (20x10x10cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao
traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto,  conforme desenhos e CE.

m2 1400

 2.1.2.2 Pavimentos em Betuminoso
19 2.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 30cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do

fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.
m3 170

20 2.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em betão betuminoso, incluindo fornecimento de camada de desgaste em betão betuminoso com 5cm de espessura, rega
de colagem com emulsão modificada com elastómeros à taxa aproximada de 0,7 kg/m2 de betume residual, camada de regularização em macadame betuminoso com
8cm de espessura, rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à taxa aproximada de 1,2 kg/m2 de betume residual,regularização final e compactação do
pavimento com maço ou meios mecânicos, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes  e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e
CE.

m2 520

 2.1.2.3 Pavimentos em Micro Cubo de Basalto
21 2.1.2.3.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 105

22 2.1.2.3.2 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 4

23 2.1.2.3.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de basalto (5x5x5cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço
1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 500

 2.1.2.4 Pavimentos em lajetas de basalto
24 2.1.2.4.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 3

25 2.1.2.4.2 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 90

26 2.1.2.4.3 Fornecimento e execução de camada de betão (C20/25), com 8 cm de espessura, armada com malhasol CQ30 incluindo nivelamentos, remates e todos os trabalhos,
equipamentos e materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 425

27 2.1.2.4.4 Fornecimento e assentamento de pavimento de lajeta de pedra em basalto com acabamento bujardado (100x60x8cm) incluindo almofada de pó de pedra com cimento
ao traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 8

Praça da Autonomia
Telef. 291911080 / Fax. 291944499
http://www.cm-camaradelobos.pt Página 2 de 24



Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Procedimento 46/2020

28 2.1.2.4.5 Fornecimento e assentamento de pavimento de lajeta de pedra em basalto com acabamento bujardado (100x60x8cm) incluindo camada de argamassa de cimento M-10
com 2cm de espessura,  enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, impermeabilização da face inferior da lajeta, remates, nivelamentos e todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 20

29 2.1.2.4.6 Fornecimento e assentamento de pavimento de lajeta de pedra em basalto com acabamento bujardado (30x60x8cm) incluindo camada de argamassa de cimento M-10
com 2cm de espessura,  enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, impermeabilização da face inferior da lajeta, remates, nivelamentos e todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 410

 2.1.2.5 Pavimentos em Seixo de Basalto Cortado
30 2.1.2.5.1 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 2015

31 2.1.2.5.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em seixo de basalto cortado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço 1:6 com espessura de 5cm,
compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o
projecto.

m2 1100

 2.1.2.6 Degraus de escadaria
32 2.1.2.6.1 Fornecimento e assentamento de pedra em basalto, bujardado (60x28x30cm) na formação do degrau, incluindo betão de limpeza, fundação em betão ciclópico,

movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.
m2 40

 2.1.3 Lancis
33 2.1.3.1 Fornecimento e assentamento de Lancil/guia em basalto, bujardado (10 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras,

cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos, equipamentos  e materiais necessários, conforme projecto.
ml 250

34 2.1.3.2 Fornecimento e assentamento de Lancil em basalto, bujardado (30 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras, cortes,
remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários, conforme projecto.

ml 270

 2.1.4 Mobiliário e Equipamentos
35 2.1.4.1 Fornecimento e colocação de Banco com costas, medidas 400 x 110 x alt.37 cm + encosto com 150 x alt.41 cm, estrutura em perfis de aço com proteção antioxidante e

pintura à cor RAL 7024 e ripado em madeira Iroko (Chlorophora Excelsa) envernizada, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 3

36 2.1.4.2 Fornecimento e colocação de Papeleira redonda com capacidade para 50L, com tampa em chapa metálica e tubo de suporte metalizado, alt. 1000 mm, zincados e
lacados à cor RAL 7021 (Black Grey), incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo
com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 8

37 2.1.4.3 Fornecimento e colocação de Fonte dupla, adaptada a utilizadores com mobilidade reduzida, medidas 730 x 170 x alt. 1000 mm, em aço laminado a quente, galvanizado
e pintado com tinta eletroestática à cor RAL 7021 (Black Grey) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, ligações à rede e todos os
trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 2

38 2.1.4.4 Fornecimento e colocação de Contentor enterrado para a recolha separativa de resíduos domésticos  composto por marco de depósito em aço inox mate, rodapé de 7cm
em chapa de ferro galvanizada a quente, pedal para abertura do marco e sinalética adequada a cada tipo de fileira de resíduo + plataforma pedonal com bandeja
hidráulica elevatória para 2 contentores (1 conjunto de 2), incluindo soleira em betão, cuba em betão, gravilha autocompactante, movimentos de terras, ancoragens a
muro de betão (caso seja necessário), tudo de acordo com as especificações do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com indicações do fabricante.

UN 3

39 2.1.4.5 Fornecimento e colocação de Contentor enterrado para a recolha separativa de resíduos domésticos  composto por marco de depósito em aço inox mate, rodapé de 7cm
em chapa de ferro galvanizada a quente, pedal para abertura do marco e sinalética adequada a cada tipo de fileira de resíduo + plataforma pedonal com bandeja
hidráulica elevatória para 2 contentores (1 conjunto de 3), incluindo soleira em betão, cuba em betão, gravilha autocompactante, ancoragens a muro de betão (caso seja
necessário), movimentos de terras, tudo de acordo com as especificações do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo
com indicações do fabricante.

UN 3

40 2.1.4.6 Fornecimento e colocação de Contentor de carga traseira em polietileno de elevada densidade de cor cinza e com capacidade para 1100L, incluindo fixações e todos os
trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 3
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41 2.1.4.7 Fornecimento e colocação de Totem Informativo, medidas 600 x 1800 mm, em aço galvanizado e pintado à cor Vermelho Chama (RAL 3000) e com lettering em
serigrafia incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 3

42 2.1.4.8 Fornecimento e colocação de Caldeira quadrada para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas 3600 x 2800 x
alt.150 mm + brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 2

43 2.1.4.9 Fornecimento e colocação de Caldeira quadrada para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas 1650 x 1650 x alt.
150 mm + brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 7

44 2.1.4.10 Fornecimento e colocação de Caldeira circular para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas  1250 x alt. 150 mm +
brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 7

45 2.1.4.11 Transporte e recolocação de conjuntos de mesa e bancos retirados anteriormente, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os
trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 2

46 2.1.4.12 Fornecimento e execução de banco revestido a lajetas de basalto com 2cm de espessura, incluindo base de fundação, corpo do banco em betão, todos os trabalhos e
materiais necessários.

ml 30

 2.1.5 Zonas Verdes
47 2.1.5.1 Fornecimento e espalhamento de terras vegetais com espessura variável (esp. mínima de 0,20m), incluindo limpeza geral de toda a área,  preparação, regularização e

modelação do terreno conforme projecto, remoção de pedras, galhos, raizes e vegetações não desejadas, adubação, fertilização, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 100

 2.1.5.2 Fornecimento e plantação de árvores, bem conformadas, com flecha intacta e sistema radicular bem desenvolvido em torrão, incluindo dreno de arejamento, abertura de cova,
fertilização localizada, tapamento com terra vegetal, camada de brita nº3 (20cm de espessura), manta geotêxtil de polipropileno como camada separadora, tuturagem tripeça e todos
os trabalhos e materiais necessários à sua plantação conforme Plano de Plantação e outras do CE:

48 2.1.5.2.1 Washingtonia robusta, h=2,00m UN 7
49 2.1.5.3 Fornecimento e execução de sementeira com a seguinte composição: 30% Festuca rubra \'commutata\', 30% Festuca rubra \'trichophylla\', 30% Lolium perenne, 10%

Poa pratensis (Mínimo 30 a 50 gr/m²), incluindo fertilização, primeiras regas, todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 100

 2.1.6 Diversos
50 2.1.6.1 Transporte e recolocação de sinalização de trânsito e informativa retirada na fase inicial (colocação na mesma localização anterior mas ajustado aos novos perfis das

vias) incluindo maciços de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.
vg 1

51 2.1.6.2 Fornecimento e execução de pintura de percurso de promenade com tinta de dois componentes, à base de poliuretano alifático e dissolvente, de cor vermelho RAL 3000,
acabamento mate, aplicada em nas demãos necessárias incluindo aplicação prévia de 0,3 kg/m² de primário de dois componentes, à base de resina epóxi sem
dissolventes, limpeza e preparação de base prévia e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.

m2 600

 2.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DOMÉSTICAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 2.2.1 Fornecimento e execução de sumidouros, em elementos pré-fabricados de betão, incluindo movimentos de terras, ligações a ramais, dispositivo de fecho articulado anti-roubo em

ferro fundido dúctil de classe D400, impermeabilização, e restantes trabalhos de construção civil, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas, dos seguintes tipos:
52 2.2.1.1 Sumidouro retangular com grelha 650x350mm UN 25
 2.2.2 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC Corrugado SN8 em coletores de ligação entre sumidouros, incluindo abertura e tapamento de valas para assentamento

da tubagem, escavação, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios e juntas, assentes nas condições descritas nas CTE(s), incluindo todos os trabalhos de
construção civil, materiais e equipamentos nos seguintes diâmetros:

53 2.2.2.1 Ø 200mm m 180
54 2.2.3 Execução de compatibilização do topo das câmaras de inspeção existentes (pluviais e residuais) com as novas cotas de pavimento, com execução de novo aro adaptado

em betão e remates com pavimento com argamassa, com novo dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) em ferro fundido dúctil da classe de carga D400, incluindo
abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto funcionamento, conforme pormenor.

vg 1

 2.2.4 Execução de câmaras de inspeção com anéis e cone de betão pré-fabricado, com dispositivo  de fecho normalizado (tampa e aro) da classe de carga D400, com inscrições \"CMCL\"
e \"PLUVIAL\", incluindo abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado, ligações à rede existente e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto
funcionamento, conforme pormenor:
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55 2.2.4.1 DN 1.00 m UN 4
56 2.2.5 Fornecimento e execução de ajustes na rede de abastecimento de águas incluindo aplicação de novas ligações, ajuste de cotas das caixas e todos os trabalhos e

materiais necessários de forma a deixar a rede em perfeito funcionamento.
vg 1

 2.3 REDE ELÉTRICA
 2.3.1 TUBAGENS E CABLAGENS DE IP

57 2.3.1.1 Fornecimento e instalação em vala de cabo LSVAV-4x16 ml 650
58 2.3.1.2 Fornecimento e instalação em vala de tubo PVC ou Corrugado  63 ml 550
59 2.3.1.3 Abertura e tapamento de vala com 1m de profundidade, incluindo fornecimento e montagem de areia, fita, rede sinalizadora e eventual reposição de pavimento. ml 550
60 2.3.1.4 Fornecimento e instalação de cabo XV-3G2,5 ml 70
61 2.3.1.5 Fornecimento e instalação de tubo PVC  25 ml 70
 2.3.2 EQUIPAMENTOS DE IP

62 2.3.2.1 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminaçãodo Tipo L1, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os
demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 15

63 2.3.2.2 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L2, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os
demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 10

64 2.3.2.3 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L3, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os
demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 5

65 2.3.2.4 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L5, incluindo electrificação do conjunto,  bem como todos os demais acessórios e trabalhos para a sua
perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 5

66 2.3.2.5 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L6, incluindo electrificação do conjunto, bem como todos os demais acessórios e trabalhos para a sua
perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 2

 2.3.3 REDE IP - DECORATIVA
67 2.3.3.1 Fornecimento e montagem de armário do tipo X, equipado com portilhola P100, caixa para contador, Quadro Eléctrico e todos os componentes representados no

esquema unifilar e restantes equipamentos necessários para o seu normal funcionamento,
vg 2

68 2.3.3.2 Fornecimento e instalação de Balizador do tipo B1 UN 2
69 2.3.3.3 Fornecimento e instalação de cabo XV-3G2,5 ml 20
70 2.3.3.4 Fornecimento e instalação de tubo PVC  25 ml 20
71 2.3.3.5 Trabalhos de construção civil afectos à instalação de tubagens e equipamentos de iluminação decorativa. UN 2
 2.3.4 ALTERAÇÕES REDE BT EXISTENTE

72 2.3.4.1 Remoção de Coluna de IP e respectiva armadura e cablagens existente e transporte para estaleiro Municipal. UN 32
73 2.3.4.2 Remoção de Luminária IP, respectiva consola mural e cablagens existentes e transporte para estaleiro Municipal. UN 5
74 2.3.4.3 Remoção de Luminária IP de coluna de IP existente e transporte para estaleiro Municipal. UN 5
75 2.3.4.4 Relocalização de armário de BT, incluindo o fornecimento e instalação de novo armário e a religação dos circuitos existentes, incluindo o eventual acrescento de

cablagens .
UN 1

 2.4 MUROS E ESCADARIA NO PONTÃO
 2.4.1 Demolições, incluindo a remoção e transporte de todos os resíduos de acordo com o PPGR

76 2.4.1.1 Demolição do coroamento do muro de alvenaria de pedra existente, incluindo bancos e elementos acessórios de modo a atingir as cotas de projeto conforme assinalado
em peças desenhadas - DEM 01

m 85

77 2.4.1.2 Demolição de escada existente, conforme assinalado em peças desenhadas - DEM02 vg 1
78 2.4.1.3 Demolição de muro do pontão existente - DEM03 m 50
79 2.4.1.4 Demolição de laje em betão armado, na zona de acesso a embarcações, mantendo armaduras de espera para ligação à nova estrutura - DEM04 m2 55
80 2.4.1.5 Demolição do coletor de águas pluviais existente - DEM05 vg 1
 2.4.2 Escavação e Dragagens
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81 2.4.2.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza para abertura de caboucos, incluindo transporte de acordo com o PPGR, fornecimento e aplicação de todos os materiais e
todos os trabalhos inerentes à execução da obra, conforme peças escritas e desenhadas

m3 650

82 2.4.2.2 Dragagem de solo e/ou rocha de acordo com as peças do projeto de modo a obter cotas de fundação, incluindo transporte de acordo com o PPGR. m3 1600
 2.4.3 Enrocamentos

83 2.4.3.1 Fornecimento e execução de enrocamento de 1.5 a 2.5 kN m3 250
84 2.4.3.2 Fornecimento e execução de enrocamento de 2.5 a 4.5 kN m3 140
85 2.4.3.3 Fornecimento e execução de enrocamento de 4.5 a 7.0 kN m3 350
86 2.4.3.4 Fornecimento e aplicação de filtro geotêxtil m2 650
 2.4.4 Aterros

87 2.4.4.1 Aterro Controlado com terrenos selecionados da escavação ou solos de empréstimo garantindo uma compactação a 95% do ensaio proctor normalizado, incluindo
fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e todos os trabalhos inerentes de acordo com as peças do projeto.

m3 1000

 2.4.5 Betão armado C35/45 com aço A500NR incluindo cofragem - Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos estruturais. Inclui: Colocação da armadura com separadores
homologados. Formação de juntas. Limpeza da base de apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactação do betão. Betonagens submersas
onde se verificar necessário. Selagens de varões conforme pormenores. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificações técnicas. Cura do betão. 
Reparação de defeitos superficiais. Juntas de dilatação. Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas peças do projeto. Execução de aberturas. Todas as
indicações das especificações técnicas e restantes elementos do projeto.

88 2.4.5.1 Muros de gravidade, escada, bancos e box de pluviais m3 900
 2.5 TELAS FINAIS

89 2.5.1 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra UN 1
 3. ZONA B
 3.1 ARQUITECTURA
 3.1.1 Trabalhos preparatórios e demolições

90 3.1.1.1 Execução de abate de árvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a vazadouro licenciado e descarga de acordo com as indicações do
projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessários à execução do abate, nomeadamente os necessários para assegurar a segurança dos operários e a do público
em geral.

UN 1

91 3.1.1.2 Execução de protecções em árvores e trabalhos de poda , existentes na zona a intervir de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execução dos
trabalhos. Inclui a sua desmontagem e remoção no final da empreitada, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 1

92 3.1.1.3 Extracção cuidada de árvores e posterior transplante para local definitivo, incluindo transplantação adequada sem grandes danos, regas, manutenção durante a fase de
obra, refechamento de cova, carga, transporte e descarga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, todos os trabalhos, materiais e
equipamento necessários para a perfeita execução.

UN 5

93 3.1.1.4 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em pavê betão, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade
necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 1550

94 3.1.1.5 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimento em betuminoso, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 2020

95 3.1.1.6 Remoção, transporte e armazenamento para posterior recolocação de sinalização de trânsito e informativa existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

vg 1

96 3.1.1.7 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de lancis e guias existentes, incluindo demolição e remoção de fundação, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 660

97 3.1.1.8 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todo o mobiliário urbano incluindo fundações, trabalhos de construção civil, movimento de terras, todos os
trabalhos, máquinas e materiais necessários.

vg 1
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98 3.1.1.9 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infra-estruturas e estruturas existentes na área de intervenção que não sejam
necessárias para a construção dos arranjos exteriores, tais como: infra-estruturas eléctricas e telefónicas, redes de águas, esgotos e pluviais,etc incluindo trabalhos de
construção civil, movimento de terras, todos os trabalhos, máquinas e materiais necessários. Ficando a zona de intervenção completamente limpa e desempedida, pronta
para a nova intervenção.

vg 1

99 3.1.1.10 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de guardas existentes, incluindo base de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários. ml 100
100 3.1.1.11 Demolição integral, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de contentores enterrados existentes, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e

materiais necessários.
vg 1

 3.1.2 Pavimentos
 3.1.2.1 Pavimentos em Cubo Paralelo de Basalto

101 3.1.2.1.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 200

102 3.1.2.1.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em paralelo de Basalto (20x10x10cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao
traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 620

 3.1.2.2 Pavimentos em Betuminoso
103 3.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 30cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do

fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.
m3 300

104 3.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em betão betuminoso, incluindo fornecimento de camada de desgaste em betão betuminoso com 5cm de espessura, rega
de colagem com emulsão modificada com elastómeros à taxa aproximada de 0,7 kg/m2 de betume residual, camada de regularização em macadame betuminoso com
8cm de espessura, rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à taxa aproximada de 1,2 kg/m2 de betume residual,regularização final e compactação do
pavimento com maço ou meios mecânicos, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes  e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e
CE.

m2 1000

 3.1.2.3 Pavimentos em Micro Cubo de Basalto
105 3.1.2.3.1 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 320

106 3.1.2.3.2 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 30

107 3.1.2.3.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de basalto (5x5x5cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço
1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 1700

 3.1.2.4 Pavimentos em lajetas de basalto
108 3.1.2.4.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 3

109 3.1.2.4.2 Fornecimento e assentamento de pavimento de lajeta de pedra em basalto com acabamento bujardado (100x60x8cm) incluindo almofada de pó de pedra com cimento
ao traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 10

 3.1.2.5 Pavimentos em Seixo de Basalto Cortado
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110 3.1.2.5.1 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 2

111 3.1.2.5.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em seixo de basalto cortado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço 1:6 com espessura de 5cm,
compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o
projecto.

m2 5

 3.1.3 Lancis
112 3.1.3.1 Fornecimento e assentamento de Lancil/guia em basalto, bujardado (10 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras,

cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.
ml 250

113 3.1.3.2 Fornecimento e assentamento de Lancil em basalto, bujardado (30 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras, cortes,
remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 670

114 3.1.3.3 Fornecimento e assentamento de Lancil rampa de basalto, com acabamento bujardado [30x10x22 cm], incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza,
movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 100

 3.1.4 Mobiliário e Equipamentos
115 3.1.4.1 Fornecimento e colocação de Floreira em chapa de aço laminado a quente, galvanizado e lacado  à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas 1500 x 600 x alt. 430mm,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.
UN 8

116 3.1.4.2 Fornecimento e colocação de Papeleira redonda com capacidade para 50L, com tampa em chapa metálica e tubo de suporte metalizado, alt. 1000 mm, zincados e
lacados à cor RAL 7021 (Black Grey), incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo
com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 4

117 3.1.4.3 Fornecimento e colocação de Contentor enterrado para a recolha separativa de resíduos domésticos  composto por marco de depósito em aço inox mate, rodapé de 7cm
em chapa de ferro galvanizada a quente, pedal para abertura do marco e sinalética adequada a cada tipo de fileira de resíduo + plataforma pedonal com bandeja
hidráulica elevatória para 2 contentores (1 conjunto de 2), incluindo soleira em betão, cuba em betão, gravilha autocompactante, movimentos de terras, ancoragens a
muro de betão (caso seja necessário), tudo de acordo com as especificações do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com indicações do fabricante.

UN 1

118 3.1.4.4 Fornecimento e colocação de Contentor enterrado para a recolha separativa de resíduos domésticos  composto por marco de depósito em aço inox mate, rodapé de 7cm
em chapa de ferro galvanizada a quente, pedal para abertura do marco e sinalética adequada a cada tipo de fileira de resíduo + plataforma pedonal com bandeja
hidráulica elevatória para 2 contentores (1 conjunto de 3), incluindo soleira em betão, cuba em betão, gravilha autocompactante, ancoragens a muro de betão (caso seja
necessário), movimentos de terras, tudo de acordo com as especificações do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo
com indicações do fabricante.

UN 1

119 3.1.4.5 Fornecimento e colocação de Caldeira quadrada para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas 1650 x 1650 x alt.
150 mm + brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

120 3.1.4.6 Fornecimento e colocação de Caldeira circular para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas  1250 x alt. 150 mm +
brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 10

 3.1.5 Zonas Verdes
 3.1.5.1 Fornecimento e plantação de árvores, bem conformadas, com flecha intacta e sistema radicular bem desenvolvido em torrão, incluindo dreno de arejamento, abertura de cova,

fertilização localizada, tapamento com terra vegetal, camada de brita nº3 (20cm de espessura), manta geotêxtil de polipropileno como camada separadora, tuturagem tripeça e todos
os trabalhos e materiais necessários à sua plantação conforme Plano de Plantação e outras do CE:

121 3.1.5.1.1 Metrosideros excelsa, vaso 50l, PAP 14/16 UN 5
 3.1.6 Guardas
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122 3.1.6.1 Fornecimento e aplicação de GUARDAS em perfís de aço, incluindo preparação da superfície dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO
8501-1, aplicação de uma demão de 40 microns de primário alquídico de sercagem rápida, acabamento duas demãos com 40 microns no total de acabamento com
esmalte formulado com resinas de alta qualidade , pigmentos com boa solidez à luz e partículas de vidro termoendurecidas a cor confome indicado em projecto, limpeza
e desengorduramento das superfícies,  fixações, peças de remate, parafusos, chapas de fixação, buchas, solda, quinagens,  trabalhos de construção civil e todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos de pormenor e indicações dos fornecedores.

ml 120

 3.1.7 Diversos
123 3.1.7.1 Transporte e recolocação de sinalização de trânsito e informativa retirada na fase inicial (colocação na mesma localização anterior mas ajustado aos novos perfis das

vias) incluindo maciços de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.
vg 1

 3.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DOMÉSTICAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 3.2.1 Fornecimento e execução de sumidouros, em elementos pré-fabricados de betão, incluindo movimentos de terras, ligações a ramais, dispositivo de fecho articulado anti-roubo em

ferro fundido dúctil de classe D400, impermeabilização, e restantes trabalhos de construção civil, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas, dos seguintes tipos:
124 3.2.1.1 Sumidouro retangular com grelha 650x350mm UN 32

 3.2.2 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC Corrugado SN8 em coletores de ligação entre sumidouros, incluindo abertura e tapamento de valas para assentamento
da tubagem, escavação, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios e juntas, assentes nas condições descritas nas CTE(s), incluindo todos os trabalhos de
construção civil, nos seguintes diâmetros:

125 3.2.2.1 Ø 200mm m 250
126 3.2.3 Execução de compatibilização do topo das câmaras de inspeção existentes (pluviais e residuais) com as novas cotas de pavimento, com execução de novo aro adaptado

em betão e remates com pavimento com argamassa, com novo dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) em ferro fundido dúctil da classe de carga D400, incluindo
abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto funcionamento, conforme pormenor.

vg 1

 3.2.4 Execução de câmaras de inspeção com anéis e cone de betão pré-fabricado, com dispositivo  de fecho normalizado (tampa e aro) da classe de carga D400, com inscrições \"CMCL\"
e \"PLUVIAL\", incluindo abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado, ligações à rede existente e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto
funcionamento, conforme pormenor:

127 3.2.4.1 DN 1.00 m UN 6
128 3.2.5 Fornecimento e execução de ajustes na rede de abastecimento de águas incluindo aplicação de novas ligações, ajuste de cotas das caixas e todos os trabalhos e

materiais necessários de forma a deixar a rede em perfeito funcionamento.
vg 1

 3.3 REDE ELÉTRICA
 3.3.1 TUBAGENS E CABLAGENS DE IP

129 3.3.1.1 Fornecimento e instalação em vala de cabo LSVAV-4x16 ml 300
130 3.3.1.2 Fornecimento e instalação em vala de tubo PVC ou Corrugado  63 ml 250
131 3.3.1.3 Abertura e tapamento de vala com 1m de profundidade, incluindo fornecimento e montagem de areia, fita, rede sinalizadora e eventual reposição de pavimento. ml 250

 3.3.2 EQUIPAMENTOS DE IP
132 3.3.2.1 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L4, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os

demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos
UN 10

133 3.3.2.2 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L7, incluindo electrificação do conjunto, bem como todos os demais acessórios e trabalhos para a sua
perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 6

 3.3.3 ALTERAÇÕES REDE BT EXISTENTE
134 3.3.3.1 Remoção de Coluna de IP e respectiva armadura e cablagens existente e transporte para estaleiro Municipal. UN 7
135 3.3.3.2 Remoção de Luminária IP, respectiva consola mural e cablagens existentes e transporte para estaleiro Municipal. UN 6

 4. ZONA C
 4.1 ARQUITECTURA
 4.1.1 Trabalhos preparatórios e demolições
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136 4.1.1.1 Execução de protecções em árvores e trabalhos de poda , existentes na zona a intervir de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execução dos
trabalhos. Inclui a sua desmontagem e remoção no final da empreitada, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 1

137 4.1.1.2 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em passeios, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade
necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 730

138 4.1.1.3 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimento em betuminoso, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 5700

139 4.1.1.4 Remoção, transporte e armazenamento para posterior recolocação de sinalização de trânsito e informativa existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

vg 1

140 4.1.1.5 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de lancis e guias existentes, incluindo demolição e remoção de fundação, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 450

141 4.1.1.6 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infra-estruturas e estruturas existentes na área de intervenção que não sejam
necessárias para a construção dos arranjos exteriores, tais como: infra-estruturas eléctricas e telefónicas, redes de águas, esgotos e pluviais,etc incluindo trabalhos de
construção civil, movimento de terras, todos os trabalhos, máquinas e materiais necessários. Ficando a zona de intervenção completamente limpa e desempedida, pronta
para a nova intervenção.

vg 1

142 4.1.1.7 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de muro em betão ciclópico, pedra ou de blocos, bem como pavimentos de qualquer natureza e
serventias para alargamento de estrada, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade necessária para aplicação de novo pavimento,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 300

143 4.1.1.8 Escavação em terreno de qualquer natureza e abertura de fundações para muros e serventias, incluindo carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e
indemnização por depósito. (Nota: Um eventual empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será
contabilizado na medição).

m3 200

144 4.1.1.9 Execução de aterro compactado no tardoz do muro , incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento. m3 60
145 4.1.1.10 Betão ciclópico de classe C25/30 ou equivalente em muros de contenção de moradia e guardas de segurança,utilizando 60% de betão simples de dosagem de 250kg de

cimento por m3 de betão e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensão máxima de 50cm, assentes à distância entre faces nunca superior a 5cm, incluindo cofragem,
descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 350

 4.1.2 Pavimentos
 4.1.2.1 Pavimentos em Cubo Paralelo de Basalto

146 4.1.2.1.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 169

147 4.1.2.1.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em paralelo de Basalto (20x10x10cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao
traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 468

 4.1.2.2 Pavimentos em Betuminoso
148 4.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 30cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do

fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.
m3 1820

149 4.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em betão betuminoso, incluindo fornecimento de camada de desgaste em betão betuminoso com 5cm de espessura, rega
de colagem com emulsão modificada com elastómeros à taxa aproximada de 0,7 kg/m2 de betume residual, camada de regularização em macadame betuminoso com
8cm de espessura, rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à taxa aproximada de 1,2 kg/m2 de betume residual,regularização final e compactação do
pavimento com maço ou meios mecânicos, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes  e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e
CE.

m2 5700

 4.1.2.3 Pavimentos em Micro Cubo de Basalto
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150 4.1.2.3.1 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 338

151 4.1.2.3.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de basalto (5x5x5cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço
1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 1690

 4.1.3 Lancis
152 4.1.3.1 Fornecimento e assentamento de Lancil/guia em basalto, bujardado (10 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras,

cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários, conforme projecto.
ml 208

153 4.1.3.2 Fornecimento e assentamento de Lancil em basalto, bujardado (20 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras, cortes,
remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 988

 4.1.4 Mobiliário e Equipamentos
154 4.1.4.1 Fornecimento e colocação de Papeleira redonda com capacidade para 50L, com tampa em chapa metálica e tubo de suporte metalizado, alt. 1000 mm, zincados e

lacados à cor RAL 7021 (Black Grey), incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo
com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 5

155 4.1.4.2 Fornecimento e colocação de Marco limitador em aço laminado galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey),  80mm x alt. 1000mm (fixo) incluindo base de
fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 2

156 4.1.4.3 Fornecimento e colocação de Marco limitador em aço laminado galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey),  80mm x alt. 1000mm(rebatível) incluindo base de
fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

157 4.1.4.4 Fornecimento e colocação de Fonte dupla, adaptada a utilizadores com mobilidade reduzida, medidas 730 x 170 x alt. 1000 mm, em aço laminado a quente, galvanizado
e pintado com tinta eletroestática à cor RAL 7021 (Black Grey) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, ligações à rede e todos os
trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

158 4.1.4.5 Fornecimento e colocação de Contentor enterrado para a recolha separativa de resíduos domésticos  composto por marco de depósito em aço inox mate, rodapé de 7cm
em chapa de ferro galvanizada a quente, pedal para abertura do marco e sinalética adequada a cada tipo de fileira de resíduo + plataforma pedonal com bandeja
hidráulica elevatória para 2 contentores (1 conjunto de 2), incluindo soleira em betão, cuba em betão, gravilha autocompactante, movimentos de terras, ancoragens a
muro de betão (caso seja necessário), tudo de acordo com as especificações do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessários de
acordo com indicações do fabricante.

UN 1

159 4.1.4.6 Fornecimento e colocação de Contentor enterrado para a recolha separativa de resíduos domésticos  composto por marco de depósito em aço inox mate, rodapé de 7cm
em chapa de ferro galvanizada a quente, pedal para abertura do marco e sinalética adequada a cada tipo de fileira de resíduo + plataforma pedonal com bandeja
hidráulica elevatória para 2 contentores (1 conjunto de 3), incluindo soleira em betão, cuba em betão, gravilha autocompactante, ancoragens a muro de betão (caso seja
necessário), movimentos de terras, tudo de acordo com as especificações do fabricante e o caderno de encargos e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo
com indicações do fabricante.

UN 1

160 4.1.4.7 Fornecimento e colocação de Contentor de carga traseira em polietileno de elevada densidade de cor cinza e com capacidade para 1100L, incluindo fixações e todos os
trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 5

161 4.1.4.8 Fornecimento e colocação de Totem Informativo, medidas 600 x 1800 mm, em aço galvanizado e pintado à cor Vermelho Chama (RAL 3000) e com lettering em
serigrafia incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 3

162 4.1.4.9 Fornecimento e colocação de Caldeira quadrada para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas 1650 x 1650 x alt.
150 mm + brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

163 4.1.4.10 Fornecimento e colocação de Caldeira circular para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas  1250 x alt. 150 mm +
brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 4

 4.1.5 Zonas Verdes
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 4.1.5.1 Fornecimento e plantação de árvores, bem conformadas, com flecha intacta e sistema radicular bem desenvolvido em torrão, incluindo dreno de arejamento, abertura de cova,
fertilização localizada, tapamento com terra vegetal, camada de brita nº3 (20cm de espessura), manta geotêxtil de polipropileno como camada separadora, tuturagem tripeça e todos
os trabalhos e materiais necessários à sua plantação conforme Plano de Plantação e outras do CE:

164 4.1.5.1.1 Metrosideros excelsa, h=2,00m UN 4
 4.1.6 Diversos

165 4.1.6.1 Transporte e recolocação de sinalização de trânsito e informativa retirada na fase inicial (colocação na mesma localização anterior mas ajustado aos novos perfis das
vias) incluindo maciços de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.

vg 1

166 4.1.6.2 Fornecimento e execução de pintura de percurso de promenade com tinta de dois componentes, à base de poliuretano alifático e dissolvente, de cor vermelho RAL 3000,
acabamento mate, aplicada em nas demãos necessárias incluindo aplicação prévia de 0,3 kg/m² de primário de dois componentes, à base de resina epóxi sem
dissolventes, limpeza e preparação de base prévia e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.

m2 450

167 4.1.6.3 Fornecimento e execução de mural a pintar em zona a definir por artista incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
 4.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DOMÉSTICAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 4.2.1 Fornecimento e execução de sumidouros, em elementos pré-fabricados de betão, incluindo movimentos de terras, ligações a ramais, dispositivo de fecho articulado anti-roubo em

ferro fundido dúctil de classe D400, impermeabilização, e restantes trabalhos de construção civil, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas, dos seguintes tipos:
168 4.2.1.1 Sumidouro retangular com grelha 650x350mm UN 60

 4.2.2 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC Corrugado SN8 em coletores de ligação entre sumidouros, incluindo abertura e tapamento de valas para assentamento
da tubagem, escavação, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios e juntas, assentes nas condições descritas nas CTE(s), incluindo todos os trabalhos de
construção civil, nos seguintes diâmetros:

169 4.2.2.1 Ø 200mm m 550
170 4.2.3 Execução de compatibilização do topo das câmaras de inspeção existentes (pluviais e residuais) com as novas cotas de pavimento, com execução de novo aro adaptado

em betão e remates com pavimento com argamassa, com novo dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) em ferro fundido dúctil da classe de carga D400, incluindo
abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto funcionamento, conforme pormenor.

vg 1

 4.2.4 Execução de câmaras de inspeção com anéis e cone de betão pré-fabricado, com dispositivo  de fecho normalizado (tampa e aro) da classe de carga D400, com inscrições \"CMCL\"
e \"PLUVIAL\", incluindo abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado, ligações à rede existente e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto
funcionamento, conforme pormenor:

171 4.2.4.1 DN 1.00 m UN 7
172 4.2.5 Fornecimento e execução de ajustes na rede de abastecimento de águas incluindo aplicação de novas ligações, ajuste de cotas das caixas e todos os trabalhos,

equipamentos e materiais necessários de forma a deixar a rede em perfeito funcionamento.
vg 1

 4.3 REDE ELÉTRICA
 4.3.1 TUBAGENS E CABLAGENS DE IP

173 4.3.1.1 Fornecimento e instalação em vala de cabo LSVAV-4x16 ml 1250
174 4.3.1.2 Fornecimento e instalação em vala de tubo PVC ou Corrugado  63 ml 1050
175 4.3.1.3 Abertura e tapamento de vala com 1m de profundidade, incluindo fornecimento e montagem de areia, fita, rede sinalizadora e eventual reposição de pavimento. ml 1050

 4.3.2 EQUIPAMENTOS DE IP
176 4.3.2.1 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminaçãodo Tipo L1, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os

demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos
UN 9

177 4.3.2.2 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L4, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os
demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 30

 4.3.3 REDE IP - DECORATIVA
178 4.3.3.1 Fornecimento e montagem de armário do tipo X, equipado com portilhola P100, caixa para contador, Quadro Eléctrico e todos os componentes representados no

esquema unifilar e restantes equipamentos necessários para o seu normal funcionamento,
vg 1

179 4.3.3.2 Fornecimento e instalação de Projector do tipo P1 UN 16
180 4.3.3.3 Fornecimento e instalação de cabo XV-3G2,5 ml 270
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181 4.3.3.4 Fornecimento e instalação de tubo PVC  25 ml 270
182 4.3.3.5 Trabalhos de construção civil afectos à instalação de tubagens e equipamentos de iluminação decorativa. UN 1

 4.3.4 ALTERAÇÕES REDE BT EXISTENTE
183 4.3.4.1 Remoção de Coluna de IP e respectiva armadura para reinstalação e cablagens existente e transporte para estaleiro Municipal. UN 30
184 4.3.4.2 Remoção de Luminária IP, respectiva consola mural e cablagens existentes e transporte para estaleiro Municipal. UN 4

 4.4 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO, ESTRADA JOÃO GONÇALVES ZARCO N.º 50, 52 E 54
 4.4.1 DEMOLIÇÕES / MOVIMENTO DE TERRAS

185 4.4.1.1 Demolição / Desactivação de todas as redes de águas, pluviais e esgotos existentes na área total de intervenção,  incluindo remoção de tubagem, tubos de queda,
caixas, isolamentos, acessórios, equipamentos de produção de água quente ou fria, reservatórios, preparação e selagem sempre que necessário, carga, transporte a
vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobrantes, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

UN 1

186 4.4.1.2 Demolição / Desactivação de todas as redes eléctricas e de telecomunicações existentes na área total de intervenção,  incluindo remoção de tubos, cabos, fios, quadros
eléctricos, armaduras, lâmpadas, preparação e selagem sempre que necessário, carga, transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobrantes,
conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

UN 1

187 4.4.1.3 Demolição e remoção das louças sanitárias existentes, incluindo desactivação das redes, retirada de respectivos acessórios, transporte a vazadouro devidamente
licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

UN 1

188 4.4.1.4 Demolição de vãos existentes, incluindo a remoção de pré-aros, aros, mata juntas, redes, gradeamentos, ferragens, vidros, sempre que necessário, transporte a
vazadouro devidamente licenciado de restantes produtos de vãos a desactivar, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

UN 41

189 4.4.1.5 Execução da demolição de lajes existentes em qualquer material, por meios mecânicos ou manuais, incluindo reforço e protecção das zonas a manter, sempre que
necessário, de acordo projecto de estruturas, demolição de elementos de ferro, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 310

190 4.4.1.6 Execução da demolição de massame existente no local da implantação da obra, com uma espessura média de 30cm, conforme indicado na planta de vermelhos e
amarelos, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, de acordo com o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição (RCD).

m2 200

191 4.4.1.7 Execução da demolição de coberturas existentes, por meios mecânicos ou manuais, incluindo remoção da estruturas de suporte, revestimentos, chumbadouros, carga e
transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 30

192 4.4.1.8 Execução da demolição de paredes existentes em alvenaria de blocos, na área de implantação da obra, por meios mecânicos ou manuais, incluindo escoramentos e
protecções de zonas a manter, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição
(RCD).

m2 220

193 4.4.1.9 Execução da demolição de paredes existentes em alvenaria de pedra, na área de implantação da obra, por meios mecânicos ou manuais, incluindo escoramentos e
protecções de zonas a manter, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição
(RCD).

m2 280

194 4.4.1.10 Execução da remoção ou picagem do revestimentos dos pavimentos interiores existentes, até ao osso, por meios mecânicos ou manuais, incluindo limpeza, lavagem,
carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 180

195 4.4.1.11 Execução da remoção ou picagem do revestimentos dos pavimentos, terraços ou coberturas exteriores, até ao osso, por meios mecânicos ou manuais, incluindo
limpeza, lavagem, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado de restantes produtos sobrantes, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de
construção e demolição (RCD).

m2 135

196 4.4.1.12 Escavação em terreno de qualquer natureza (incluindo pavimentos existentes) para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e
esgoto de eventuais águas afluentes, tudo de acordo com C.E..

m3 90

197 4.4.1.13 Transporte de terras a vazadouro autorizado, incluindo carga, transporte e indeminização de depósito de terras provenientes da escavação, tudo de acordo com C.E.. m3 115
 4.4.2 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

198 4.4.2.1 Fornecimento  e  colocação  de  betão de limpeza de fundações C12/15 EN 206-1: X0 (P) Cl1,0 Dmáx.16, S2, com 10cm de espessura, incluindo limpeza e regularização
da base e todos os equipamentos e materiais necessários conforme Caderno de Encargos:

m2 100
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 4.4.2.2 Fornecimento  e  colocação  de  betão armado  da  classe  NP EN 206-1 C30/37; XC4(P); CL 0.4; Dmax 16; S3, incluindo moldes para ficar à vista sempre que previsto, escoramentos
e armaduras da classe A400NR, conforme Caderno de Encargos:

199 4.4.2.2.1 Em muros de suporte (incluindo sapata) m3 40
200 4.4.2.2.2 Em vigas e lajes maciças m3 1,8
201 4.4.2.3 Fornecimento  e  execução  de  pavimento térreo constituído por uma camada base de enrocamento de tout-venant  com 0,10 m de espessura, uma outra de Betão

Armado [C25/30 - XC2 - S2); A400] com 0,15 m de espessura, manta geotêxtil, filme isolante, tratamento de juntas,  conforme pormenor, incluindo cofragem e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 180

202 4.4.2.4 Execução de medidas de contencão do edificio existente a manter, incluindo escoramentos, materiais e mão de obra necessária. UN 1
 4.4.3 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

203 4.4.3.1 Fornecimento e execução de pintura de elementos enterrados com emulsão betuminosa, tipo Imperkoat F ou equivalente, 2 camadas cruzadas, dobras, remates e todos
os trabalhos e materiais necessários de acordo com peças desenhadas .

m2 127

204 4.4.3.2 Fornecimento e aplicação de membrana drenante de polietileno com geotêxtil incorporado tipo Danodren H 15 Plus ou equivalente, incluindo fixações, dobras,
sobreposições, remates e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com peças desenhadas.

m2 70

205 4.4.3.3 Fornecimento e aplicação de tubo de dreno Ø 90 envolto em manta geotêxtil tipo IMPERSEP 150 ou equivalente, e um camada de brita, incluindo caixas de mudança de
direcção, inspecção e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com peças desenhadas.

ml 22

206 4.4.3.4 Fornecimento e execução de impermeabilização de coberturas não acessíveis com o sistema de Impermeabilização com um conjunto de membranas elastómeras (SBS)
Polyplas 30 , ou equivalente, com 3kg/m² com armadura de fibra de vidro + Polyester 40, ou equivalente, com 4kg/m² e armadura de feltro de poliéster, incluindo emulsão
betuminosa, tipo Imperkoat F, ou equivalente, 2 camadas cruzadas, dobras, remates, manta geotextil tipo Impersep 150, ou equivalente, camada de forma em betão
celular com espessura mínima determinada de forma a garantir uma inclinação não inferior 2 a 3% que encaminhem as águas para as quedas e nunca inferior a 3 cm,
betonilha de regularização para receber telas e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com peças desenhadas. Nas zonas que ficam à vista o acabamento
da tela será com granulado mineral.

m2 10

 4.4.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS
207 4.4.4.1 Execução da reposição do acesso pedonal em betonilha igual ao existente, incluindo a remoção do pavimento existente danificado devido às intervenções, preparação e

execução de novo fundo de caixa, camada base, e revestimento final com camada de betonilha de regularização com argamassa ao traço 1:4 com uma espessura média
de 10cm e todos os trabalhos, meios e materiais necessários de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 50

208 4.4.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil galgável em betão pre-fabricado com 100x14x25cm (CxHxL), incluindo  abertura e execução de fundação em betão simples com
secção 35x30cm (LxH), argamassa de assentamento e todos os materiais, equipamentos e mão de obra de acordo com peças desenhadas e C.E.

ml 14

209 4.4.4.3 Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe do tipo \"trief\", cor natural com 23,5X11,5x8cm, de acordo com Projecto, incluindo almofada de assentamento com
areia, com 0,10m de espessura, assente em agregado granular britado de granulometria extensa, com a camada base de 0,15 m de espessura e sub-base de 0,15 m de
espessura, compactação, rega e repreenchimento das juntas com areia e todos os trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas e C.E. - Zona de
estacionamento.

m2 16

 4.4.5 REVESTIMENTO DE TECTOS
210 4.4.5.1 Fornecimento e execução de tectos falsos suspensos com  placas em gesso cartonado de 13mm de espessura,  incluindo placas de lã de rocha com 100mm de

espessura e 70kg/m3, alçapões, alheta de remate horizontal ao tecto com 10mm (perfil oculto em PVC), estrutura galvanizada e pendurais em arame zincado ajustáveis,
tratamento de juntas, barramento, recaídas, alhetas, abertura de rasgos para iluminação e AVAC e todos os trabalhos necessários para receber pintura de acordo com
os pormenores do projecto e as especificações do Caderno de Encargos.

m2 10

 4.4.6 REVESTIMENTO DE PAREDES
211 4.4.6.1 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior (Sistema capoto) ou equivalente, composto por placas de poliestireno expandido EPS 100 de 5

cm de espessura, coladas com argamassa do sistema, com fixação mecânica complementar, por intermédio de buchas nos pontos de colagem, e regularizadas com
argamassa do sistema, reforçada com rede de fibra de vidro anti-alcalina de 275 g/m², incluindo revestimento de acabamento orgânico tipo Viero  ou equivalente, de cor
e definir, antecedido de primário de regularização de cor regulador, remates necessários com todos os acessórios recomendados para o sistema, incluindo montagem e
desmontagem de andaimes.

m2 120
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212 4.4.6.2 Fornecimento e execução de reboco projectado tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHPe Plus ou equivalente com acabamento areado, em muros exteriores existentes,
pronto a receber pintura, montagem e desmontagem de andaime bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com peças
desenhada.

m2 170

213 4.4.6.3 Fornecimento e execução de reboco projectado tipo \"SECIL MARTINGANÇA\" RHPi ou equivalente com acabamento areado, em paredes interiores, pronto a receber
pintura, incluindo montagem e desmontagem de andaime bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com peças
desenhadas e C.E..

m2 15

 4.4.7 PINTURAS
214 4.4.7.1 Fornecimento e aplicação de 2 demãos de tinta para de esmalte para exteriores do tipo CIN ou equivalente, sobre primário do tipo CIN-ERALIT ou equivalente, incluindo

montagem e desmontagem de andaime e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 240

215 4.4.7.2 Pintura de tectos interiores com tinta tipo Cin - VINYLSOFT ou equivalente com 1 demão de Primário tipo CIN - EPG 300 ref 10-600  ou equivalente, 2 demãos de Tinta
de água tipo CIN - VINYL MAT ref. CIN, Colecção Brancos Naturais Clássicos D787 ou equivalente, cor branco puro., incluindo montagem e desmontagem de andaime e
todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 50

216 4.4.7.3 Pintura de paredes interiores a tinta plástica tipo \"CIN\" - CINACRIL, 1 demão de Primário tipo CIN - EPG 300 ref 10-600 ou equivalente, 2 demãos de Tinta tipo CIN -
CINACRIL  ref: CIN, Colecção Brancos Naturais Clássicos ou equivalente, incluindo montagem e desmontagem de andaime e todos os trabalhos e materiais
necessários.

m2 100

 4.4.8 REDE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.4.8.1 Fornecimento e assentamento de tubo de queda em PVC - U (Policloreto de Vinilo), incluindo forquilhas, curvas, bocas de limpeza, fixações e vedantes

217 4.4.8.1.1 Ø 90 mm ml 6,5
 4.4.8.2 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC - U (Policloreto de Vinilo), incluindo forquilhas, curvas, bocas de limpeza, fixações e vedantes

218 4.4.8.2.1 Ø 110 mm ml 8
219 4.4.8.3 Execução da ligação das tubagens às valetas existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários. UN 1
220 4.4.8.4 Execução de caixas de visita em betão, incluindo revestimento interior em reboco areado e tampa sinfonada em ferro fundido (FFD) fecho de segurança de acordo com a

legislação em vigor.
UN 1

221 4.4.8.5 Apoio de construção civil na execução da rede de pluviais, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários. UN 1
 4.4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

222 4.4.9.1 Desactivação provisória e reposição de redes eléctricas existentes na moradia adjacente a manter no local de implantação da obra, incluindo todas as ligações e redes
provisórias necessárias à correcta utilização das zonas do do edificio que eventualmente sejam afectadas pela desactivação durante o decorrer da obra, remoção de
aparelhos de iluminação,transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobrantes.

UN 1

 4.4.10 DIVERSOS
223 4.4.10.1 Execução da limpeza final da obra UN 1
224 4.4.10.2 Apoio de construção civil à às diversas especialidades interventes na obra, incluindo  e todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
225 4.4.10.3 Elaboração e fornecimento de telas finais do projecto bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do nº1, do Artº 9 do Dec. Lei nº

155/95 de 1 de Julho, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos, acessórios e complementares.
UN 1

 5. ZONA D
 5.1 ARQUITECTURA
 5.1.1 Trabalhos preparatórios e demolições

226 5.1.1.1 Execução de abate de árvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a vazadouro licenciado e descarga de acordo com as indicações do
projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessários à execução do abate, nomeadamente os necessários para assegurar a segurança dos operários e a do público
em geral.

UN 1

227 5.1.1.2 Execução de protecções em árvores e trabalhos de poda , existentes na zona a intervir de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execução dos
trabalhos. Inclui a sua desmontagem e remoção no final da empreitada, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 5
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228 5.1.1.3 Extracção cuidada de árvores e posterior transplante para local definitivo, incluindo transplantação adequada sem grandes danos, regas, manutenção durante a fase de
obra, refechamento de cova, carga, transporte e descarga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes, todos os trabalhos, materiais e
equipamento necessários para a perfeita execução.

UN 1

229 5.1.1.4 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em pavê de betão em passeios, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 1000

230 5.1.1.5 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em betonilha de passeio, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade
necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 110

231 5.1.1.6 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em seixo de basalto cortado, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 40

232 5.1.1.7 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimento em betuminoso, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 2650

233 5.1.1.8 Remoção, transporte e armazenamento para posterior recolocação de sinalização de trânsito e informativa existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

vg 1

234 5.1.1.9 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de lancis e guias existentes, incluindo demolição e remoção de fundação, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 650

235 5.1.1.10 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de escultura e fonte adjacente incluindo demolição de fundação, muros laterais, remoção de
infraestruturas, trabalhos de construção civil, movimento de terras, todos os trabalhos, máquinas e materiais necessários de forma a deixar tudo demolido e pronto para a
nova intervenção.

vg 1

236 5.1.1.11 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infra-estruturas e estruturas existentes na área de intervenção que não sejam
necessárias para a construção dos arranjos exteriores, tais como: infra-estruturas eléctricas e telefónicas, redes de águas, esgotos e pluviais,etc incluindo trabalhos de
construção civil, movimento de terras, todos os trabalhos, máquinas e materiais necessários. Ficando a zona de intervenção completamente limpa e desempedida, pronta
para a nova intervenção.

vg 1

237 5.1.1.12 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de mobiliário urbano existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
238 5.1.1.13 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de guardas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 55

 5.1.2 Pavimentos
 5.1.2.1 Pavimentos em Cubo Paralelo de Basalto

239 5.1.2.1.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 310

240 5.1.2.1.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em paralelo de Basalto (20x10x10cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao
traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 1000

 5.1.2.2 Pavimentos em Betuminoso
241 5.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 30cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do

fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.
m3 330

242 5.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em betão betuminoso, incluindo fornecimento de camada de desgaste em betão betuminoso com 5cm de espessura, rega
de colagem com emulsão modificada com elastómeros à taxa aproximada de 0,7 kg/m2 de betume residual, camada de regularização em macadame betuminoso com
8cm de espessura, rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à taxa aproximada de 1,2 kg/m2 de betume residual,regularização final e compactação do
pavimento com maço ou meios mecânicos, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes  e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e
CE.

m2 1200

 5.1.2.3 Pavimentos em Micro Cubo de Basalto
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243 5.1.2.3.1 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 120

244 5.1.2.3.2 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e
aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 8

245 5.1.2.3.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em microcubo de basalto (5x5x5cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço
1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 560

 5.1.2.4 Pavimentos em Cubo de Basalto
246 5.1.2.4.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 50

247 5.1.2.4.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de basalto (11x11x11cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço
1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 160

 5.1.2.5 Pavimentos em Lajetas de basalto
248 5.1.2.5.1 Fornecimento e execução de massame armado com 15cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 15cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 6

249 5.1.2.5.2 Fornecimento e assentamento de pavimento de lajeta de pedra em basalto com acabamento bujardado (100x60x8cm) incluindo almofada de pó de pedra com cimento
ao traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 15

 5.1.2.6 Pavimentos em Seixo de Basalto Cortado
250 5.1.2.6.1 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 140

251 5.1.2.6.2 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 30cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do
fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.

m3 10

252 5.1.2.6.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em seixo de basalto cortado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço 1:6 com espessura de 5cm,
compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o
projecto.

m2 650

 5.1.3 Lancis
253 5.1.3.1 Fornecimento e assentamento de Lancil/guia em basalto, bujardado (10 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras,

cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.
ml 150

254 5.1.3.2 Fornecimento e assentamento de Lancil em basalto, bujardado (30 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras, cortes,
remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 350

255 5.1.3.3 Fornecimento e assentamento de Lancil em basalto, bujardado (20 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras, cortes,
remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 280

256 5.1.3.4 Fornecimento e assentamento de Lancil em basalto, bujardado (40 cm de largura), incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza, movimento de terras, cortes,
remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 30

257 5.1.3.5 Fornecimento e assentamento de Lancil rampa de basalto, com acabamento bujardado [30x10x22 cm], incluindo fundação em betão ciclópico, betão de limpeza,
movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 20
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 5.1.4 Guardas
258 5.1.4.1 Fornecimento e aplicação de GUARDAS em perfís de aço, incluindo preparação da superfície dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO

8501-1, aplicação de uma demão de 40 microns de primário alquídico de sercagem rápida, acabamento duas demãos com 40 microns no total de acabamento com
esmalte formulado com resinas de alta qualidade , pigmentos com boa solidez à luz e partículas de vidro termoendurecidas a cor confome indicado em projecto, limpeza
e desengorduramento das superfícies,  fixações, peças de remate, parafusos, chapas de fixação, buchas, solda, quinagens,  trabalhos de construção civil e todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos de pormenor e indicações dos fornecedores.

ml 10

259 5.1.4.2 Execução de restauro de guardas existentes incluindo preparação da superfície dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1,
aplicação de uma demão de 40 microns de primário alquídico de sercagem rápida, acabamento duas demãos com 40 microns no total de acabamento com esmalte
formulado com resinas de alta qualidade , pigmentos com boa solidez à luz e partículas de vidro termoendurecidas a cor confome indicado em projecto, limpeza e
desengorduramento das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos de pormenor e indicações dos fornecedores.

ml 160

 5.1.5 Mobiliário e Equipamentos
260 5.1.5.1 Fornecimento e colocação de Papeleira redonda com capacidade para 50L, com tampa em chapa metálica e tubo de suporte metalizado, alt. 1000 mm, zincados e

lacados à cor RAL 7021 (Black Grey), incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo
com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 5

261 5.1.5.2 Fornecimento e colocação de Totem Informativo, medidas 600 x 1800 mm, em aço galvanizado e pintado à cor Vermelho Chama (RAL 3000) e com lettering em
serigrafia incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 1

262 5.1.5.3 Fornecimento e colocação de Caldeira circular para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas  1250 x alt. 150 mm +
brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

263 5.1.5.4 Fornecimento e execução de muro/banco em alvenaria de basalto revestido a lajetas de basalto com 3cm , incluindo base de fundação em betão, betão de limpeza,
argamassa de assentamento, todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 70

 5.1.6 Zonas Verdes
264 5.1.6.1 Fornecimento e espalhamento de terras vegetais com espessura variável (esp. mínima de 0,20m), incluindo limpeza geral de toda a área,  preparação, regularização e

modelação do terreno conforme projecto, remoção de pedras, galhos, raizes e vegetações não desejadas, adubação, fertilização, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 85

 5.1.6.2 Fornecimento e plantação de árvores, bem conformadas, com flecha intacta e sistema radicular bem desenvolvido em torrão, incluindo dreno de arejamento, abertura de cova,
fertilização localizada, tapamento com terra vegetal, camada de brita nº3 (20cm de espessura), manta geotêxtil de polipropileno como camada separadora, tuturagem tripeça e todos
os trabalhos e materiais necessários à sua plantação conforme Plano de Plantação e outras do CE:

265 5.1.6.2.1 Washingtonia robusta, h=2,00m UN 13
266 5.1.6.3 Fornecimento e execução de sementeira com a seguinte composição: 30% Festuca rubra \'commutata\', 30% Festuca rubra \'trichophylla\', 30% Lolium perenne, 10%

Poa pratensis (Mínimo 30 a 50 gr/m²), incluindo fertilização, primeiras regas, todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 80

 5.1.7 Diversos
267 5.1.7.1 Transporte e recolocação de sinalização de trânsito e informativa retirada na fase inicial (colocação na mesma localização anterior mas ajustado aos novos perfis das

vias) incluindo maciços de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.
vg 1

268 5.1.7.2 Fornecimento e colocação de painél/elemento escultório em aço corten incluindo maciços de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários conforme projecto. UN 1
 5.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DOMÉSTICAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 5.2.1 Fornecimento e execução de sumidouros, em elementos pré-fabricados de betão, incluindo movimentos de terras, ligações a ramais, dispositivo de fecho articulado anti-roubo em

ferro fundido dúctil de classe D400, impermeabilização, e restantes trabalhos de construção civil, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas, dos seguintes tipos:
269 5.2.1.1 Sumidouro retangular com grelha 650x350mm UN 30

 5.2.2 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC Corrugado SN8 em coletores de ligação entre sumidouros, incluindo abertura e tapamento de valas para assentamento
da tubagem, escavação, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios e juntas, assentes nas condições descritas nas CTE(s), incluindo todos os trabalhos de
construção civil, nos seguintes diâmetros:

270 5.2.2.1 Ø 200mm m 150
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271 5.2.3 Execução de compatibilização do topo das câmaras de inspeção existentes (pluviais e residuais) com as novas cotas de pavimento, com execução de novo aro adaptado
em betão e remates com pavimento com argamassa, com novo dispositivo de fecho normalizado (tampa e aro) em ferro fundido dúctil da classe de carga D400, incluindo
abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto funcionamento, conforme pormenor.

vg 1

 5.2.4 Execução de câmaras de inspeção com anéis e cone de betão pré-fabricado, com dispositivo  de fecho normalizado (tampa e aro) da classe de carga D400, com inscrições \"CMCL\"
e \"PLUVIAL\", incluindo abertura, tapamento de valas, transporte até ao vazadouro licenciado, ligações à rede existente e todos os trabalhos e materiais necessários para correcto
funcionamento, conforme pormenor:

272 5.2.4.1 DN 1.00 m UN 2
273 5.2.5 Fornecimento e execução de ajustes na rede de abastecimento de águas incluindo aplicação de novas ligações, ajuste de cotas das caixas e todos os trabalhos e

materiais necessários de forma a deixar a rede em perfeito funcionamento.
vg 1

 5.3 REDE ELÉTRICA
 5.3.1 TUBAGENS E CABLAGENS DE IP

274 5.3.1.1 Fornecimento e instalação em vala de cabo LSVAV-4x16 ml 350
275 5.3.1.2 Fornecimento e instalação em vala de tubo PVC ou Corrugado  63 ml 300
276 5.3.1.3 Abertura e tapamento de vala com 1m de profundidade, incluindo fornecimento e montagem de areia, fita, rede sinalizadora e eventual reposição de pavimento. ml 300

 5.3.2 EQUIPAMENTOS DE IP
277 5.3.2.1 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L2, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os

demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos
UN 10

278 5.3.2.2 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação do Tipo L4, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os
demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos

UN 8

 5.3.3 REDE IP - DECORATIVA
279 5.3.3.1 Fornecimento e montagem de armário do tipo X, equipado com portilhola P100, caixa para contador, Quadro Eléctrico e todos os componentes representados no

esquema unifilar e restantes equipamentos necessários para o seu normal funcionamento,
vg 1

280 5.3.3.2 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação tipo P3 UN 1
281 5.3.3.3 Fornecimento e instalação de cabo XV-3G2,5 ml 30
282 5.3.3.4 Fornecimento e instalação de tubo PVC  25 ml 30
283 5.3.3.5 Trabalhos de construção civil afectos à instalação de tubagens e equipamentos de iluminação decorativa. UN 1

 5.3.4 ALTERAÇÕES REDE BT EXISTENTE
284 5.3.4.1 Remoção de Coluna de IP e respectiva armadura para reinstalação e cablagens associadas e transporte para estaleiro Municipal. UN 20
285 5.3.4.2 Remoção de Luminária IP, respectiva consola mural e cablagens existentes e transporte para estaleiro Municipal. UN 4

 6. ZONA E
 6.1 ARQUITECTURA
 6.1.1 Trabalhos preparatórios e demolições

286 6.1.1.1 Execução de abate de árvores incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a vazadouro licenciado e descarga de acordo com as indicações do
projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessários à execução do abate, nomeadamente os necessários para assegurar a segurança dos operários e a do público
em geral.

UN 5

287 6.1.1.2 Execução de protecções em árvores e trabalhos de poda , existentes na zona a intervir de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execução dos
trabalhos. Inclui a sua desmontagem e remoção no final da empreitada, transporte e descarga a vazadouro licenciado de materiais sobrantes e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 33

288 6.1.1.3 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em fonte existente incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 85

289 6.1.1.4 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimentos em placas de borracha, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade
necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 250
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290 6.1.1.5 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de restantes pavimentos existentes, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à profundidade
necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 1900

291 6.1.1.6 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de pavimento em betuminoso, incluindo picagem e remoção das camadas de base até à
profundidade necessária para aplicação de novo pavimento, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 70

292 6.1.1.7 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de bancos em pedra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 6
293 6.1.1.8 Remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de lancis e guias existentes, incluindo demolição e remoção de fundação, transporte de produtos sobrantes a

vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais necessários.
ml 250

294 6.1.1.9 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de muretes de pedra e bancos existentes incluindo fundações, trabalhos de construção civil,
movimento de terras, todos os trabalhos, máquinas e materiais necessários.

ml 240

295 6.1.1.10 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infra-estruturas e estruturas existentes na área de intervenção que não sejam
necessárias para a construção dos arranjos exteriores, tais como: infra-estruturas eléctricas e telefónicas, redes de águas, esgotos e pluviais,etc incluindo trabalhos de
construção civil, movimento de terras, todos os trabalhos, máquinas e materiais necessários. Ficando a zona de intervenção completamente limpa e desempedida, pronta
para a nova intervenção.

vg 1

296 6.1.1.11 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro licenciado de guardas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 70
 6.1.2 Pavimentos
 6.1.2.1 Pavimentos em Cubo Paralelo de Basalto

297 6.1.2.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 20cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do
fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.

m3 370

298 6.1.2.1.2 Fornecimento e execução de camada de betão (C20/25), com 8 cm de espessura, armada com malhasol CQ30 incluindo nivelamentos, remates e todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 1200

299 6.1.2.1.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em paralelo de Basalto (20x10x8cm), com acabamento bujardado, incluindo camada de argamassa de cimento M-10 com
2cm de espessura,  enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, impermeabilização da face inferior do paralelo, remates, nivelamentos e todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 1200

300 6.1.2.1.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em paralelo de Basalto (20x10x8cm), com acabamento bujardado, incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao traço
1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 520

 6.1.2.2 Pavimentos em Betonilha
301 6.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 20cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do

fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.
m3 30

302 6.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em betonilha com 10cm de espessura armada com malhasol CQ30, incluindo pintura com tinta de dois componentes, à
base de poliuretano alifático e dissolvente, de cor vermelho RAL 3000, acabamento mate, aplicada em nas demãos necessárias, aplicação prévia de 0,3 kg/m² de
primário de dois componentes, à base de resina epóxi sem dissolventes, limpeza e preparação de base prévia, remates, nivelamentos e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 130

 6.1.2.3 Pavimentos em lajetas de basalto
303 6.1.2.3.1 Fornecimento e execução de massame armado com 10cm de espessura, constituído por betão da classe C20/25 e rede electrosoldada, incluindo fornecimento e

aplicação de camada de base de tout-venant com 10cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do fundo, carga e
transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.

m3 120

304 6.1.2.3.2 Fornecimento e assentamento de pavimento de lajeta de pedra em basalto com acabamento bujardado (30x60x8cm) incluindo almofada de pó de pedra com cimento ao
traço 1:6 com espessura de 5cm, compactação, remates, nivelamentos, preenchimento das juntas com areia e cimento ao traço 1:6 e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o projecto.

m2 35

305 6.1.2.3.3 Fornecimento e assentamento de pavimento de lajeta de pedra em basalto com acabamento bujardado (30x60x8cm) incluindo camada de argamassa de cimento M-10
com 2cm de espessura,  enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, impermeabilização da face inferior da lajeta, remates, nivelamentos e todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 470
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 6.1.2.4 Pavimentos em Borracha
306 6.1.2.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de brita nº2 com 20cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do

fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.
m3 60

307 6.1.2.4.2 Fornecimento e execução de pavimento contínuo em borracha, aplicado in situ, com 8cm de espessura de SBR e 1cm de espessura de SBR (cores conforme projecto),
incluindo camada de betonilha armada com malhasol CQ30 com 8cm de espessura, compactação, remates, nivelamentos e todos os trabalhos e materiais necessários,
de acordo com o projecto.

m2 240

 6.1.2.5 Pavimento escadaria
308 6.1.2.5.1 Execução de reparação de escadaria existente incluindo pavimentos e corrimão e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto. m2 120

 6.1.3 Lancil, Guia, Muretes e Muros
309 6.1.3.1 Fornecimento e execução de lancil-cantoneira em chapa de aço corten [2mm de espessura] e 4cm de largura no topo incluindo fundação em betão simples, betão de

limpeza, movimento de terras, cortes, remates, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.
ml 70

310 6.1.3.2 Fornecimento e execução de guia em chapa de aço corten [2mm de espessura] incluindo fundação em betão simples, betão de limpeza, movimento de terras, cortes,
remates, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 500

311 6.1.3.3 Fornecimento e execução de guia-cantoneira em chapa de aço corten [2mm de espessura] e 4cm de largura no topo incluindo fundação em betão simples, betão de
limpeza, movimento de terras, cortes, remates, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 270

312 6.1.3.4 Fornecimento e execução de Lancil delimitador de plantações, em  aço macio electro-galvanizado e pintado com tinta anti corrosiva, 2mm, 15cm de altura incluindo
movimento de terras, cortes, remates, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.

ml 150

313 6.1.3.5 Fornecimento e execução de Muro/banco com 50cm de altura em alvenaria de basalto com topo revestido a lajeta de basalto de 3cm de espessura com acabamento
bujardado, incluindo base de fundação em betão, betão de limpeza, argamassa de assentamento, todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 200

314 6.1.3.6 Fornecimento e execução de Muretes iguais aos existente em alvenaria de basalto com topo revestido a lajeta de basalto de 3cm de espessura com acabamento
bujardado, incluindo base de fundação em betão, betão de limpeza, argamassa de assentamento, todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 120

 6.1.4 Escadas
315 6.1.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de tout-venant com 20cm de espessura após compactação, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do

fundo, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos e CE.
m3 30

316 6.1.4.2 Fornecimento e execução de camada de betão (C20/25), com 8 cm de espessura, armada com malhasol CQ30 incluindo nivelamentos, remates e todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 130

317 6.1.4.3 Fornecimento e assentamento de escadaria em Lajeta de basalto com 11cm de espessura, com acabamento bujardado, incluindo camada de argamassa de cimento
M-10 com 2cm de espessura,  enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, impermeabilização da face inferior da lajeta, remates, nivelamentos e
todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto.

m2 130

 6.1.5 Mobiliário e Equipamentos
318 6.1.5.1 Fornecimento e colocação de Banco com costas, medidas 400 x 110 x alt.37 cm + encosto com 150 x alt.41 cm, estrutura em perfis de aço com proteção antioxidante e

pintura à cor RAL 7024 e ripado em madeira Iroko (Chlorophora Excelsa) envernizada, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 3

319 6.1.5.2 Fornecimento e colocação de Papeleira redonda com capacidade para 50L, com tampa em chapa metálica e tubo de suporte metalizado, alt. 1000 mm, zincados e
lacados à cor RAL 7021 (Black Grey), incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo
com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 6

320 6.1.5.3 Fornecimento e colocação de Contentor para dejetos caninos, com dispensador de sacos , medidas  130 x alt. 1090 mm, em aço galvanizado e lacado à cor RAL 7021
(Black Grey) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 1

321 6.1.5.4 Fornecimento e colocação de Marco limitador rebatível em aço laminado galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas  80mm x alt. 1000mm incluindo
base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do
fabricante.

UN 3
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322 6.1.5.5 Fornecimento e colocação de Fonte dupla, adaptada a utilizadores com mobilidade reduzida, medidas 730 x 170 x alt. 1000 mm, em aço laminado a quente, galvanizado
e pintado com tinta eletroestática à cor RAL 7021 (Black Grey) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, ligações à rede e todos os
trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

323 6.1.5.6 Fornecimento e colocação de Banco de Parque côncavo, medidas 2900 x 44 cm e raio 10m, com estrutura de aço galvanizado e pintado à cor RAL 7021 (Black Grey) e
assento em ripas de madeira tropical, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo
com as especificações de projecto e do fabricante.

ml 25

324 6.1.5.7 Fornecimento e colocação de Aparcamento para bicicletas em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas 470 x 1920 x alt. 470
mm, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 1

325 6.1.5.8 Fornecimento e colocação de Equipamento de ginásio para exterior com estrutura e peças metálicas em aço galvanizado e peças plásticas em polietileno de alta
densidade (Bicicleta) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as
especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

326 6.1.5.9 Fornecimento e colocação de Equipamento de ginásio para exterior com estrutura e peças metálicas em aço galvanizado e peças plásticas em polietileno de alta
densidade (Esqui de Fundo) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as
especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

327 6.1.5.10 Fornecimento e colocação de Equipamento de ginásio para exterior com estrutura e peças metálicas em aço galvanizado e peças plásticas em polietileno de alta
densidade (Elevação) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as
especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

328 6.1.5.11 Fornecimento e colocação de Equipamento de ginásio para exterior com estrutura e peças metálicas em aço galvanizado e peças plásticas em polietileno de alta
densidade (Volante) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as
especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

329 6.1.5.12 Fornecimento e colocação de Equipamento de ginásio para exterior com estrutura e peças metálicas em aço galvanizado e peças plásticas em polietileno de alta
densidade (Elevador) incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as
especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

330 6.1.5.13 Fornecimento e colocação de Quiosque para cafetaria, medidas 8,50 x 3,50 m, com estrutura em aço galvanizado e pintado à cor RAL 7021, cobertura em fibra de vidro,
revestimento exterior em HPL e pala em vidro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

331 6.1.5.14 Fornecimento e colocação de Caldeira circular para árvore em aço laminado a quente, galvanizado e lacado à cor RAL 7021 (Black Grey), medidas  1250 x alt. 150 mm +
brita de basalto, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 6

332 6.1.5.15 Fornecimento e colocação de Pérgola/Estrutura de Sombreamento, medidas  8,50x3,50m, em aço galvanizado e pintado à cor RAL 7021 e réguas em casquinha
vermelha incluindo base de fundação, fixações e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 3

333 6.1.5.16 Fornecimento e colocação de Equipamento infantil em forma de farol, composto por materiais duráveis, resistentes e de fácil manutenção, de cor vermelha/branca e com
logotipo do município impresso no topo, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de
acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

334 6.1.5.17 Fornecimento e colocação de Equipamento infantil em forma de barco, composto por materiais duráveis, resistentes e de fácil manutenção, de cor vermelha/branca e
com logotipo do município impresso no topo, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de
acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

335 6.1.5.18 Fornecimento e colocação de Equipamento infantil em forma de foca, com estrutura em betão polimérico reforçado com poliureia e enchimento em espuma de
poliuretano, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 1

336 6.1.5.19 Fornecimento e colocação de Equipamento infantil em forma de tartaruga, com estrutura em betão polimérico reforçado com poliureia e enchimento em espuma de
poliuretano, incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 1
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337 6.1.5.20 Fornecimento e colocação de Totem Informativo, medidas 600 x 1800 mm, em aço galvanizado e pintado à cor Vermelho Chama (RAL 3000) e com lettering em
serigrafia incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de
projecto e do fabricante.

UN 1

338 6.1.5.21 Fornecimento e colocação de Leitor de Paisagem com dimensões adaptadas, medidas 600 x 1390 mm e  ângulo de 30°, em aço galvanizado e pintado à cor RAL 3000 e
com lettering em serigrafia, com dimensões adaptadas incluindo base de fundação, fixações, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com as especificações de projecto e do fabricante.

UN 1

 6.1.6 Zonas Verdes
339 6.1.6.1 Fornecimento e espalhamento de terras vegetais com espessura variável (esp. mínima de 0,20m), incluindo limpeza geral de toda a área,  preparação, regularização e

modelação do terreno conforme projecto, remoção de pedras, galhos, raizes e vegetações não desejadas, adubação, fertilização, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 2100

 6.1.6.2 Fornecimento e plantação de árvores, bem conformadas, com flecha intacta e sistema radicular bem desenvolvido em torrão, incluindo dreno de arejamento, abertura de cova,
fertilização localizada, tapamento com terra vegetal, camada de brita nº3 (20cm de espessura), manta geotêxtil de polipropileno como camada separadora e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua plantação conforme Plano de Plantação e outras do CE.:

340 6.1.6.2.1 a) Metrosideros excelsa, vaso 50l, PAP 14/16 UN 1
341 6.1.6.2.2 b) Washingtonia robusta, h=2,00m UN 6

 6.1.6.3 Fornecimento e plantação de arbustos, com raízes em torrão com o sistema radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante, incluindo abertura de cova, remoção a
vazadouro dos materiais sobrantes, fertilização localizada, tapamento e todos os trabalhos e materiais necessários à sua plantação conforme Plano de Plantação e outras do CE,
das seguintes espécies:342 6.1.6.3.1 a) Aa - Aloe arborescens UN 8

343 6.1.6.3.2 b) Ah - Atriplex halimus UN 25
344 6.1.6.3.3 c) Ag - Abelia grandiflora UN 4
345 6.1.6.3.4 d) Cb - Ceanothus burkwoodii UN 4
346 6.1.6.3.5 e) Cr - Cyca revoluta UN 2
347 6.1.6.3.6 f) Ej - Euonymus japonicus UN 6
348 6.1.6.3.7 g) Er - Escallonia rubra UN 37
349 6.1.6.3.8 h) Ec - Echium candicans UN 27
350 6.1.6.3.9 i) La - Lavandula angustifolia UN 50
351 6.1.6.3.10 j) Ld - Lavandula dentata UN 21
352 6.1.6.3.11 k) No - Nerium oleander UN 19
353 6.1.6.3.12 l) Pt - Pittosporum tobira UN 25
354 6.1.6.3.13 o) Ro - Rosmarinus officinalis UN 54
355 6.1.6.3.14 p) Sc - Santolina chamaecyparissus UN 42
356 6.1.6.3.15 q) Sr - Santolina rosmarinifolia UN 29
357 6.1.6.3.16 r) Ya - Yucca aloifolia UN 3
358 6.1.6.3.17 s) Armeria maritima UN 624
359 6.1.6.3.18 s) Pennisetum setaceum UN 396
360 6.1.6.4 Fornecimento e execução de sementeira com a seguinte composição: 30% Festuca rubra \'commutata\', 30% Festuca rubra \'trichophylla\', 30% Lolium perenne, 10%

Poa pratensis (Mínimo 30 a 50 gr/m²), incluindo fertilização, primeiras regas, todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 2050

 6.1.7 Diversos
361 6.1.7.1 Fornecimento e colocação de Sulipas de madeira (escadas) incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 15
362 6.1.7.2 Execução de pintura de guardas existentes para marcação da promenade incluindo preparação da superfície dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com

a norma ISO 8501-1, aplicação de uma demão de 40 microns de primário alquídico de sercagem rápida, acabamento duas demãos com 40 microns no total de
acabamento com esmalte formulado com resinas de alta qualidade , pigmentos com boa solidez à luz e partículas de vidro termoendurecidas a cor confome indicado em
projecto, limpeza e desengorduramento das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenhos de pormenor e indicações dos fornecedores.

ml 150

Praça da Autonomia
Telef. 291911080 / Fax. 291944499
http://www.cm-camaradelobos.pt Página 23 de 24



Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Procedimento 46/2020

 6.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DOMÉSTICAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
363 6.2.1 Fornecimento e execução de ajustes na rede de drenagem de águas pluviais, domésticas, abastecimento de águas incluindo aplicação de novas caleiras, sumidouros,

ligações a colectores, ajuste de cotas das caixas de visita, novas ligações e todos os trabalhos e materiais necessários de forma a deixar as redes em perfeito
funcionamento.

vg 1

 6.3 REDE ELÉTRICA
 6.3.1 TUBAGENS E CABLAGENS DE IP

364 6.3.1.1 Fornecimento e instalação em vala de cabo LSVAV-4x16 ml 250
365 6.3.1.2 Fornecimento e instalação em vala de tubo PVC ou Corrugado  63 ml 250
366 6.3.1.3 Abertura e tapamento de vala com 1m de profundidade, incluindo fornecimento e montagem de areia, fita, rede sinalizadora e eventual reposição de pavimento. ml 200

 6.3.2 EQUIPAMENTOS DE IP
367 6.3.2.1 Fornecimento e instalação de conjunto de iluminaçãodo Tipo L1, incluindo electrificação do conjunto, ligação à terra e respectiva vareta de terra bem como todos os

demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação de acordo com o caderno de encargos
UN 10

 6.3.3 REDE IP - DECORATIVA
368 6.3.3.1 Fornecimento e montagem de armário do tipo X, equipado com portilhola P100, caixa para contador, Quadro Eléctrico e todos os componentes representados no

esquema unifilar e restantes equipamentos necessários para o seu normal funcionamento,
vg 1

369 6.3.3.2 Fornecimento e instalação de Balizador do tipo B1 UN 10
370 6.3.3.3 Fornecimento e instalação de Projector do tipo P1 UN 40
371 6.3.3.4 Fornecimento e instalação de Projector do tipo P2 UN 5
372 6.3.3.5 Fornecimento e instalação de cabo XV-3G2,5 ml 550
373 6.3.3.6 Fornecimento e instalação de tubo PVC  25 ml 550
374 6.3.3.7 Trabalhos de construção civil afectos à instalação de tubagens e equipamentos de iluminação decorativa. UN 1

 6.3.4 ALTERAÇÕES REDE BT EXISTENTE
375 6.3.4.1 Remoção de Coluna de IP e respectiva armadura e cablagens existente e transporte para estaleiro Municipal. UN 10
376 6.3.4.2 Remoção de equipamento de iluminação decorativa existente ( balizador, projector, etcc) e respectiva cablagem associada, incluindo transporte para estaleiro Municipal. UN 40
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