
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 53/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessárias à execução dos trabalhos, manutenção e desmontagem de

máquinas, instalações com espaços para as reuniões da obra para a fiscalização, gestão e direcção de obra,  colocação de placa identificativa e demais trabalhos
necessários.

vg 1

2 1.2 sinalização temporária dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR 41/2002,
de 20 de Agosto, referente a sinalizaçao vertical, horizontal e outros equipamentos necessários incluindo fornecimento, implantação e colocação

vg 1

3 1.3 Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da
Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro

vg 1

4 1.4 Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março vg 1
 2 Drenagem de águas residuais
5 2.1 Retificação para as cotas do pavimento betuminoso da EN108 das caixas de visita/queda, excêntricas, eventual reparação do fundo, devidamente cerzitadas e

rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais a um bom funcionamento.
UN 24

6 2.2 Fornecimento e montagem da tampa em ferro fundido dúctil D400, tipo REXESS 2 não Ventilada, ou equivalente, incluindo todos trabalhos necessários. UN 24
7 2.3 Retificação de caixas de visita/queda, excêntricas, eventual reparação do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos,

acessórios e materiais a um bom funcionamento. Rua do Poeta e Rua de S. Pedro. Várzea do Douro
UN 31

8 2.4 Retificação de caixas de visita/queda, excêntricas, eventual reparação do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos,
acessórios e materiais a um bom funcionamento. Rua Nova do Ribeiro. Torrão

UN 7

9 2.5 Retificação de caixas de visita/queda, excêntricas, eventual reparação do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos,
acessórios e materiais a um bom funcionamento. Rua  de Soutelo; Rua Nova e Travessa do Monte. Torrão

UN 8

10 2.6 Retificação de caixas de visita/queda, excêntricas, eventual reparação do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos,
acessórios e materiais a um bom funcionamento. Rua José Luís Abreu. Torrão

UN 4

 3 Diversos
11 3.1 Execução de ensaios de estanquidade EN108, de acordo com as normas em vigor, incluindo emissão de relatório. vg 1
12 3.2 Limpeza final da obra, incluindo remoção de todas as instalações do empreiteiro e reposição dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou

danificados.Inclui todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.
vg 1

13 3.3 Elaboração e fornecimento de telas finais vg 1
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