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Procedimento 53/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessarias a execugdo dos trabalhos, manutencdo e desmontagem de | vg 1
maquinas, instalacdes com espacos para as reunides da obra para a fiscalizacdo, gestao e direccdo de obra, colocacédo de placa identificativa e demais trabalhos
necessarios.
2 1.2 sinalizagé@o temporaria dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DR 41/2002, | vg 1
de 20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo
3 1.3 Elaboragdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da | vg 1
Obra, nos termos do art.° 13 do decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro
4 1.4 Execucédo e implementagéo de Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco vg 1
2 Drenagem de aguas residuais
5 21 Retificagdo para as cotas do pavimento betuminoso da EN108 das caixas de visita/queda, excéntricas, eventual reparacdo do fundo, devidamente cerzitadas e | UN 24
rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais a um bom funcionamento.
6 2.2 Fornecimento e montagem da tampa em ferro fundido ddctil D400, tipo REXESS 2 nado Ventilada, ou equivalente, incluindo todos trabalhos necessarios. UN 24
7 2.3 Retificagdo de caixas de visita/queda, excéntricas, eventual reparagdo do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos, | UN 31
acessorios e materiais a um bom funcionamento. Rua do Poeta e Rua de S. Pedro. Varzea do Douro
8 2.4 Retificacdo de caixas de visita/queda, excéntricas, eventual reparacdo do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos, | UN 7
acessorios e materiais a um bom funcionamento. Rua Nova do Ribeiro. Torrdo
9 25 Retificagdo de caixas de visita/queda, excéntricas, eventual reparagdo do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos, | UN 8
acessorios e materiais a um bom funcionamento. Rua de Soutelo; Rua Nova e Travessa do Monte. Torrdo
10 (2.6 Retificacdo de caixas de visita/queda, excéntricas, eventual reparacdo do fundo, devidamente cerzitadas e rebocadas pelo interior, incluindo todos os trabalhos, | UN 4
acessorios e materiais a um bom funcionamento. Rua José Luis Abreu. Torrédo
3 Diversos
11 (3.1 Execucéo de ensaios de estanquidade EN108, de acordo com as normas em vigor, incluindo emissao de relatorio. vg 1
12 |32 Limpeza final da obra, incluindo remocéo de todas as instalagcdes do empreiteiro e reposi¢cdo dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou | vg 1
danificados.Inclui todos os trabalhos, méo de obra, materiais e acessoérios necessarios a boa execugédo da tarefa.
13 |33 Elaboracgéo e fornecimento de telas finais vg 1
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