MAYCO

MARCO DE CANAVESES

Municipio do Marco de Canaveses

Procedimento 55/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
01 MOVIMENTO DE TERRAS/DEMOLICOES
1 01.1 Levantamento de pavimento em cubo de granito 16X16 cm incluindo o seu transporte para o estaleiro da CMMC. m2 3054
2 01.2 Levantamento de pavimento em lajeado de granito e respectiva fundacdo,em todas as passadeiras de pedes da area de intervencédo, incluindo o seu transporte para o | m2 319,5
estaleiro da CMMC.
3 (o013 Remocédo da camada de p6 de pedra onde estdo assentes os cubos de granito, com aproximadamente 5 cm de espessura até a caixa de tout-venant, incluindo o seu | m2 3054
transporte para os estaleiros da CMMC.
02 PAVIMENTACAO
4 02.1 Camada de tout venant com a espessura média de 8 cm ap6s compactacéo em toda a area de pavimento em cubos, por forma a obter a cota prevista em projecto de | m2 3054
acordo com o perfil transversal tipo.
5 02.2 Camada de tout venant com a espessura média de 15 cm ap6s compactacdo em toda a area de lajeado de granito das passadeiras, como enchimento das areas de | m2 319,5
fundac&o retiradas, por forma a obter a cota prevista em projecto de acordo com o perfil transversal tipo.
6 (023 Rega betuminosa de impregnagéo com emulséo m2 3373,5
7 02.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de macadame betuminoso AC 20 Bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,08 m. m2 3373,5
8 02.5 Rega betuminosa de colagem com emulsédo m2 3373,5
9 02.6 Fornecimento e aplicagcao de camada de desgaste AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte | m2 3373,5
de disco, frezagem ou outro e subir tampas e aros para as novas caixas de projeto.
03 SINALIZACAO E SEGURANCA
10 |03.1 Trabalhos de sinalizagdo horizontal que incluem os ajustes das marcagdes propostas nas areas de ligacdo com as marcagdes existentes. vg 1
11 |03.2 Passadeiras de pedes e barras de paragem. m2 204
04 DIVERSOS
12 (04.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apés desmontagem. vg 1
13 (04.2 Execuc¢édo e implementagéo do plano de prevencéo e gestéo de residuos de construcao e demoligao, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de marco. vg 1
14 (04.3 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterac6es introduzidas pelo DR. 41/2002 de | vg 1
20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagcéo e colocagéo.
15 |04.4 Remocéo e substituicdo de contra guias partidas ou muito danificadas, a executar em granito do mesmo tipo com o mesmo acabamento das existentes, incluindo a|m 20
respectiva fundagéo.
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