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Capitulo | - Disposi¢Bes Gerais

Cldusula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento prévio que tem por objeto a aquisicdo de servicos para elaboracdo do Projeto de Reabilitacdo e

Ampliacdo do Edificio da ERPI (lar de idosos), cedido ao Centro Social Nossa Senhora do Carmo, na Fuseta, de

acordo com as especificagdes técnicas constantes do capitulo IV do presente caderno de encargos.

2.

Clausula 2.2 — Local, prazo e modo da prestacdo
Os servigos objeto do contrato serdo prestados na area do Municipio.
A prestacdo pretendida, com as caracteristicas e especificacGes previstas no Capitulo IV tem inicio no dia
seguinte a contar da celebracdo do contrato e tem o prazo maximo de 90 dias para a entrega dos projetos de
especialidades, mantendo-se em vigor por um periodo até 3 anos para a assisténcia técnica a empreitada que
venha a ter lugar, sem prejuizo das obrigacGes acessdrias que devam perdurar para além desse prazo.

Cldusula 3.2 — Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos e integra ainda os seguintes
elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelo/s concorrente/s,
desde que esses erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar;

b)  Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos;

O

O presente caderno de encargos;

o

)

)

) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1, a respetiva prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual ai sdo indicados.

Caso se verifiqgue uma das situacGes descritas no n.2 1 do art.2 95 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Jan., na redac¢do dada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31
de agosto, fica dispensada a reducdo do contrato a escrito.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos propostos, conforme disposto no art.2 99 do CCP, e

aceites pelo adjudicatdrio nos termos do art.2 101 do mesmo Cédigo.
Capitulo Il — ObrigagGes das Partes

Cldusula 4.2 — Obrigagdes do adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel e no caderno de encargos, decorre para o
adjudicatario a obrigacdo de recorrer a todos os meios necessarios e adequados, nomeadamente humanos,
materiais e outros, para providenciar a prestacdo pretendida pela entidade adjudicante, com as caracteristicas e
especificacBes previstas neste caderno de encargos e nos prazos previstos ou acordados entre as partes, tudo
por forma a garantir o integral cumprimento e a qualidade da prestacdo objeto do procedimento.
O adjudicatario estd obrigado a assegurar, no minimo, a garantia dos servicos legalmente prevista, sem prejuizo
da apresentacdo, na proposta adjudicada, de melhores condi¢des de garantia para o Municipio.
O adjudicatario, enquanto permanecer o risco de contagio face ao COVID19, fica obrigado ao cumprimento das
regras de seguranca, higienizacdo, distanciamento e etiqueta respiratoria impostos pela DGS e pelo Municipio,
em cada contacto que tiver com os servicos municipais, de forma a salvaguardar a seguranca e saude de todos.
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4. O adjudicatario é também responsavel, perante a entidade adjudicante, pelos atos praticados por todas as
pessoas que no ambito do contrato a celebrar, exercam fungGes por sua conta, considerando-se para esse efeito
como o6rgdos ou agentes do préprio prestador de servicos.

Cldusula 5.2 — Dever de sigilo/confidencialidade e prote¢do de dados pessoais

1. O adjudicatario estd vinculado ao dever de sigilo, termos em que garante o seu sigilo e o do pessoal a seu cargo
relativamente a informagdes ou documentacdo, técnica, financeira ou outra, relativa ao Municipio de Olhdo, de
que venha a ter conhecimento em func¢do do contrato, dever este que perdura além do prazo estipulado para a
presente prestacdo.

2. Ainformagdo e documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugdo do
contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo a informacgdo e a documentacdo que sejam comprovadamente do dominio publico a
data da respetiva obtencdo pelo adjudicatdrio ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei,
de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo legalmente estipulado a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca
devidos as pessoas coletivas.

5. O adjudicatario fica, expressamente, vinculado ao dever de confidencialidade e ndo utilizagdo de quaisquer
dados pessoais a que tenha acesso, salvo para efeitos da estrita execugdo do contrato, nos termos do disposto
no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Concelho de 27 de abril de 2016 e demais
legislacdo complementar, abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto, quer em beneficio préprio, quer de
terceiro, independentemente dos fins, dever este que abrange a totalidade dos trabalhadores e outros
colaboradores afetos ao adjudicatario.

6. O adjudicatério, obriga-se ainda, nos termos do disposto na Lei de Protecdo de Dados Pessoais, a:

a. Cumprir o disposto na legislacdo portuguesa em vigor sobre protecdo de dados pessoais;

b. Guardar sigilo profissional sobre a informacdo obtida no ambito do contrato, nos termos do disposto na Lei
de Protecdo de Dados Pessoais;

c. Adotar todas as medidas de carater técnico e organizativo necessarias e adequadas a garantir a seguranca da
informacdo obtida no ambito do contrato, de modo a salvaguardar a informacdo contra a destruicdo,
acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a difusdo ou acesso ndo autorizados e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito.

7. O adjudicatério é responsavel perante o Municipio de Olhdo por todos e quaisquer prejuizos que esta venha a
sofrer decorrentes do incumprimento, culposo ou negligente, das obrigagdes assumidas na presente clausula.

Clausula 6.2 — Gestor de contrato
Nos termos do art.2 290-A do CCP, é designado o Sr. José Bernardino, trabalhador do municipio, afeto a Divisdo de
Planeamento Estratégico e Coesdo social, como gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a gestdo do mesmo.

Clausula 7.2 — Seguros
1. E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contrato(s) de seguro dos riscos diretamente
associados a prestacdo de servicos objeto do contrato, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos e
equipamentos associados a mesma e a responsabilidade civil, com vista a assegurar a cobertura de danos
patrimoniais e ndo patrimoniais emergentes da mesma, podendo a entidade adjudicante, se entender
conveniente, exigir prova da sua celebragdo, e o adjudicatario fornecé-la no prazo de 5 dias Uteis.
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Constitui ainda sua obrigacdo a manutencdo das apdlices em vigor, nomeadamente através do pagamento
atempado dos respetivos prémios.

Clausula 8.2 — Prego contratual

Pela prestacdo objeto do procedimento, bem como pelo cumprimento das demais obrigacGes constantes do
presente caderno de encargos, o Municipio de Olhdo deve pagar ao adjudicatario, o preco total da prestacao
conforme precgo contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas inerentes a prestacdo
pretendida, cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
referentes a meios humanos e meios materiais e ainda decorrentes da eventual utilizacdo de marcas registadas,
patentes ou licengas.

Clausula 9.2 — Revisdo de pregos e adiantamentos
Sem prejuizo do disposto nos art.2s 282, 341 e 382 do CCP, a revisdo de precos ndo sera admitida ao longo da
execucdo do contrato.
O eventual pagamento de adiantamentos de preco apenas pode ter lugar nos termos do art.2 292 do CCP.

Clausula 10.2 — CondicOes de pagamento

A quantia devida pelo Municipio, nos termos da clausula anterior, é paga em conformidade com o disposto nos
art.2s 299 a 299-B do CCP e as condi¢Bes de pagamento fixadas na proposta, apds a emissdo da/s respetiva/s
fatura/s pelo adjudicatério apds o vencimento da obrigacdo a que se refere/m.
Para efeitos do niUmero anterior considera-se vencida a obrigagdo com a prestacao efetiva dos servicos a que se
refere o procedimento.
Admitir-se-a8 pagamento faseado de acordo com os servicos apresentados, apds a confirmacgdo da fatura por
responsavel do servico, da seguinte forma:

a) 35% com a entrega do Estudo Prévio;

b) 55% com a entrega do projeto de execucédo;

c) 10% com a assisténcia técnica para esclarecimento de duvidas do projeto.
O pagamento serd efetuado apds a confirmagdo da fatura.
O adjudicatario deve discriminar, em cada fatura, os elementos constantes do n? 1 do art? 299-B do CCP,
sempre que aplicadveis, nomeadamente a identificacdo do processo, do periodo de faturagdo e os servigos/bens
a que se refere.
Preferencialmente, as faturas devem ser apresentadas em formato eletrdnico, sem prejuizo do estabelecido no
Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro.
Em caso de discordancia por parte do Municipio de Olhdo, quanto aos valores indicados numa fatura, ou outros
elementos que dela conste, deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o adjudicatério obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.
Desde que devidamente emitidas e, observado o disposto nos nimeros anteriores, as faturas sdo pagas através
de transferéncia bancaria para a conta a designar pelo adjudicatdrio ou através de outro meio de pagamento a
acordar.

Cldusula 11.2 — Direitos e obrigagGes da entidade adjudicante
O pagamento do preco, nos termos previstos na clausula anterior, € uma obrigacdo da entidade adjudicante, de
acordo com 0s precos unitarios correspondentes, nos termos da proposta adjudicada.
Caso se verifique incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato por parte do adjudicatario sera
notificado do facto o préprio ou seu representante.
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3. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o adjudicante reserva-se o direito de exigir do adjudicatério
alteragdes, no todo ou em parte, daquilo que for prestado indevidamente e ndo esteja de acordo com as
cldusulas contratuais.

4. E direito da entidade adjudicante comunicar ao representante do adjudicatario toda a anomalia verificada no
fornecimento objeto do procedimento.

Capitulo Il — Disposi¢des Complementares
Clausula 12.2 — Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do procedimento, o Municipio de Olhdo pode, a titulo
sancionatorio, resolver o contrato e aplicar ao adjudicatario sanc¢Ges de natureza pecuniaria, cujo montante
acumulado ndo pode exceder 20% do precgo contratual, a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento.

2. Na determinac¢do da gravidade do incumprimento, o Municipio tem em conta, nomeadamente, a duragdo da
infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

3. Atingindo o limite das sanc¢des pecuniarias, se o Municipio decidir ndo proceder a resolucdo do contrato, se dai
resultar dano grave para o interesse publico, podera elevar para 30% o limite das penalidades.

4. O Municipio de Olhdo pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias
devidas nos termos da presente cldusula.

5. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o Municipio de Olhdo exija uma

indemnizacdo pelo dano excedente.

Cldusula 13.2 — Retengdo de pagamentos

Sem prejuizo do referido na cldusula anterior e ndo sendo exigida a prestacdo de caugdo no presente
procedimento, conforme dispde o n.2 3 do art.2 88 do CCP, a entidade adjudicante, se considerar conveniente
durante a execuc¢do do contrato, em caso de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo
fornecedor das obrigacGes contratuais ou legais, procederd, querendo, a retencdo de até 10% do valor dos

pagamentos a efetuar.

1.

2.

Cl3usula 14.2 — Forga maior

Ndo serdo impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem sera tido como incumprimento, a ndo realizacdo pontual
das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de for¢ca maior, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ndo
resultem de falta ou negligéncia, e que ndo possam ser conhecidas ou previstas a data da celebracdo do contrato
e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

3. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo
periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.
Cldusula 15.2 — Extin¢3do e Resolugdo do contrato
1. S&o causas de extingdo do contrato, para efeitos do CCP: o cumprimento; a impossibilidade definitiva e todas as

restantes causas de extingdo das obrigacdes reconhecidas pelo direito civil; a revogacdo por mutuo acordo das
partes; e a resolucdo, por via de decisdo judicial ou arbitral ou por decisdo do Municipio de Olhdo, devido a
situagBes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo adjudicatario ou com fundamento na alteragdo
anormal e imprevisivel das circunstancias que afetem gravemente os principios de boa-fé ou do interesse
publico.
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2. O incumprimento dos deveres resultantes do contrato, por uma das partes, confere a outra parte o direito de
resolver o contrato, a titulo sancionatério, nos termos do regime substantivo dos contratos administrativos
previsto nos artigos 332 a 335 do CCP, sem prejuizo das correspondentes indemnizacdes legais.

3. No caso de violagdo grave ou reiterada de qualquer das obrigacbes que incumbem ao adjudicatario,
nomeadamente nos casos previstos no art.2 333 do CCP, o Municipio pode resolver o contrato, a titulo
sancionatoério, mediante o envio de documento escrito ao mesmo, designadamente nos seguintes casos:

a. Pelo atraso, total ou parcial, na entrega dos elementos objeto do contrato superior a 15 (quinze) dias ou
declaracdo escrita do adjudicatario de que o atraso em determinada entrega excedera esse prazo;

b. Quando nado seja corrigida, de forma aceitdvel para o Municipio, a situagdao que tenha levado a aplicagdo da
penalidade e nos termos da notificagdo desta;

¢. Quando ndo preste o0s servicos com o rigor e nivel técnico exigivel;

d. Quando o nivel técnico-cientifico dos documentos produzidos ndo corresponda ao disposto no caderno de
encargos e aos padrdes exigiveis;

e. O prestador de servicos ndo comparega, por periodo de tempo superior a 15 (quinze) dias, a reunides para
que tenha sido convocado, sejam virtuais sejam presenciais;

f. Haja dissolucdo ou faléncia do adjudicatario.

4. Pode ainda o Municipio resolver o contrato com fundamento em razGes de interesse publico, devidamente
fundamentado, ou com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, sem prejuizo do
pagamento ao co-contratante de justa indemnizagdo, nos termos dos art.2 334 e 335 do CCP.

5. Cabe ao co-contratante resolver o contrato em caso de violagdo das obrigacGes assumidas pelo contraente
publico, nos termos previstos no art? 332.

Clausula 16.2 — Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 17.2 — Subcontratagdo e cessdo da posi¢do contratual
A subcontratacdo pelo adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual ndo é permitida salvo se, na fase de execucdo
do contrato, for expressamente autorizada pela outra parte, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2 — Comunicagdes e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagGes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto, incluindo enderego eletrénico, constantes do contrato deve
ser, de imediato, comunicada a outra parte.

Cldusula 19.2 — Contagem dos prazos
1. Os prazos previstos no presente caderno de encargos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados
e comegam a correr no dia seguinte a ocorréncia do evento.
2. Caso o ultimo dia do prazo seja sabado, domingo, feriado ou dia em que os servicos da entidade adjudicante, por
gualguer causa, estejam encerrados, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se para o primeiro
dia util seguinte.

Clausula 20.2 — Legislacdo aplicavel

Em tudo o que ndo esteja expressamente regulado neste processo, observar-se-d o disposto no Cddigo dos
Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.
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Capitulo IV — Disposigdes Técnicas

Clausula 21.2 — Especificaces da prestacdo

1. Pretende-se que o adjudicatario, durante o prazo referido na cldusula 2.2, proceda a elaboracdo do Projeto de
Reabilitacdo e Ampliacdo do Edificio da ERPI, propriedade do Municipio, cedido ao Centro Social Nossa Senhora
do Carmo, na Fuseta, para uso como lar de idosos, com aprovacdo dos pareceres das diversas entidades
intervenientes e certificacdo dos projetos de especialidades (quando aplicavel).

2. O adjudicatario deverd proceder a execucdo do projeto de arquitetura que deve prever as necessarias
adaptacOes ao edificio existente da ERPI, de modo a dar cumprimento a legislacdo em vigor e altera¢des que
venham a ser publicadas e corrigir as patologias apontadas no relatéorio de peritagem em anexo |
nomeadamente:

- Portaria n.2 67/2012, de 21 de marco, que define as condi¢des de organizacdo, funcionamento e instalacdo das
estruturas residenciais para pessoas idosas;
- Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de agosto, normas técnicas para a melhoria de acessibilidades das pessoas com
mobilidade condicionada com as alteracdes do Decreto-Lei n.2 136/2014, de 9 de setembro e do Decreto-Lei n.2
125/2017, de 4 de outubro;

3. O Projeto de arquitetura, incide sobre o espaco do lar de idosos atualmente existente conforme planta em

anexo (ll) e consiste no seguinte:

i. Organizagdo espacial por areas funcionais;

ii. AscirculagGes ndo sdo consideradas espacos funcionais exigiveis;

iii. Com o aumento do numero de quartos deverdo ser revistos os racios de instalacdes sanitarias e m2/pessoas
nas restantes areas funcionais;

iv.Os gabinetes correspondentes as areas de dire¢do, servigos técnicos e administrativos deverdo manter-se
nas instalacdes onde se desenvolve a resposta social;

v. Deverdo ser incluidos espacgos para pessoal;

vi. Devera existir um compartimento de sujos por piso de alojamento;

vii. Apenas é exigivel um banho geriatrico, com um area util minima de 10mz2;

viii. Deve existir uma sala de estar com copa por cada agrupamento de quartos e com area minima util de 12
m2;

ix. Todos os espacos devem ser acessiveis, percursos internos e externos, e em todas as areas (para residentes,
funcionarios e visitantes);

X. Substituicdo dos materiais de revestimento de pavimentos e lambris por materiais mais resistentes nos

guartos e zonas de circulacdo, incluindo a picagem, reboco e pintura de paredes que apresentem deteriorados

pela presenca de humidades;

xi. Remodelacdo das instalagOes sanitarias, incluindo substituicGes de revestimentos de pavimentos e paredes,

substituicdo de loicas sanitarias e duches e respetivos equipamentos, criando condi¢des para acesso a utentes

com mobilidade reduzida;

xii. Substituicdo de solucdo de impermeabilizagdo, isolamento térmico e pavimentos nos terracos do piso 0 e

pisol;

xiii. Substituicdo de solugcdo de impermeabilizacdo, isolamento térmico e pavimento da cobertura, que

apresentam problemas de drenagem;

xiv. Substituicdo das caixilharias existentes por caixilharias em aluminio ou PVC, de vidro duplo com corte

térmico e sistema oscilo-batentes que permitam uma melhor ventilagdo dos espacos;

xv. Tratamento e pintura da estrutura metdlica da cobertura exterior e postes de bandeiras, guardas nas

varandas e corrimd@es e substituicdo das telas de ensombramento.

4. 0 adjudicatario deve elaborar e apresentar os seguintes projetos de especialidades:

a) Projeto de abastecimento e distribuicdo de aguas que consiste no seguinte:
i. Adaptacdo da rede existente as novas areas de construcdo e alteracdes na compartimentacao;
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ii. Prevé-se a criagdo de uma nova rede até as caixas de distribuicdo, instalada em caleiras técnicas, incluindo
uma rede de retorno e sistema de isolamento térmico;
jii. Substituicdo de caixas de distribuicdo, acessérios e tubagem que se encontre em mau estado de
conservagdo.

b) Projeto de drenagem da rede de dguas residuais e pluviais que consiste no seguinte:
i. Adaptacdo da rede existente as novas areas de construcdo;
ii. ReparagGes nas caixas de ligacdo na rede de drenagem das dguas residuais domésticas e pluviais;
iii. Melhoria da solugdo de drenagem das aguas pluviais nos terracos, criando caleiras e tubos de queda pelo
exterior;
iv. Construcdo de uma rede de drenagem freatica no exterior do edificio, colocagdo de grelhas e respetivas
caixas;
v. Melhoria no sistema de ventilacdo nos diversos compartimentos do edificio;
vi. Melhoria da ventilagdo, drenagem e isolamento térmico das paredes exteriores, assim como da reparacao
e pintura exterior.

O
-

InstalacGes elétricas, além das instalagdes elétricas para as novas areas e as alteracdes necessdrias aos espacos
alterados, deverd ainda incluir a execucdo de todos os trabalhos indicados no relatério de peritagem nas
instalagGes elétricas, nomeadamente no quadro geral e quadros parciais, substituicdio de lumindrias por
tecnologia LED, cabos e tomadas, de forma a corrigir as ndo conformidades.

d) Projeto de comportamento térmico - este projeto inclui trabalho de peritagem para emissdo de Pré Certificado
Energético (PCE) e taxa da ADENE;

e) Projeto AVAC - inclui projeto de AVAC e de Producdo de Aguas Quentes Sanitarias Producdo, remodelacdo do
existente, aproveitando os coletores solares e instalando um apoio através de hidrobox (proveniente de
unidade exterior (s) que serviria também para a climatizagdo dos espacos), evitando assim a utilizacdo/criacdo
de rede e instalacdo de rede de gds. Considera-se a criacdo de novas linhas de distribuicdo de agua e
desativacdo da caldeira a gasoleo (execugdo do projeto da especialidade);

f) Projeto de Seguranca Contra Incéndios - inclui a atualizacdo das plantas de emergéncia existentes e das
medidas de auto protecdo aprovadas pela ANPC.

g) Plano de Seguranca e Saude em fase de execucdo do projeto.

h) Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo em fase de execugdo do projeto.

i) Projeto de acustica;

j) Projeto de Estabilidade - elaboracdo do projeto para as novas areas a construir e para as adaptagles aos
espacgos existentes.

k) Projeto de ITED para as novas areas e adaptar as instalacdes existentes aos espacos alterados e adaptados as
novas funcoes.

5. Os trabalhos a efetuar sdo produzidos tendo em conta o seguinte faseamento:

a) Fase 1 - Entrega do estudo prévio;

b) Fase 2 - Entrega do projeto de execugdo;

c) Fase 3 - Assisténcia técnica para esclarecimento de dulvidas do projeto para langamento e execucdo da
empreitada a que der lugar.

6. AFase 1- Estudo Prévio, sera executada da seguinte forma:

- Compreende a produgdo de pecas escritas e desenhadas em numero suficiente para que seja transmitida a
ideia desenvolvida, incluindo os tracados esquematicos e descricdo de materiais a utilizar. Pode incluir
desenhos a mdo livre, desenhos produzidos em formato digitais, CAD ou 3D e ainda maquetas de trabalho,
sendo necessario a apresentac¢do das seguintes pecgas na entrega do estudo prévio:

a) Memboria descritiva e justificativa, incluindo capitulos respeitantes a cada um dos objetivos relevantes do
estudo prévio;

b) Elementos graficos elucidativos dos tragados principais das redes, sob a forma de plantas e outros elementos,

em escala apropriada;
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c) Caracterizacdo genérica dos equipamentos, materiais e elementos fundamentais da obra;
d) Estimativa do custo da obra e seu prazo de execugéo.
7. AFase 2 - Projeto de execucdo, devera ser constituido pelo seguinte:

- Um conjunto coordenado das informagGes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagdo por parte
das entidades intervenientes na execuc¢do da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo
aplicavel e incluir as seguintes pecas:

- O projeto de execugdo deve atender aos pareceres emitidos na fase de estudo prévio, pelas entidades
intervenientes.

- O projeto de execugdo deve incluir as seguintes pecas:

a) Memdria descritiva e justificativa;

b) Célculos relativos as diferentes partes da obra;

¢) Medic¢Bes e mapas de quantidades de trabalho;

d) Orcamento;

e) Pecas desenhadas;

f) CondigBes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

- Compete ao projetista em face da natureza da obra, por sua iniciativa ou por solicitacdo do dono da obra, elaborar
plano de observacdo, que assegure as condi¢Ges de seguranca da obra.

- Serdo entregues todos os projetos de especialidades enunciados no ponto 3 do presente caderno de encargos.

8. AFase 3 - Assisténcia Técnica, consiste no seguinte:

- Esclarecimento de duvidas do projeto a prestar pelos autores dos projetos de arquitetura e especialidades ao
dono da obra, enquanto durar o lancamento do procedimento da empreitada bem como durante a execucdo da
mesma, ou até ao término do contrato, com um periodo maximo de 3 anos.

9. 0O prazo de execugdo do contrato serd de 3 anos, com a seguinte calendarizacédo:
- Os elementos da fase 1 - Estudo Prévio devem ser entregues ao cuidado do gestor do contrato até 45 dias apds
outorga do contrato;
- Os elementos da fase 2 - Projeto de Execuc¢do devem ser entregues nos 45 dias posteriores, a entrega da fase 1,
perfazendo o maximo de 90 dias;
- A fase 3 - Assisténcia Técnica, é executada até ao termo dos 3 anos apds outorga do contrato ou logo que a
empreitada seja concluida, se em data anterior.

Cldusula 22.2 — Garantia
1. O adjudicatdrio oferece garantia dos trabalhos efetuados, sem qualquer contrapartida para a entidade
adjudicante, a contar da data da sua recec¢do, no minimo, pelo prazo de garantia legalmente estipulado, ou
pelo prazo indicado na sua proposta.
2. Agarantia abrange toda a prestacdo de servigos, sem limita¢des.

Clausula 23.2 — Prego base
O preco base para o presente procedimento é de € 19.990,00 (dezanove mil, novecentos e noventa euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, correspondendo ao preco maximo que a
entidade adjudicante se dispGe a pagar pela prestacdo que constitui o seu objeto, nos termos definidos pelo art.2 47
do CCP.

Anexo |
Relatdrio de peritagem

Anexo |l
Planta do existente
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