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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e manutenção de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor. UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada, após a desmontagem. UN 1
 2 SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
3 2.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respetivo projeto. UN 1
 3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - MOVIMENTO DE TERRAS
4 3.1 Escavação e remoção dos produtos escavados na abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação e rebaixamento do nivel freático se

necessário, para assentamento de tubagens.
m3 986

5 3.2 Aterro e compactação de valas com terras provenientes da escavação, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raízes. m3 916
6 3.3 Espalhamento de terras sobrantes no terreno envolvente. m3 70
 4 REDE DE ÁGUAS - TUBAGENS E ACESORIOS
 4.1 Fornecimento   e   assentamento   de   manilhas   de betão centrifugado e ou tubo corrogado  incluindo    aplicação   de   argamassa de cimento ao traço 1:3 nas juntas, caso seja

aplicado manilhas.
7 4.1.1 de diamatro 500mm ml 89
 4.2 Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão diâmetro 1,20m interior, estanque, com as alturas descritas em projecto, incluindo todos os movimentos de terras,

pintura impermeabilizante exterior, tampa diametro 600mm em ferro fundido dúctil (FFD) D400, degraus em poliéster revestido a fibra de vidro (PRFV), conforme projeto de
pormenor e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento.

8 4.2.1 Simples UN 2
9 4.2.2 Com queda UN 1

10 4.3 Fornecimento  e  assentamento de ramais  de sumidouros em  tubo corrugado diametro Ø 200 mm , incluindo  todos  os movimentos de terras, ligação à caixa de visita,
ligação ao sumidouro  .

UN 2

11 4.4 Fornecimento  e  assentamento  de  canelete  em betão largura 200mm, incluindo todos os movimentos de terras,  grelha com  aro  anti-roubo  em  ferro  fundido  dúctil 
(FFD)   e trabalhos acessórios.

ml 12

12 4.5 Ligação a caixa de visita existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento. UN 2
13 4.6 Ligacao de sumidouros em manilhas de 300mm atraves do passeio a caixa no arruamento UN 1
14 4.7 Escavaçãode terras de empréstimo em terreno sito na localidade de Esporões, incluindo transporte e colocação em aterro devidamente compactado por camadas e rega. m3 2015
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