
Municipio de Porto de Mós
Procedimento EC051/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo vedação da obra, entradas protegidas com redes, andaimes e

tapumes necessários para garantir a proteção da circulação das pessoas, Plano Seguranaça e gestão de residuos.
vg 1

2 1.2 Placas de Identificação dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de alumínio lacado. vg 1
 2 ERMIDA S. ANTONIO - S. PEDRO
3 2.1 Lavagem da telha, com máquina de pressão e aplicação de hidrofugante incluindo todos os trabalhos e materiais necessáios á sua boa execução; m2 120
4 2.2 Tratamento das madeiras do tecto da varanda da entrada com aplicação de verniz à cor actual; m2 20
5 2.3 Limpeza e Pintura de paredes exteriores com tinta acrílica na cor branca, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de primário,

remates e fecho de fissuras, correcções necessárias, todos os trabalhos e materiais necessários;
m2 140

 3 MURO CONTENÇÃO
6 3.1 Demolição parcial do muro existente, na zona da frente da Ermida (final da escadaria), refazer troço de muro contenção em betão armado, com execução de sapata

fundação, anulando o canteiro superior, fazendo o reforço de canto até ao muro da escadaria (da cota de 4m até 1m na ponta, com comprimento 9,5m - dimensoes
aproximadas);

m2 25

7 3.2 Contenção do muro existente, com reforço pendente com execução de sapata fundação e muro suporte em betão armado, dimensao aproximada 5,00*4,00m, e
acrescento de muro para a altura da cota de pavimento do largo da Ermida num comprimento de 30m aproximado com alturas várias;

m2 40

8 3.3 Reparação de aberturas e fendas, bem como todas as fissuras, remates e correções necessarias em toda a área do muro restante a intervencionar, devidamente
acabado para pintura final;

m2 110

9 3.4 Pintura de muro com tinta plástica de cor branca, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de primário, todos os trabalhos e
materiais necessários;

m2 180

 4 ESCADARIA E ACESSOS DA ERMIDA
10 4.1 Execução de rampa de acesso no inicio da escadaria, com dimensao aproximada 10*1.50, com execução de patamar de ligação da escadaria para passeio lateral

existente com 3*1.50 tudo revestido com lajetas de cimento de dimensão semelhante à existente no passeio, anulação de degrau superior e execução de 2 novos
degraus de inicio junto ao patamar;

m2 20

11 4.2 Fornecimento e aplicação de guarda corpos em ferro, pintado na cor cinza a colocar no alinhamento da rampa de acesso com ligação ao muro da escadaria; ml 11
12 4.3 Acesso à rampa em continuidade da calçada existente, com paralelo 10*10, na lateral à escadaria de forma a possibilitar facil acesso à rampa, com colocação de lancil a

ladear.
m2 30

13 4.4 Refazer muros laterais da escadaria em ambos os lados, nas zonas danificadas que apresentam separação visivel, demolir e retirar zonas danificadas sem reparação
possivel para executar novos muros com alinhamento igual ao existente, todos os remates e fecho de fissuras, correcções necessárias,  trabalhos e materiais
necessários;

ml 86

14 4.5 Remoção dos postes de iluminação existentes nos muros da escadaria r colocação de caixas de derivação de forma a manter a continuidade das ligações.; vg 1
15 4.6 Requalificação dos degraus e patamares da escadaria, recolocação de pedras dos degraus e calçada no seu local e substituindo algum elemento com peças de sobras

caso haja necessidade;
m2 120

16 4.7 Reparação de muros laterais da Ermida e da escadaria de acesso ao anfiteatro, com todos os remates e fecho de fissuras, correcções necessárias,  trabalhos e materiais
necessários;

ml 94

17 4.8 Anulação de canteiros junto ao muro de contenção, remoção de arvores e arbustos existentes com coloção de dreno no seu alinhamento e colocação de calçada
portuguesa e reparações pontuais no seguimento da existente;

m2 50
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18 4.9 Colocação de capeamento com placas de cimento boleadas, em todos os muros existentes anteriormente mensionados na zona da Ermida (laterais da escadaria,
muretes atras e acesso ao anfiteatro);

ml 180

19 4.10 Limpeza e Pintura de muros com tinta plástica de cor branca e capeamentos em cor a definir, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação
prévia de primário, todos os trabalhos e materiais necessários;

m2 180

 5 ANFITEATRO e PARQUE MERENDAS
20 5.1 Lavagem de muretes e pedras com jato agua de forma a remover sujidades maiores e aplicação de hidrofugo, todos os trabalhos e materiais necessários; m2 80
21 5.2 Limpeza e remoção de ervas e musgos existentes na calçada, todos os trabalhos e materiais necessários; m2 320
22 5.3 Limpeza e Pintura de muretes e degraus do anfiteatro com tinta plástica de cor branca, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de

primário, todos os trabalhos e materiais necessários;
m2 55

23 5.4 Pintura de muros acesso ao anfiteatro, aplicação de primario especial e tratamento anti-grafitti e aplicação de tinta plástica de cor branca, nas demãos necessárias a um
perfeito acabamento, todos os trabalhos e materiais necessários;

m2 40

24 5.5 Remoção de todas as mesas e bancos existentes, transporte de material a vazadouro, todos os trabalhos e materiais necessários; UN 9
25 5.6 Nivelamento do terreno c/ terra vegetal existente no local, colocando as terras conforme a pendente do terreno. vg 1
 6 Nota:Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução, a executar de acordo com o projeto.
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