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Municipio

Municipio de Arganil

Procedimento Proem 36/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
1.1 TROCO 21: RUA DA GANDARA
1 1.1.1 Execucéo de valetas de plataforma revestidas a betdo C20/25 de seccéo triangular com abertura de 0.75m e 0.10m de espessura, incluindo movimentos de terras. ml 38
2 1.1.2 Execucéo de sumidouros em betéo incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 1
C250 e dimensdes 0,67x0,45 m, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.
3 1.1.3 Fornecimento e aplicagdo de canal de manilhas @400 em coletor de ligagdo de valetas ml 28
4 1.14 Execucéo de caixas de rece¢do 50x50 em valetas UN 3
1.1.5 Fornecimento e colocacédo de tubagem em corrugado PP SN8 em ligagdes a sumidouros, incluindo escavacdes, perfilamento, remoc¢des de terreno sobrante, aterros, fita avisadora,
ligacdo a camara de visita e ligagédo a sumidouros, de acordo com pecgas desenhadas e condi¢gdes técnicas.
5 |1.151 @200mm ml 6
6 116 Execucéo de boca de lobo, em betéo, de acordo com os pormenores das pecas desenhadas, incluindo o fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza C12/15 e betéo | UN 1
de classe C25/30, incluindo armaduras moldadas em ago A400 NR, cofragem, descofragem, escoramentos e restantes trabalhos complementares necessarios a sua
perfeita execucéo
1.2 TROCO 24: ESTRADA CAMPO DE FUTEBOL
7 1.2.1 Remocgéo e recolocagdo apos betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 16
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagéo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.
2 PAVIMENTACAO
21 TROCO 21: RUA DA GANDARA
8 211 Escavacéo de talude em alargamento (PK 0+700 a 0+800) m3 186
9 212 Abertura de caixa com 0,20m de espessura media. (alargamentos e acesso a ribeira) m2 3,5
10 (2.1.3 Execucéao de betonilha em passeios ( remates valeta a muro) m2 33
11 (2.1.4 Preparacdo e Regularizacdo da superficie para aplicagdo de camada de desgaste, incluindo remocédo de vegetagGes e materiais soltos, aplicagdo de 15cm de|m2 1097
tout-venant para nivelamento da superficie, materiais e trabalhos necessarios.
2.1.5 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
12 [2.151 [Pk 0+000,00 ao Pk 0+298 [m2 | 1269
2.2 TROCO 24: ESTRADA CAMPO DE FUTEBOL
13 (2.21 Abertura de caixa com 0,20m de espessura media. (alargamentos) m2 547
14 222 Preparacdo e Regularizacdo da superficie para aplicacdo de camada de desgaste, incluindo remocédo de vegetacGes e materiais soltos, aplicacdo de 15cm de [ m2 547
tout-venant para nivelamento da superficie, materiais e trabalhos necessarios.
15 223 Execucédo de betonilha em passeios ( remates a casas e junto as bilheteiras) m2 69
16 |2.24 Execucéo de pavé em passeios ( junto as bilheteiras) m2 43
17 (2.25 Execucéo de lancil em passeios (junto as bilheteiras e caldeiras para arvores) ml 38
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