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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
 1.1 TROÇO 21: RUA DA GÂNDARA
1 1.1.1 Execução de valetas de plataforma revestidas a betão C20/25 de secção triangular com abertura de 0.75m e 0.10m de espessura, incluindo movimentos de terras. ml 38
2 1.1.2 Execução de sumidouros em betão incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betão simples, grelha e aro em ferro fundido classe

C250 e dimensões 0,67x0,45 m, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.
UN 1

3 1.1.3 Fornecimento e aplicação de canal de manilhas Ø400 em  coletor de ligação de valetas ml 28
4 1.1.4 Execução de caixas de receção 50x50 em valetas UN 3
 1.1.5 Fornecimento e colocação de tubagem em corrugado PP SN8 em ligações a sumidouros, incluindo escavações, perfilamento, remoções de terreno sobrante, aterros, fita avisadora,

ligação à câmara de visita e ligação a sumidouros, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas.
5 1.1.5.1 Ø200mm ml 6
6 1.1.6 Execução de boca de lobo, em betão, de acordo com os pormenores das peças desenhadas, incluindo o fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 e betão

de classe C25/30, incluindo armaduras moldadas em aço A400 NR, cofragem, descofragem, escoramentos e restantes trabalhos complementares necessários à sua
perfeita execução

UN 1

 1.2 TROÇO 24: ESTRADA CAMPO DE FUTEBOL
7 1.2.1 Remoção e recolocação após betonagem de grelhas de águas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais

reforços de tampas, incluindo movimentos de terras, fundação em betão, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessários de
acordo com os pormenores construtivos.

UN 16

 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 TROÇO 21: RUA DA GÂNDARA
8 2.1.1 Escavação de talude em alargamento  (PK 0+700 a 0+800) m3 186
9 2.1.2 Abertura de caixa com 0,20m de espessura media. (alargamentos e acesso á ribeira) m2 3,5

10 2.1.3 Execução de betonilha em passeios ( remates valeta a muro) m2 33
11 2.1.4 Preparação e Regularização da superfície para aplicação de camada de desgaste, incluindo remoção de vegetações e materiais soltos, aplicação de 15cm de

tout-venant para nivelamento da superfície, materiais e trabalhos necessários.
m2 1097

 2.1.5 Execução de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura após cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsão catiónica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação.

12 2.1.5.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+298 m2 1269
 2.2 TROÇO 24: ESTRADA CAMPO DE FUTEBOL

13 2.2.1 Abertura de caixa com 0,20m de espessura media. (alargamentos) m2 547
14 2.2.2 Preparação e Regularização da superfície para aplicação de camada de desgaste, incluindo remoção de vegetações e materiais soltos, aplicação de 15cm de

tout-venant para nivelamento da superfície, materiais e trabalhos necessários.
m2 547

15 2.2.3 Execução de betonilha em passeios ( remates a casas e junto ás bilheteiras) m2 69
16 2.2.4 Execução de pavê em passeios ( junto ás bilheteiras) m2 43
17 2.2.5 Execução de lancil em passeios ( junto ás bilheteiras e caldeiras para arvores) ml 38
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