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Capitulo | — Disposicfes Gerais

Artigo 1.°

(Definicdes)

1.- No contrato de prestacdo de servicos a celebrar, nos seus eventuais anexos e

respetivos apéndices, e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente, os termos

abaixo indicados terdo o significado que a seguir Ihes é apontado:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Entidade adjudicante — Significa CMPH — Domus Social - Empresa de
Habitacdo e Manutencdo do Municipio do Porto, EM, a entidade que manda
executar o objeto do contrato e contraente publico;

Empreendimento/projeto — Servicos de Elaboracdo de Projeto de Execucéao
para obras de reabilitacdo e beneficiacdo do Centro Social da Sé Catedral
do Porto.

Coordenador do Projeto — o autor de um dos projetos ou o técnico que integra
a equipa de projeto com a qualificagéo profissional exigida a um dos autores, a
quem compete garantir a adequada articulacdo da equipa de projeto em
funcdo das caracteristicas da obra, assegurando a participagdo dos técnicos
autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condi¢Bes
necessérias para o cumprimento das disposi¢cbes legais e regulamentares
aplicaveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, nos
termos do disposto na alinea c), do artigo 3.°, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

Projetista — adjudicatario(s) do procedimento de contratacdo, podendo, nos
termos do disposto no n.° 2, do artigo 7.°, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho consubstanciar uma ou mais
empresas de projeto, ou uma equipa de projeto;

Equipa de projeto — equipa multidisciplinar, constituida pelo coordenador do
projeto e pelos técnicos designados pelo adjudicatario para a elaboragéo dos
projetos de arquitetura e das especialidades para a concretizagdo do
empreendimento;

Autores de projetos — todos 0s técnicos que integram a equipa de projeto, nos
termos da alinea e), que elaboraréo os projetos de arquitetura, os projetos de
especialidades que constituem objeto do contrato a celebrar, subscrevendo as
declaracbes e os termos de responsabilidade respetivos, prestando a
necessaria assisténcia técnica;

Contrato — Significa a relagdo juridica pela qual a equipa de projeto se
obrigard para com o contraente publico a executar o objeto do contrato,

mediante o pagamento de um preco;
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h) Subcontratado - Significa a entidade terceira contratada pelo(s)
adjudicatario(s), mas sem qualquer vinculo ao contraente publico, que se
obrigara para com aquele, através de subcontrato, a realizar uma especifica
parte do objeto do contrato;

i) Projeto — Significa o conjunto coordenado de documentos escritos e
desenhados, integrando o projeto ordenador e demais projetos, que definem e
caracterizam a concecéo funcional, estética e construtiva da obra, bem como
a sua inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na sua
execucao.

j) Envolvente — Significa o conjunto de elementos de constru¢do do edificio ou
fracdo, compreendendo as paredes, pavimentos, coberturas e vaos, que
separam o espaco interior Gtil do ambiente exterior, dos edificios ou fracdes
adjacentes, dos espacos nao Uteis e do solo;

2.- Os termos definidos no numero anterior no singular poderdo ser utilizados no plural
e vice-versa, com a correspondente alteracdo do respetivo significado, salvo se do contexto

resultar claramente o inverso.

Artigo 2.°
(Epigrafes e Remissfes)

1.- As epigrafes dos artigos do presente caderno de encargos foram incluidas por
razdes de mera conveniéncia, ndo fazendo parte da regulamentacdo aplicavel & relacdo
contratual dele emergente nem constituindo suporte para a interpretacdo ou integracdo do
presente documento.

2.- As remissBes ao longo dos artigos do caderno de encargos para outros artigos,
nameros ou alineas, e salvo se do contexto resultar sentido diferente, sdo efetuadas para

artigos, niumeros ou alineas deste documento.

Artigo 3.°
(Ambito de aplicacdo material)

1.- O presente caderno de encargos aplicar-se-a a relagcao contratual a firmar entre a
entidade adjudicante e o(s) adjudicatario(s) dos servicos a prestar de elaboracdo do(s)
projeto(s) de obra(s) publica(s) seguinte(s):

2.- Os projetos devem ser, no minimo, 0s seguintes:

" Projeto de Arquitetura;

" Projeto de estruturas (se necessario);

" Projeto de abastecimento de &gua, aguas residuais domésticas e
aguas pluviais;

" Projeto de aquecimento, ventilacédo e ar condicionado;
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" Projeto de instalagdes, equipamentos e sistemas elétricos;
. Projeto de seguranca contra incéndios em edificios;
. Assessoria ao projeto de arquitetura das diversas especialidades de

engenharia inerentes ao perfeito desenvolvimento do projeto.

3.- Deve o Projetista elaborar igualmente;

" Plano de Gestao de Residuos de Construgédo e Demoligdo (PGRCD);

" Plano de Seguranca e Salde em fase de projeto (PSS).

4.- O caderno de encargos fixa as condigBes juridicas da prestagdo dos servigos e as

condigdes técnicas as quais devem observar os projetos a elaborar.

Artigo 4.°
(Contrato)

1.- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a)

9)

h)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes
tenham sido expressamente aceites pela entidade adjudicante;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Projetista;
Os comprovativos da qualificacdo dos técnicos que integram a equipa
projetista, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 21.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

Os termos de responsabilidade exigidos na alinea a), do n.° 3 do artigo 22.°
da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de
junho;

O comprovativo da contratagdo de seguro de responsabilidade civil valido,
nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a

respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5.- Qualquer clausula, condicdo ou reserva inserta na proposta e ndo admitida pelo

regulamento do procedimento ou por este caderno de encargos e que tenha inadvertidamente
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subsistido ao crivo da andlise da proposta considera-se, para todos os efeitos, como nédo
escrita e, como tal, inexistente.

6.- As normas e prescri¢cdes a considerar na prestacao dos servicos objeto do contrato
que ndo estejam taxativamente indicadas no titulo contratual ou neste caderno de encargos,
nem constem de disposi¢cfes legais ou regulamentares em vigor, serdo as que melhor se

coadunam com a natureza dos servicos a prestar.

Artigo 5.°
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de rececao proviséria da obra ou obras que
venham a ser executadas em concretizagdo do(s) projeto(s), sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para além da cessac¢éo do contrato.

Capitulo Il = Sujeitos

Artigo 6.°
(Sujeitos)

O contrato de prestacdo de servigos serd celebrado entre o contraente publico e o
Projetista, com identificacdo completa do coordenador do(s) projeto(s), do(s) autor(es) do(s)
projeto(s), da especificagcdo da(s) funcdo (6es) que assume(m) e do(s) projeto(s) que
elabora(m), bem como a identificacdo dos elementos do seguro que garante as
responsabilidades, nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Artigo 7.°
(Composicao do projetista)

1.- As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-
80 para a celebracdo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de
empresas, ou associadas em consorcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de
responsabilidade solidaria passiva.

2.- O coordenador do Projetista sera o interlocutor primordial do contraente publico, e,
para além das tarefas no seio da equipa de coordenacdo dos trabalhos do Projetista,
respondera pela execucdo e por todos os meios e procedimentos inerentes a prestacdo de
Servicos.

3.- Aguando da celebracao do contrato de prestacéo de servigos o Projetista fara prova

da formalizag&o da associagéo.
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4.- Independentemente do que em contrario se dispuser em qualquer momento no
contrato de consoércio ou no instrumento de associacdo juridica entre as entidades que
integram o Projetista, todas elas respondem solidariamente perante o contraente publico pelo
bom, perfeito e tempestivo cumprimento das obrigacdes para elas emergentes dos contratos
de prestacéo de servicos.

5.- Qualquer alteracdo ao regime de responsabilidades das entidades do Projetista é
nula e de nenhum efeito na relacdo de todos com o contraente publico se ndo conhecer o
prévio consentimento, escrito, do contraente publico.

6.- Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou
parcialmente, a sua posic¢ao juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obrigacdes, pelo
gue qualquer alteragcdo na composi¢do do mesmo merecera a prévia autorizagdo do contraente
publico.

7.- A faléncia, dissolugdo ou inabilitagdo judicial do exercicio da atividade social de
qualquer das entidades que integram o Projetista confere ao contraente publico o direito de
rescindir o contrato, salvo se, no exclusivo entendimento do contraente publico, as demais
consorciadas oferecerem garantias suficientes para assegurar o integral cumprimento do
contrato, caso em que o0 contrato se manterd em vigor, pelo menos para com estas, e

respondendo elas por todo o objeto do contrato.

Artigo 8.°
(Alteracbes de ambito administrativo, juridico e comercial do projetista)

1.- O Projetista deve comunicar ao contraente publico, de imediato, os factos descritos
no artigo anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execuc¢ao do contrato
e que altere:

a) Os poderes de representacdo de quem obriga o Projetista;
b) A denominacéo social;

c) O endereco e a sede social;

d) A sua situagéo juridico-comercial.

2.- Qualquer comunicacdo efetuada por forca do disposto no nimero anterior devera
ser acompanhada de cOpia atualizada de certidéo do registo comercial da empresa.

3.- O Projetista deve ainda, logo que deles tome conhecimento, informar o contraente
publico de todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o cumprimento das
obrigagfes contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execucao do

contrato.

Artigo 9.°

(Qualificacdes)
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O Projetista afetara a elaboragdo dos projetos e demais estudos identificados no n.° 2
do artigo 11.° os técnicos designados na sua proposta para a «equipa de projeto», titulares
das habilitac6es académicas, profissionais e técnicas legalmente exigidas e aptas a elaboracdo
dos projetos para que foram designados, no respeito do disposto no artigo 10.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Capitulo Ill — Objeto e Obrigacdes Contratuais

Seccéo | - Obrigacdes do Projetista

Artigo 10.°
(Objeto do contrato)

1.- O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
elaboracdo do projeto de execucdo de Elaboracdo de Projeto de Execucdo para obras de
reabilitacdo e beneficiagcdo do Centro Social da Sé Catedral do Porto, devidamente
instruido, preparado e organizado para a promoc¢do do procedimento de contratacdo da
empreitada.

2.- O faseamento da execucdo do projeto € o previsto no artigo 24.° deste caderno de
encargos.

Artigo 11.°
(Objeto da intervencéo)
O programa da intervencdo a que o Projetista deverd observar consta do Anexo | a

este caderno de encargos que integra o programa preliminar.

Artigo 12.°
(Regime da prestacéo do projetista)

1.- Os servigos, objeto do contrato, e todos os atos que ao mesmo digam respeito
obedeceréo as condi¢bes do presente documento, além de outras que se venham a verificar
indispensaveis para a completa e integral realizagcao dos servigos.

2.- Para o bom e integral cumprimento da sua prestacdo, o Projetista atenderd,
segundo uma ordem de prioridade:

a) A Lei Portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com

expressa renuncia a aplicacdo de qualquer outra;
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b) Aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio da
respetiva atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico,
independentemente da sua qualificacdo e do regime de prestacéo de servicos;

c) As melhores técnicas de execucéo de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificacdes em vigor, em particular
no dominio da seguranga e dos impactos ambientais;

e) As disposigdes dos varios organismos oficiais que se relacionem com os
trabalhos de projeto;

f) As conclusbes das reunides de acompanhamento havidas com o contraente
publico, com o seu revisor de projeto e com outras entidades cuja participagéo,
porventura, venha a revelar-se (til;

g) As alteragdes que venham a ser necessarias introduzir nos projetos e que
forem determinadas pelo contraente puablico.

3.- As normas e prescrigcBes a considerar na elaboracdo dos projetos, que ndo sejam
taxativamente indicadas no contrato e no caderno de encargos, nem constem de disposi¢ées
legais ou regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunam com o

empreendimento em causa.

Artigo 13.°
(Prestacéo do projetista)

1.- O Projetista obriga-se a executar todos os servicos elencados no contrato e nos
documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, sdo vinculativos, cabendo-lhe
ainda a realizacdo de todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e
complementares necesséarios a um perfeito esclarecimento do(s) projeto(s) nas suas diferentes
fases de evolucéo, respeitando os estudos e a proposta apresentados em sede de
procedimento de contratacao.

2.- O(s) projeto(s) e demais estudos referidos no nimero anterior deverao satisfazer as
regras gerais relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utentes

da(s) obra(s), sem descurar os aspetos de integracdo ambiental e urbanistica.

Artigo 14.°
(Obrigac6es principais do projetista)
1.- Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel, neste caderno
de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
Projetista as seguintes obrigagfes principais:
a) Obrigacdo de elaborar o(s) projeto(s) enunciado(s) no n.° 2 do artigo 11.°

deste caderno de encargos;
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b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

k)

Obrigacao de elaborar as medi¢Bes e orcamento, com mapa de trabalhos e
quantidades;

Obrigacao de harmonizar e compatibilizar os projetos das especialidades
identificados no n.° 2 do artigo 11.°, entre si e de forma a eliminar quaisquer
erros e/ou omiss@es suscetiveis de se reflectirem, enquanto tal, em sede
de execucdo de trabalhos de empreitada;

Obrigagdo de prestar apoio e assisténcia técnica ao contraente publico na
preparacdo e gestdo do procedimento de contratacdo da(s) empreitada(s)
que concretizara(do) materialmente o(s) projeto(s);

Obrigagdo de prestar o servico de assisténcia técnica a(s) obra(s), nos
momentos em que a(s) mesma(s) vier(em) a ser executada(s);

Obrigacgdo de elaborar o plano de seguran¢a e saude em fase de projeto,
nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
Obrigacdo de assessorar 0 contraente publico na instrucdo de pedidos de
parecer e na obtengéo dos licenciamentos necessarios;

Elaboragdo do plano de gestdo de residuos de construcdo e demolicdo,
nos termos da legislagéo aplicavel;

Obrigacdo de consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.° 2 do
artigo 60.° do Cdédigo dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, 0s
eventuais titulares de direitos de autor, informando-o das alteracGes a
introduzir na obra;

Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta
subordinacdo aos principios da ética profissional, isencao, independéncia,
zelo e competéncia;

Prestar os esclarecimentos ao contraente publico, ao revisor do projeto e
demais consultores, ao(s) empreiteiro(s) e a fiscalizacdo, necesséarios a
correta interpretagcéo do(s) projeto(s);

Dar assisténcia ao contraente publico e ao(s) empreiteiro(s) na sele¢do dos

materiais e componentes a serem utilizados;

m) Assegurar, por si ou por mandatéario, o acompanhamento da(s) obra(s),

n)

0)

assinalando no(s) respetivo(s) livro(s) o adiantamento dos trabalhos e a
gualidade da execuc¢édo, bem como qualquer facto contrario ao(s) projeto(s);
Colaborar nas ag0es realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias
e fiscalizacao;

Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas,

elaborando projetos de acordo com o estado da arte.

2.- A titulo acessorio, o Projetista fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a

todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados

Q-
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prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a
perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

3.- Todas as prestacbes indicadas no n.° 1 do presente artigo encontram-se ja a
coberto dos honorarios a pagar ao Projetista, devidamente compreendidos na proposta

apresentada.

Artigo 15.°
(Caracteristicas e especificagcdes)

1.- Os servicos a prestar em sede de execucdo do presente contrato obedecerdo ao
prescrito neste caderno de encargos, respeitardo as determinacdes dos demais documentos do
processo de concurso, designadamente o programa preliminar e outros elementos técnicos ja
desenvolvidos, conformando-se com as prescrigdes técnicas constantes da Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

2.- Os projetos, nas suas diferentes fases, incluirdo as pecas definidas nas clausulas
especiais deste caderno de encargos ou, ha falta destas Ultimas, todas aquelas que sejam
indicadas na legislacdo em vigor, designadamente no Cédigo dos Contratos Publicos, na
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais indispensaveis a coerente e
completa definicdo da obra.

3.- Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverdo ser
digitalizados e apresentados em suporte informatico com as caracteristicas seguintes:

e Elementos desenhados em formato editavel .dwg e em formato ndo editavel .pdf ou
.awf;

e Elementos escritos em formato editavel .doc ou .xls, e em formato nao editavel
.pdf.

4.- Os projetos deverdo ser apresentados no seu volume original, acompanhado de
tantas copias quantas as entidades que sobre 0os mesmos se devam pronunciar, seja por
parecer, seja para a emissao de licencas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

5.- Todas as pecas que integram, compde e complementam o projeto de execuc¢do, nos
termos previstos no artigo 43.° do Cédigo dos Contratos Publicos e da Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho, devem constituir documentos eletrénicos, assinados, individualmente, com
assinatura eletrénica qualificada, nos termos previstos no artigo 54.°, n.s 1, 2, 3 e 5 da Lei n.°
96/2015, de 17 de agosto.

6.- Aquando da apresentacdo dos projetos devera o Projetista apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboracao
foram observadas as normas gerais e especificas constantes das disposi¢fes legais e

regulamentares em vigor, designadamente as normas técnicas de constru¢gao em vigor.

Artigo 16.°
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(Forma de prestacéo do servigo)

1.- Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o Projetista fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal, reunides de coordenacdo com os representantes do
contraente publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na
reunido.

2.- O Projetista designara, ele préprio, um coordenador, que assumira a funcédo de
«coordenador do projecto», nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 8.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3.- As reunibes previstas no ndmero anterior devem ser alvo de uma convocagao
escrita por parte do coordenador do Projetista, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada
reuniao.

4.- O Projetista fica também obrigado a apresentar ao contraente publico, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolucéo de todas as operacdes objeto dos servicos
e com o cumprimento de todas as obriga¢cdes emergentes do contrato.

5.- No final da execuc¢éo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugdo
do contrato.

6.- Todos os relatorios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados

pelo Projetista devem ser integralmente redigidos em portugués.

Artigo 17.°
(Direito de acesso)

1.- O Projetista devera facilitar aos representantes do contraente publico ou a auditores
por este indicados visitas e verificagdes de qualquer parte dos trabalhos em curso, assim como
todos 0s meios necessarios para o desempenho das suas funcdes de acompanhamento e
supervisao.

2.- O Projetista, se assim for solicitado, dever4 acompanhar os visitantes designados
pelo contraente publico, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se
desenvolva o trabalho.

3.- O acompanhamento e supervisédo dos servicos pelo contraente publico ndo implica,

em caso algum, a diminuicdo ou exoneracdo de qualquer das responsabilidades do Projetista.

Artigo 18.°
(Sigilo)
1.- O Projetista deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento

ao abrigo ou em relacdo com a execucédo do contrato.
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2.- A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nédo o
destinado direta e exclusivamente a execucédo do contrato.

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacédo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo fornecedor ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessacdo, por qualguer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Artigo 19.°
(Disponibilizagcdo de meios)

1.- Constitui obrigacdo do Projetista proceder a avaliagdo prévia dos termos, duracdo e
complexidade da prestacéo de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
namero e qualificacao técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacdes
assumidas no contrato.

2.- O Projetista reforcara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou
materiais afetos a prestacdo de servigos caso, no curso dos servigos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigacdes assumidas com o plano de

mobilizagdo em curso.

Artigo 20.°
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1.- Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua conce¢do global e dos
respetivos suportes escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que Ihes cabera
assinar todas as pecas daquele, subscrevendo as declaracbes e os termos de
responsabilidade.

2.- Uma vez apresentados, todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no
ambito da execucdo do contrato, sdo propriedade do contraente publico que, dessa forma,
adquire o contetdo patrimonial dos respetivos direitos de autor.

3.- Do mesmo modo, sdo transferidos para o contraente publico, definitiva e
incondicionalmente, os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.

4.- Sem prejuizo da transmisséo para o contraente publico do carater patrimonial dos
direitos de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre 0s respetivos
projetos, designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua
genuinidade e integridade.
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5.- Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser ftitulares, as pessoas
singulares ou coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos,
desenhadores, construtores ou outro semelhante na producéo e divulgacdo dos projetos néo
poderdo invocar, relativamente a esta, quaisquer poderes incluidos no direito de autor,
devendo disso mesmo ficar cientes.

6.- Pela transmissdo dos direitos prevista no presente artigo ndo € devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Artigo 21.°
(Estimativa do projeto e da obra)

1.- O contraente publico comunicara ao Projetista as suas disponibilidades orgamentais
para a execuc¢do dos trabalhos de empreitada a projetar.

2.- O Projetista, na elaboragéo dos projetos, atenderd ao valor que Ihes foi comunicado
nos termos do numero anterior, obrigando-se a estudar e prever as solu¢des mais viaveis e os
materiais mais ajustados aquela determinacéo, por forma a manter o valor estimado da obra no
definido pelo contraente publico, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranca da mesma.

3.- Caso o valor orcamentado pelo Projetista exceda os limites fixados pelo contraente
publico, nos termos do n.° 1 do presente artigo, reserva-se este no direito de ndo aprovar os
projetos, que deverdo ser reformulados pelo Projetista, sem quaisquer encargos adicionais
para o contraente pulblico, em prazo razoavel fixado por este, por forma a assegurar o
cumprimento do disposto no nimero anterior.

4.- A verificagdo, em sede de procedimento de contratacao publica da empreitada, de
que existem marcadas diferencas entre a estimativa orcamental do projeto e as propostas
apresentadas, designadamente por todas excederem o valor global orcado pelo Projetista,
constitui tal facto presuncdo de erro do Projetista na elaboracdo dos projetos, com as
contratuais consequéncias.

5.- A presuncdao prevista no nimero anterior ficard elidida caso o Projetista demonstre e
justifique a razoabilidade dos precos constantes do orcamento que fez acompanhar os

projetos.

Artigo 22.°
(Erros e omiss@es do projeto)

1.- A revisdo dos projetos pelo contraente pulblico, ou por terceiros por este
contratados, ndo desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que lhe caibam por
erros e omissdes do projeto em sede de contratagdo e execucdo da respetiva empreitada.

2.- O Projetista ressarcira o contraente publico dos prejuizos que este venha a sofrer
resultantes de erros de célculo, erros materiais e outros erros e omissfdes das folhas de

medicdo discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de
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trabalhos do projeto que lhe sejam imputaveis, nos termos definidos no Cédigo dos Contratos
Publicos.

3.- Se nas circunstancias previstas no numero anterior o Projetista ndo ressarcir o
contraente publico, podera este recorrer a caucdo prestada para se ver compensado do
prejuizo sofrido.

4.- Fica na disponibilidade exclusiva do contraente publico, em alternativa a liquidacéo
dos prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.° 2, a aplicagdo de uma multa contratual
de montante equivalente a 20% do pre¢o do contrato, em conformidade com o disposto nos

artigos 307.%, n.° 2, alinea c) e artigo 329.°, n.° 2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Artigo 23.°
(Local da prestacéo dos servigos)
Os servicos serdo prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais
conveniente, sem prejuizo da obrigagéo de se deslocar as instalagdes do contraente publico ou
a(s) obra(s), sempre que a Ultima a convoque para o efeito ou se mostre necessario para a boa

prestacdo dos servigos.

Artigo 24.°
(Fases da prestacéo do servico)

1.- O projeto desenvolver-se-4 de acordo com as fases seguintes, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 deste artigo e de acordo com o exigido na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho:

i. Estudo Prévio;
i.  Anteprojeto (inclui Projeto de Licenciamento);

iii. Projeto de Execucdo;

2.- Cada uma das fases assinaladas no nimero anterior sera submetida a apreciacéo e
aprovacao do Conselho de Administracdo da Domussocial, EM.;

3.- S6 com a notificacdo, pelo contraente publico, ao Projetista da aprovacdo de cada
fase pela entidade identificada no nimero anterior se considera iniciada a fase subsequente.

4.- Se alguma das fases identificadas no n.° 1 do presente artigo ndo merecer
aprovacao, nos termos do n.° 2, por motivos de interesse publico e sem que tal seja devido a
deficiente prestacéo, fica o Projetista desobrigado de apresentar os elementos constantes das
fases subsequentes, ficando o contraente publico desobrigado de realizar a correlativa
contraprestacdo, considerando-se o contrato cumprido, sem prejuizo da realizacdo das
prestacdes entretanto vencidas.

5.- Os servicos contratados envolvem e implicam a elaboragdo, pelo Projetista, dos

estudos subsidiarios necessérios a adequada fundamentacéo dos projetos.
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6.- A prestacgédo de servicos inclui a preparagéo de toda a documentacéo que servira de
base ao(s) procedimento(s) de contratacdo da(s) empreitada(s), com vista a concretizacdo
material do projeto.

7.- A prestacdo de servicos compreende, ainda, a assisténcia e o acompanhamento
técnicos a(s) obra(s), em toda a extensdo necessaria para assegurar a boa execucdo dos
trabalhos projetados.

8.- Os servigcos de assisténcia técnica, previstos no nimero anterior, incidirdo sobre
todas as obras a erigir, se forem mais do que uma, podendo esta ocorrer em momentos

temporais distintos.

Artigo 25.°
(Prazo de prestacédo do servico)

1.- O Projetista obriga-se a concluir a execucéo dos servicos inerentes a cada uma das
fases previstas no artigo anterior nos prazos indicados na respetiva proposta que em caso
algum contrariardo os seguintes, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 25.°:

a) Fase Estudo Prévio - no prazo maximo de 30 (trinta) dias de calendério
contados da data da outorga do contrato;

b) Fase Anteprojeto - no prazo maximo de 30 (sessenta) dias de calendario apos
a aprovacéo da fase anterior ou da data da sua adjudicacéo;

c) Fase Projeto de Execuc¢do - no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias
de calendario apés a aprovagdo da fase anterior ou da data da sua
adjudicacao;

2.- Os servicos de assisténcia técnica serdo prestados até a data da recec¢éo proviséria
da obra, ou, no caso de a mesma ser executada por intermédio de mais do que uma
empreitada, até a data da rececéo proviséria da Ultima empreitada.

3.- Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa do

contraente publico ou a requerimento do Projetista devidamente fundamentado.

Artigo 26.°
(Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)

1.- No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execuc¢do do contrato, o contraente publico procede a respetiva andlise, com vista a verificar
se 0s mesmos rednem as caracteristicas, especificagfes e requisitos técnicos definidos no
presente caderno de encargos, na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos
por lei.

2.- Na analise a que se refere o nimero anterior, o Projetista deve prestar ao

contraente publico toda a cooperacédo e todos 0s esclarecimentos necessarios.
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3.- No caso de a analise do contraente publico a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos impostos, o
contraente publico deve informar, por escrito, o Projetista.

4.- No caso previsto no numero anterior, o Projetista deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo contraente publico, as alteracdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das -caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

5.- ApOs a realizacdo das alteracdes e complementos necessérios pelo Projetista, no
prazo respetivo, o contraente publico procede a nova andlise, nos termos do n.° 1.

6.- Caso a andlise do contraente publico a que se refere o0 n.° 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Projetista com as exigéncias legais, e neles nao
sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos
técnicos exigidos, deve ser emitida, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do termo
dessa analise, declaracdo de aceitagdo pelo contraente publico.

7.- A emisséo da declaracdo a que se refere o niUmero anterior ndo implica a aceitagédo
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes

e requisitos técnicos exigidos que eventualmente subsistam.

Seccdo Il - Obrigagdes do Contraente publico

Artigo 27.°
(Preco contratual)

1.- O preco base do procedimento € o de 10.000,00 € (dez mil euros)

2.- O prego maximo para a elaboragao do Estudo Prévio é o de € 2.000,00;

3. - O preco maximo para a elaboragao do Anteprojeto € o de € 3.000,00;

4.- O preco maximo base para a elaboracéo do Projeto de Execucéo é o de € 4.000,00;

5.- O prego maximo base para a Assisténcia Técnica é o de € 1.000,00;

5.- Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, 0 contraente publico deve
pagar ao Projetista o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

6.- Verificando-se a hipotese prevista n.° 4 do artigo 24.°, o contraente publico pagara
ao Projetista apenas a parte do prego respeitante as fases do(s) projeto(s) efetivamente
executadas.

7.- O preco referido no n.° 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as
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despesas de alojamento, alimentagdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas).

8.- O preco a que se refere o n.° 2 é dividido pelas diversas fases de execucao do
contrato, nos seguintes termos:

a) Pela fase Estudo Prévio — 20%;

b) Pelafase Anteprojeto — 30%;

c) Pelafase Projeto de Execucéo — 40%;

d) Pelos servigos de assisténcia técnica — 10 %.

9.- O valor dos honorérios do Projetista € fixo e retribui todos os servigos contratados,
inclui o pagamento de todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios,
designadamente os estudos auxiliares contratados, e inclui ja todos os custos inerentes a
prestacdo do Projetista.

10.- As repeticdes dos projetos reprovados pelo contraente publico e ainda daqueles
que tenham sido aprovados mas apresentem erros, omissées ou quaisquer outras deficiéncias
ndo serdo remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos
inerentes a sua realizacao.

11.- Se o contraente publico, em qualquer momento, prescindir da apresentacao dos
documentos compreendidos em qualquer fase intermédia dos servigos, ndo deixa o pagamento
da mesma ser devida, efetuando-se aquele juntamente com o pagamento da fase seguinte.

12.- O disposto no nimero anterior ndo se aplica aos servi¢cos de assisténcia técnica,
cujo pagamento s6 sera devido caso seja essa prestacdo efetivamente executada pelo

Projetista.

Artigo 28.°
(Condicbes de pagamento)

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente publico, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias ap0Os a rececdo pelo contraente publico
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o0 vencimento da obrigacdo
respetiva.

2.- Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida quando
concluida, de forma perfeita, a prestacdo do Projetista a que a obrigacao esta associada.

3.- Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Projetista, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando o Projetista obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou
proceder & emisséo de nova fatura corrigida.

4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sé&o

pagas através de transferéncia bancaria.

Mod 154/2- Caderno de Encargos Elaboracdo de Projeto de Execugdo para obras de reabilitagdo e beneficiacdo do Centro Social da Sé 17
Catedral do Porto



5.- Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigagbes de
pagamento do preco, terd o Projetista direito aos juros de mora sobre o montante em divida
pelo periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juros fixada no n.° 2 do artigo 806.°

do Cédigo Civil, para o incumprimento das obrigacdes civis.

Artigo 29.°
(Fatura eletrénica)
No ambito da execucdo do presente contrato, o Projetista fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cédigo dos Contratos Publicos, a emitir

faturas eletrénicas.

Artigo 30.°
(Reviséo de precos)

N&o ha lugar a revisdo do preco contratualmente fixado.

Capitulo IV — Cesséo de posicdo contratual e Subcontratacao

Artigo 31.°
(Cesséo da posicédo contratual)

1.- A cessédo da posicao contratual por parte do Projetista, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do cumprimento do disposto
no n.° 2 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A apresentacgdo, por parte do Projetista, do pedido de autorizacdo do contraente
publico ndo suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o Projetista
integralmente obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obriga¢gfes contratuais.

3.- O contraente publico autorizara ou ndo a pretendida cesséo de posi¢cdo contratual
por consideracdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4.- Caso o contraente publico ndo emita autorizacdo prévia escrita para a pretendida
cessdo de posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacdo do respetivo
requerimento, considera-se a pretenséo indeferida.

5.- A cesséo de posicao contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagédo
dirigida ao Projetista, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Codigo dos Contratos

Publicos.

Artigo 32.°
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(Cesséo da posicéo contratual por incumprimento do Projetista)

1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do contraente publico, nos
termos previstos no artigo 318.°-A, do Cddigo dos Contratos Publicos, de impor ao Projetista a
cessao, por este, da sua posicdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas
obrigacdes, sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolucdo do contrato.

2.- A cessdo da posigdo contratual ocorrera por mero efeito de ato do contraente

publico, sendo eficaz a partir da data indicada por este.

Artigo 33.°
(Subcontratagéo)

1.- A subcontratacdo, por parte do Projetista, de parte da sua prestacdo contratual,
salvo quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, depende de autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e,
ainda, do cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A autorizacdo a subcontratacdo pelo Projetista na fase de execucdo do contrato

rege-se pelo disposto no artigo 319.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Capitulo V — Penalidades Contratuais e Resolucao

Artigo 34.°
(Responsabilidades do projetista)

1.- Para além das demais consignadas neste caderno de encargos ou no contrato, o
Projetista responde perante o contraente publico por todos os riscos e danos, direta ou
indiretamente emergentes de erros, omissfes e demais deficiéncias na concecao e elaboragéo
de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2.- O Projetista fica exonerado de responsabilidade pelos erros ou deficiéncias que
resultem diretamente do cumprimento de imposi¢cfes escritas transmitidas pelo contraente
publico e que Ihe tenha merecido contestacdo escrita, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data da rececdo, pelo Projetista, daquela comunicacéo.

3.- A aprovacdo de qualquer documento pelo contraente publico ndo exclui a
responsabilidade do Projetista relativamente a qualquer erro ou omissao, pelo que este tera de
proceder a sua revisdo, sem quaisquer encargos para o contraente publico se, devido aqueles
motivos, tal for necessario.

4.- O Projetista respondera por todos os danos causados por quaisquer atos ou
omissdes de quaisquer pessoas que, no ambito da prestacdo de servicos, para ele exergcam

funcdes, seja em que regime juridico for.
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5.- Serdo da conta do Projetista as obras, alteracdes, reparacdes e demais
trabalhos necessarios em virtude de deficiéncia, erro ou omissao do projeto, verificada em fase
de empreitada, bem como a reparacdo dos prejuizos sofridos pelo contraente puablico e por
terceiros.

6.- O Projetista respondera perante o contraente publico e eventuais terceiros por
todos os danos, direta ou indiretamente, emergentes dos servicos prestado, bem como
daqueles que resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigacdes
contratuais.

7.- Se o contraente publico vier a ser demando por terceiros por danos a eles
causados pelo Projetista, em razao dos servigcos, este Ultimo indemnizéd-la-4 de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

8.- O contraente publico pode recorrer as caucbes prestadas ou promover a
compensacgdo de créditos, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cddigo Civil, caso,
interpelado para cumprir a obrigagdo prevista nos nimeros anteriores, o Projetista ndo tenha

realizado a prestacéo devida no prazo de 8 dias.

Artigo 35.°
(Penalidades contratuais)

1.- Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o contraente publico
pode exigir do Projetista o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcéo
da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes, a
cada fase do contrato, até 15% do valor total dos honorarios;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de, em tempo Util, prestar esclarecimentos
ao contraente publico, em sede de procedimento de contratacdo ou de
assisténcia técnica a obra, até € 1.000,00 (mil euros) por incumprimento;

¢) Pelo incumprimento da obrigacdo de apresentar o projeto de execucdo em
documentos eletrénicos assinados com assinatura eletrénica qualificada, nos
termos do disposto na Clausula 15.°, n.° 5 deste caderno de encargos, até €
50,00 por dia, sem prejuizo do disposto na Clausula 38.° deste caderno de
encargos.

2.- Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
Projetista e as consequéncias do incumprimento, designadamente na calendarizacdo do

procedimento de contrata¢do ou no prazo de conclusdo da empreitada.
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3.- O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula, podendo, igualmente,
promover a compensacédo daquele crédito com quaisquer outros de que seja titular o Projetista,
nos termos do disposto no artigo 847.° do Cadigo Civil.

4.- As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o

contraente publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Artigo 36.°
(Reducéo do preco)

1.- O contraente publico poderéa proceder a reducéo do preco em caso de cumprimento
defeituoso da prestacéo pelo Projetista.

2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no namero anterior,
designadamente a afetagdo aos servicos de técnicos que ndo preencham de forma integral o
perfil declarado pelo Projetista na proposta.

3.- A reducdo a que se reporta 0 namero anterior correspondera a 20% do preco

unitario associado a prestacédo cumprida defeituosamente.

Artigo 37.°
(Forca maior)

1.- N&o podem ser impostas penalidades ao Projetista, nem é havido como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forca maior, desde que verificados 0s requisitos do ndmero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac¢des governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
Projetista, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista

de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
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d) ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas
legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do Projetista cuja causa,
propagacdo ou proporcBes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Projetista ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5.- A forga maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Artigo 38.°
(Resolucdo por parte do contraente publico)

1.- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Projetista violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacfes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes
casos:

a) Pelo atraso na conclusado dos servi¢os ou nha entrega de qualquer projeto, parte
do projeto ou elemento de estudo ou suporte referentes a cada fase do
contrato superior a 15 dias contado da data limite para a sua apresentacao, ou
declaracdo escrita do Projetista de que o atraso respetivo excederd esse
prazo;

b) Pelo atraso na entrega do projeto de execucdo, completo e devidamente
instruido, em medida igual ou superior a 20% do prazo maximo para a sua
apresentacao;

¢) Quando valor total das multas contratuais aplicadas, numa dada fase da
prestacao de servicos, ultrapassar 50% do valor da fase em questéo;

d) Pela verificacdo de graves erros, negligéncia ou omiss@es, imputaveis ao
Projetista;

e) O incumprimento de qualquer obrigagéo pelo Projetista possa comprometer, de
forma irreversivel, algum dos pressupostos de financiamento da obra.

2.- O direito de resolucéo referido no namero anterior exerce-se mediante declaragéo
enviada ao Projetista.

3.- A resolucao sancionatéria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo

Projetista, constitui o contraente publico no direito a uma indemnizac¢éo pelos prejuizos sofridos
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pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacdo essa que, nos termos do disposto no n.° 1
do artigo 810.° do Cédigo Civil, se fixa em 20% do preco contratual.

4.- Nos casos previstos no ndmero anterior, 0 montante indemnizatério devido pelo
Projetista sera deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da possibilidade de o contraente
publico poder executar as garantias prestadas.

5.- O disposto no numero precedente ndo obsta a que o contraente publico exija
indemnizacéo pelo dano excedente a pré-liquidagdo ali concretizada.

6.- O contraente publico pode, ainda, promover a resolugcdo do contrato por razdes de
interesse publico, nos termos previstos no artigo 334.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

7.- A indemnizacdo a que o Projetista tera direito, em caso de resolu¢do do contrato
com fundamento no disposto no niumero anterior, correspondera a 10% do valor dos honorarios

devidos pela parte dos servicos contratados e néo realizados.

Artigo 39.°
(Resolucdo por parte do Projetista)
A resolucdo do contrato pelo Projetista tem lugar e opera-se nos termos previstos no
artigo 332.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Capitulo VI — Caucao e Seguros

Artigo 40.°
(Prestacéo de caucéo)

1.- O Projetista garantird, por caucdo, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.° e
seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do preco
contratual, o exato e pontual cumprimento das obrigacbes que assume com a celebragcédo do
contrato.

2.- Se 0 preco contratual vier a ser fixado em montante considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo Projetista, nos termos do disposto no n. 1,
correspondera a 10% daquele preco.

3.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 200.000, podera nao
ser exigida, ao Projetista, a prestacao da caucao referida nos nimeros anteriores, caso em que
0 contraente publico procedera a retencao de 10% em cada pagamento a efetuar.

4.- As quantias retidas pelo contraente publico, nos termos do disposto no nimero
anterior, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual
cumprimento do contrato pelo Projetista.

6.- O Projetista deverd comprovar a prestagdo da caucdo no prazo que lhe for fixado

pelo contraente publico.
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7.- A caucao devera ser prestada de acordo com o modelo que integra 0 Anexos ao

presente caderno de encargos.

Artigo 41.°
(Execucéao da caucao)

1.- A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacdes decorrentes do
contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia deciséo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo Projetista,
das obrigagGes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2.- A resolucao do contrato pelo contraente publico ndo impede a execucao da caucéo,
contanto que para isso haja motivo.

3.- A execugdo parcial ou total da caucéo referida nos nameros anteriores constitui o
Projetista na obrigacdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa mesma
execucao, no prazo de 8 dias apos a notificacdo do contraente publico para esse efeito.

4.- A caucdo a que se referem os ndmeros anteriores € liberada nos termos do artigo
295.° do Cadigo dos Contratos Publicos.

Artigo 42.°
(Liberagédo da caucéo)
A caucéo, se prestada, sera liberada nos termos previstos no artigo 295.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.

Artigo 43.°
(Seguros)
1.- E da responsabilidade do Projetista a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:

a) Acidentes de trabalho relativamente a toda a equipa e demais técnicos e
auxiliares;

b) Responsabilidade civil, nos termos e com a amplitude e as coberturas
previstas no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei
n.° 40/2015, de 1 de junho.

2.- O Projetista devera assegurar a contratacdo e manutencdo em vigor das apolices
de seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes
ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato, por seguradoras

aceitaveis para o contraente publico, de acordo com critérios de razoabilidade.
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3.- O Projetista devera tempestivamente fazer prova junto do contraente publico dos
seguros contratados, apresentando copia da apdlice do previsto na alinea b) do n.° 1 até a data
da consignacéo da empreitada.

4.- Os encargos relativos aos seguros previstos no namero anterior, bem como
quaisquer deducfes efetuadas pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizavel, correrdo por conta do Projetista.

5.- Se o Projetista ndo mantiver em vigor 0s seguros mencionados no n.° 1 deste
artigo, o contraente pulblico poderda manté-los validos, pagando os respetivos prémios e
deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a fazer ao Projetista, ou mediante

recurso a caucao.

Capitulo VI - Disposi¢fes Finais

Artigo 44.°
(Confidencialidade e Prote¢cdo de Dados Pessoais)

1.- O Projetista obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que
tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o Projetista tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos
pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das
regras e normas do contraente publico.

3.- O Projetista compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que o Projetista seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizagdo da sua prestagdo contratual, 0 mesmo sera o Unico
responséavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacéo destas.

5.- O Projetista obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo
o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP), e na demais legislacdo aplicavel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacdo constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras

entidades por si subcontratadas.
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6.- O Projetista obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais,
nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publica Unica e exclusivamente para
efeitos da realizacdo das prestacdes compreendidas no objeto do
presente contrato;

b) Observar os termos e condi¢cdes constantes dos instrumentos de
legalizagdo respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente
aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o0 contraente publico esteja vinculado, desde que tais
regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em prética as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do contraente publico
contra a respetiva destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusdo ou o0 acesso ndo autorizado, bem como contra
gualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboragdo de que esta careca
para esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de
dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente
publico informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa
dar origem ao incumprimento das disposi¢des legais em matéria de
protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigagcfes
previstas no contrato.

7.- O Projetista sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publico
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto
no contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao Projetista, incluindo, designada-
mente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre
o Projetista e o referido colaborador.
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9.- A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo

apos a cessacao do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

Artigo 45.°
(Notificac8es, informacbes e comunicacdes)

1.- As notifica¢des, informagBes e comunicagbes a realizar ao abrigo do contrato
devem ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatério fique ciente da respetiva
natureza e conteudo.

2.- As notificagBes, informagbes ou comunicagbes a enviar por qualquer das partes
devem ser efetuadas de forma escrita, preferencialmente:

a) Por correio eletronico ou outra forma eletronica de transmisséo de dados;

b) Por via postal;

¢) Por carta registada, com aviso de rececao, por protocolo ou diretamente contra
recibo, desde que seja para cumprimento do preceituado na lei ou no

clausulado contratual, ou envolva a contagem de prazos.

Artigo 46.°
(Patentes, licencas e Marcas registada)
1.- S&o da responsabilidade do Projetista quaisquer encargos decorrentes da utilizagédo
de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2.- Caso o contraente publico venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo
do contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o Projetista indemniza-lo-4
de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que haja de

pagar, seja a que titulo for.

Artigo 47.°
(Exercicio de direitos)
O nao exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a
qualquer das partes ao abrigo do presente contrato ndo importa a rendncia a esse direito nem

impede o0 seu exercicio posterior.

Artigo 48.°
(Deveres gerais das partes)
1.- As partes comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio que
razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das atividades

integradas no objeto do contrato.
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2.- Constitui especial obriga¢éo da Projetista promover e exigir de todas as entidades
que venham a ser subcontratadas para o desenvolvimento de atividades integradas no objeto

do contrato que sejam observadas todas as regras de boa conducao dos trabalhos em causa.

Artigo 49.°
(Encargos)
Sem prejuizo de outros que estejam incluidos no processo do concurso, sdo da conta
do Projetista as despesas e encargos inerentes aos prémios de seguros exigidos, a prestacao
da caucédo, bem como todas as demais emergentes da celebracdo do contrato.

Artigo 50.°
(Gestor do Contrato)

1.- O contraente publico designard um seu colaborador como gestor do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cédigo dos Contratos Publicos, na
redacdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, sem prejuizo do
disposto no nimero seguinte.

2.- Fica reservado ao 6rgdo decisor do contraente publico a competéncia para a
emissdo de declaracdes negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos

respeitantes a interpretagdo, a validade, a execu¢éo, modificagéo ou resolugéo do contrato.

Artigo 51.°
(Foro competente e legislacdo aplicavel)
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa e para resolucéo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.

Artigo 52.°
(Legislacao aplicavel)

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
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Anexos

Anexo I - Modelo de caugao - garantia bancaria

O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatdria do Registo Comercial de..., com o
capital social de..., presta a favor de ...........c........... 1, garantia autdnoma, a primeira solicitacdo,
no valor de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinado a garantir o bom e integral
cumprimento das obrigacoes que... (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela
Q e 2 vai outorgar € que tem por ObJECtO @...cccvvrvrrvreereiieeieneiiiinnn, , regulado nos

termos da legislacdo aplicavel, designadamente o Cddigo dos Contratos Publicos.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da ..........cc.coeu...... 3, sem que
esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio
guaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o
cumprimento das obrigagGes que... (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do

respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-d30 juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo
Banco para as operagoes activas, sem prejuizo de execucao imediata da divida assumida por

este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagao aplicavel, mais
concretamente o Cddigo dos Contratos Publicos.

Data.

Assinaturas.

! Identificagdo da entidade adjudicante
2 Identificagdo da entidade adjudicante

3 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo II - Modelo de caucao — seguro caucao

A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial
de..., com o capital social de..., presta a favor de ..........c............ 4 e ao abrigo de contrato de
seguro-caugao celebrado com... (tomador do seguro), garantia a primeira solicitacdo, no valor
de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinada a garantir o bom e integral
cumprimento das obrigacoes que... (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela
A e > vai outorgar e que tem por Objecto @.........ceerrerrvrernnnnnnnnnnnns , regulado nos

termos da legislacdo aplicavel (Codigo dos Contratos Publicos).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos dia Util sequinte a primeira
solicitacdao da ........c...cceeenee. 6sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obrigagbes que... (empresa adjudicataria) assume com

a celebracdo do respectivo contrato.

A companhia de seguros ndo pode Opor as .........c.ceeeeueee. * quaisquer excepgoes relativas ao

contrato de seguro-caucao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada
ou denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos
previstos na legislagao aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

Data.

Assinaturas.

4 Identificacdo da entidade adjudicante
5 Identificagdo da entidade adjudicante

6 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo III - Modelo de caugao - guia depdsito

Vai ..., residente (ou com escritdrio) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia
ou delegacao) da ... (instituicdo) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em
dinheiro ou representada por) ..., como caucao exigida para .................. , para os efeitos do n.°
2 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos PuUblicos. Este deposito fica a ordem de

............................. 7, a quem deve ser remetido o respectivo conhecimento.

7 Identificacdo da entidade adjudicante
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