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CLAUSULA 12

OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia

do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo, remocdao e aplicagdo de

autocolantes em tampas e marcos de inox, conforme a seguir discriminado e especificagdes técnicas do

Caderno de Encargos:

Egmigmecrgg ;Oggici:éérgeie(:%tocolantes, Fornecimento sem aplicacéo (n.%) Total de autocolantes a fornecer (n.%)

RU |[embalagens| papel |vidro |RU|embalagens |papel|vidro| RU |embalagens papel vidro
Faixas verticais |486 234 236 | 231 |50 30 30 | 30 | 536 264 266 261
Redondos tampas (486 234 236 | 231 |50 30 30 | 30 | 536 264 266 261

Remocao sem|
substituicdo

'logétipo EMARP | 488

CLAUSULA 22

CONTRATO

O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situagdes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informag0es necessarias a boa execugdo do contrato.
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos

concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagcdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.
Além dos documentos indicados no nimero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacdes e homologacoes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.
Em caso de divergéncia entre as obrigagGes a que se refere o nimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.
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CLAUSULA 32

PRECO BASE
1. O prego base do presente procedimento é de 32.000,00 € (trinta e dois mil euros), acrescido de
IVA a taxa legal em vigor.
2. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco

base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e
despesas, exceto IVA.
CLAUSULA 42

PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até ao fornecimento e aplicacdo dos bens ao contraente publico
em conformidade com os respetivos termos e condicbes e o disposto na lei, sem prejuizo das
obrigacOes acessodrias que devam perdurar para além da cessagdo do contrato.
O prazo maximo de entrega e aplicagdo dos bens é de 120 dias seguidos.
Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de entrega conta-se a partir da data do envio

da encomenda ou no caso de o contrato ser reduzido a escrito, da data da outorga do contrato.

CLAUSULA 52

OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigacao de entrega dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacao de garantia dos bens;

c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 122 do caderno de
encargos.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas nao expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execucao do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificacdbes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;
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CLAUSULA 62

CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS

1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos previstos no do Caderno de Encargos.

2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condigdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

3. E aplicivel, com as necessérias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4, O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.

CLAUSULA 72

ENTREGA E COLOCAGAO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

1. Os bens objeto do contrato devem ser fornecidos e colocados nas ilhas ecoldgicas existentes no
concelho, conforme indicado na clausula 292 deste Caderno de Encargos.

2- Os restantes autocolantes, que ndo serdo aplicados, deverdo ser entregues nas instalacbes dos
armazéns da EMARP na rua do Parque Industrial, Vale da Arrancada, Coca Maravilhas 8500-483
PORTIMAO, das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizacdo ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioracdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o fornecedor.

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos

para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAUSULA 82

PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS
1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execucao do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no niimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

CADERNO DE ENCARGOS CP N° 86/2020



/
—

emarp

CLAUSULA 92

RECECAO DOS BENS
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
sua inspegdo qualitativa, com vista a verificar, se o0 mesmo relne as carateristicas, especificagdes e

requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos por lei.

CLAUSULA 102

INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS
No caso de os testes previstos na cladusula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:
a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze
dias Uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAUSULA 112

GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo
prazo de minimo de dois anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior ndo for
indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que
se revelem a partir da respetiva aceitacao do bem.

2. A garantia prevista no niUmero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracdao de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparacao ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagdo ou substituicdo e a devolugdo daqueles bens ou a entrega das pecgas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacgdo ao local da instalacdao ou de entrega;

3. Todas estas substituicGes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4. Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou pega que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, terd a partir da data da respetiva substituicdo, um

periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou peca que substituiu.
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5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagdo.

6. A reparacdo ou substituicdo previstas na presente cladusula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

CLAUSULA 122

GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 2 (dois)

anos, a contar da data de entrega dos bens.

CLAUSULA 132

OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa 8 EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execugao do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

4, O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

CLAUSULA 142

PREGCO CONTRATUAL

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.
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CLAUSULA 152

CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a recegdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas ap6s o vencimento da obrigagdo respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos bens
objeto do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque ou transferéncia bancaria.

5. As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.°© 299-B do CCP, sem prejuizo dos
requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e no art® 2° do Decreto-Lei n°
14-A/2020, de 7 de Abril, e conter entre outras indicagdes a referéncia do concurso e o periodo de

faturacdo a que se referem.

CLAUSULA 162

SANGCOES CONTRATUAIS

1. O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condigdes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sangoes ai previstas.

2. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega e colocacao dos bens objeto do contrato,
serdo aplicadas as seguintes sangdes:
al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sangdo aplicavel sera de 1
%o (um por mil) do preco total dos artigos em falta, por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sangdo aplicavel sera de 2
%o (dois por mil) do precgo total dos artigos em falta, por cada dia de atraso;
b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do valor do bem ou um
montante fixo);

3. As sangles previstas no numero anterior ndo podem exceder 20% do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolucdo do contrato.

4, Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.

5. Ao valor da indemnizagdo prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n© 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo

tenha determinado a respetiva resolucao do contrato.
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6. Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagdes expressas
ou tacitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu periodo de vigéncia
inicial.

7. A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangdes
pecuniarias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.

8. Poderd haver lugar ainda a resolucdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizacdo nos termos gerais.

CLAUSULA 172

FORCA MAIOR

1. Nao podem ser impostas sancdes ao adjudicatario, nem € havida como incumprimento, a nao
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagcdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo
do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, caso se verifiquem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagées do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcdoes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4, A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
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CLAUSULA 182

RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugcdao do contrato previstos na lei, nomeadamente nos
artigos 330° e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento
previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situacdes:

a) Causa geral de resolucdo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, sejam obrigacdes contratuais, obrigacdes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacgdo da relagao contratual,

b) Causa especial de resolucao - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucgdo, referido no nimero 1 da presente cldusula, exerce-se mediante declaracdo
escrita enviada ao adjudicatério, a contar da data de verificacdo da violagdo da obrigagdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAUSULA 192

RESOLUCAO POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos
330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que
Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25%
do precgo contratual, excluindo juros.

2. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

3. Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracdao enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir
as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndao determina a repeticdo das
prestacoes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do

contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAUSULA 202

FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renlncia a qualquer outro.

CLAUSULA 212

SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratacdo e a cessao da posigao contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art%s 318° a 324° do CCP.
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CLAUSULA 222

COMUNICACOES E NOTIFICAGOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacGes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAUSULA 232

GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar , conforme indicado na clausula 12 do convite.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Gongalo Oliveira Santos - Técnico Superior de Ambiente
Email:goncalo.santos@emarp.pt
Telefone:927 246 395
Fax: 282 400 269
Suplente: Margarida Costa Almeida Pinto Madeira - Chefe de Divisao
Email: m.madeira@emarp.pt
Telefone: 969 787 068
Fax: 282 400 269
3. Cabera ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execucdo técnica, financeira e
material do contrato.
4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitacdo, conforme alinea f) do n° 1 da clausula 232 do convite.

CLAUSULA 242

CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUGAO DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos publicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao
existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.° dia Util seguinte.

2. O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.
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CLAUSULA 252

PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS
A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposi¢des legais aplicaveis em
matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados (“Regulamento Geral
sobre a Protecdo de Dados”) e demais legislagdo comunitaria e nacional aplicavel, em relacdo a todos os

dados pessoais a que aceda no ambito e para efeitos da prestagdo dos Servigos.

CLAUSULA 262

LEGISLAGCAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cédigo de Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

CLAUSULA 27.2
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS BENS OBJETO DE CONTRATO
Os vinis autocolantes a serem disponibilizados a EMARP, devem respeitar as seguintes caracteristicas
técnicas:
a) Terao que ser em vinil de corte;
b) Ser resistentes aos raios UVA e temperaturas elevadas;
c) Ser resistentes a lavagens sob pressdo de agua;
d) Ser resistentes aos detergentes de limpeza urbana (o detergente utilizado € uma base forte,
desinfetante e desengordurante, proprio para lavagem de inox e PVC);

e) Os autocolantes em faixa deverdo ter as seguintes caracteristicas: vinil de corte de dimensbes de

100x14cm, conforme grafismo anexo;
f) Os autocolantes redondos deverdo ter as seguintes caracteristicas: vinil de corte, 40cm de didmetro,

conforme grafismo em anexo.
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faixas verticais | tampas | logo EMARP

N.°llha Localizagao
1 | Casa Inglesa
2 Emary

Jardim 1° Dezembro

Referéncia
Praga Manuel Teixeira Gomes
Rua José Ant6nio Marques

Rua Judice Biker

2003-01-01
2004-03-01

2004-03-(

Conclusao | Total_Cubas
5

5

RU |embalagens | papel
I

embalagens papel] vidro | (remogéo)
1 1 1 0 0

Curoca

Rua Infante D. Henrique

2004-03-(

Préxima da Ponte Velha

Largo Fernando Mauricio

2004-03-(

Tmn / Cancela

Rua Serpa Pinto

2004-03-

Guarda Fiscal / Taxis

Largo do Dique

2004-03-

Correios

Largo Gil Eanes

2004-03-

11 Estacio CP Largo Sérrea Prado 2004-03-01

14 Quinta da Malata - Esc. Conduc&o Milénio

Rua Poeta Jo@o Bras

2004-03-01

15 Quinta da Malata

#NOME?

Rua Prof. Dr. Montalvao Marques

Praceta Major David Neto

2004-03-01

2004-03-01

Alameda - Entrada

| Rua Franca Borges

| 2004-03-01 |

Alameda - Nascente

" Norte
| Transversal a Rua da Hortinha
Correio da Manha

Alameda da Praca da Republica

Rua Mouzinho de Albuquerque
Rua Diogo Gongalves
Rua de Olivenga

2004-03-01

2004-03-01
2004-03-01
2004-03-

Quinta do Morais - Autopecas JJ

Rua Fernando Dias Castelo

2004-03-(

Traseiras da Escola da Estrada de Alvor

Praceta Fernando Pessoa

2004-03-(

Miradouro

| Titanic
Traseiras do Jupiter

Av. Tomas Cabreira

2004-03-(

Past. Palmar Av. Tomas Cabreira 200
Fortaleza Rua Eng.° José Bivar 200:
Descida para a Marina Rua Caetano Feu 200:
Ed. Girassol (Viaduto V3) Rua D. Martinho Castelo Branco 200:
Amarilis Rua Vista Mar 200
Robbialac Av. 25 de Abril 200
Ed. Bingo Rua das Oliveiras 200 6
Vila Rosa Rua da Vila Rosa - Vila Rosa 200¢ 6
Frente Hotel Jupiter Rampa da P. Rocha 200: 7
Ponte Largo de S. José 200: 6
E: Zona Ribeirinha de Portimao 200: 8
Frente ao Bar Lagarto Rua Comandante Carvalho Aratjo 2004-03- 6
51 Norte Rua Jose M. Furtado 2004-03-01 6 3 1 1 1 3 1 1 1 3
52 | Escola José Buisel Rua José M. Furtado 2004-03-01 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2
53 Quinta do Morais - Frente Finangas Novas Rua Bombeiros Vol. de Portimao 2004-03-
54 Cemitério Rua de Olivenga 2004-03-
55 Hotel Tropimar Rua Armando Miranda 2004-03-
56 Vidreira Algarvia Travessa P¢é da Cruz 2004-03-
57 lercado Av. 8. Jodo de Deus 2004-03-(
58 Pavilhao Av. Miguel 2004-03-(
59 Hospital da Rua Almirante P. Azevedo 2004-03-
60 Capitania Avenida Guarané 2004-03(
61 Estrada Nova Rua Melvin Jones 2005-01-
62 Traseiras Infantario A Flor Rua Herminia Mergulhao 2005-01- 5

Av. 25 de Abril 2005-01-01

Frente Idict Rua de Angola 2005-01-01
67 Zembe Rua de 2005-01- 2
68 Mercado 25 de Abril Rua Impasse a Rua Poeta Ant. Aleixo 2005-01- 2
69 Biblioteca Municipal Av. 25 de Abril 2005-01-

Farauto Rua D. Carlos | 2005-01-

Renault R de

Clube Naval Rua Gongal

Ed. H - Museu Rua D. Carl

Grande - B:

t* das Oliveiras
ia da Boa Vista

0 Cedipraia

Locus sul

o Cedipraia

Locus norte

o Cedipraia

Locus (rotunda nascente)

o Cedipraia (fotunda Poente)

Cerro Ruivo (Forportil)

Locus (rotunda poente)

Avenida Gil Vicente

Urb. Jaime Dias - Pimentao
Urb. Jaime Dias - Pimentao

| Rua dos Antigos Combatentes
Travessa dos Cactos

ua Batalha de Ourique

imentéo (Cin)
mentao

ua dos 3 Bicos

ua Frei Pedro de Sousa

2006-01-

icos
icos (Casa das Artes)

ua F. Lopes Graga

icos (Bolo de Noiva)

Barranco do Rodrigo - Poente do Aldi
Barranco do Rodrigo - Aldi

m o | o|D|

strada de Alvor

Rua da Fraternidade, lote 12
| Rua Dr. Manuel Bentes

["2006-01-01_|

Alto Pacheco

| Rua da Misericordia

| 2007-01-01 |
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114 Nascente

117 Bairro Pontal

Rua

nio Pais

Rua Aniceto Rosario

N.°llha Localizagao Referéncia Conclusao | Total_Cubas| RU |embalagens [papel| vidro = RU |embalagens | papel | vidro | (remogéo)
101 Alto Pacheco Rua Médicos Sem Fronteiras 2007-01-01 4 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1
102 Alto Pacheco ua do 2007-01-01 5 2 1 1 2 1 1 1 2
103 Rua dos Missionérios (nascente; Quinta das Francesinhas - Vale Franca 2007-01-01 5 2 1 1 2 1 1 1 2
105 Urb. Vale da Horta - Vale Franca Urb. Vale da Horta - Rua da AMI 2007-01-

106 Encosta do Vau - GILTEL Av. Joao Paulo Il 2007-01-(
107 Vau Praia do Vau 2007-01-
108 Vau da Rocha - Imovau Urb. Vau da Rocha 2007-01-
109 Ed. Mar a Vista - Exética Rua Estrela do Mar 2007-01-
110 Rua Ed. Rotunda - Ed. Refugio ?ua S. Lourenco da Barrosa 2007-01-
111 Hotel Oceano Atlantico 2008-

113 Bairro dos Pescadores (Café Manel Toino) Rua Dr. Manuel Rebelo de Andrade 2007—01 01

118 Rotunda do Liceu

Rotunda Salgueiro Maia

119 Entrada do Ciclo

Esc. EB 2/3 Martinho Castelo Branco

122 Encosta da Marina (DPTU)
123 Quinta Nova (Luna Alvor Village)

Rua Oceano Atléntico
Quinta Nova

2006-01-01
2008-01-01

120 Encosta da Marina (Nascente) Rua Cabo da Boa Esperania 2006

124 Edificio Espirito Santo II, Alto Quintao (Lote 6)

Rua Jo@o Simdes Tavares

2006-01 —01

Alto Quintao It 2

128 Alto Quintao (Radio Alvor)

Rua Maria Eugénia da Silva Horta

ua Joaquim Agostinho Fernandes

129 Rotunda

larina de Portimao

Vila Rosa (Tras. Patio da Rocha)

ua Ferrari

131 | Trés Castelos (Ed. AlgarveReal)
132 Trés Castelos (perto Clube PraiaMar)

Quinta de S. Pedro (Tras. Palaio)

Rua Trés Castelos
Rua dos Buzios

Av. S. Jodo de Deus

Rua Padre Vitorino

2007-

uinta das

eco das

2006-

ua Vale do Moinho

2006-01-

Q
Caldeira do Moinho
Urb. Caldeira do Moinho - Caldeira do Moinho

ua dos Padeiros

2006-01-

Caldeira do Moinho

ua do Moleiro

2006-01-

Encosta do Arade - Caldeira do Moinho
143 Quinta da Ouriva - Ladeira do Vau

Bairro do Progresso (Frt. C.M.P.)

ua da Abicada

Rua das Gaivotas, lote 12 (Sul

los Armazens

2006-
2008-01-01

145  Quinta da Ouriva - Ladeira do Vau Rua dos Morgados, It 61 (Oeste 200801-01 [ 4 [ 1 [ 4 1 | 0 1 [ 1 |
147 __ Cardosas (Ciganos) Rua Trabucho Alexandre 20060101 5 o] 1 1 [ 0 0 | 1 |

Horta da Raminha (Entrada)

la Raminha

Horta da Raminha (Centro)

la Raminha

Horta da Raminha (Final)

s Cravos

ontinente

- CONTINENTE

M Partilha - Quatro Estradas

Partilha

Quinta do Ribeiro (Adega da Torralta)

ia Par

160 | Nascente (Elevatoria)

ibeirinha de Alvor

161 | Poente (Rotunda)

ibeirinha de Alvor

162 Frt._ Centro Comunitario

164  Santa Casa da Misericérdia de Alvor
165 Alto Alfarrobal - Escola Hoteleira

167 Pedra Mourinha (Algarvesol)

Sancho |

Rua Dr. Afonso Costa
Travessa da Escola Hoteleira

Rua das Mouras

2007-01-01

2006-01-01

2006-01-01

168 Pedra Mourinha (Alto das Palmeiras)

| Rua da Pedra

[_2006-01-01

169 Coop. 12 Fase / Pedra Mourinha (Entrada’

Beco Vale Lagar

Rua Vale Lagar

2006-01-01

2006-01-01

171 Bairro Independente (Frt Res(auranle Migas)
172 Bairo t.18)

Beco da Cooperativa

2006-01-01

173 Vila Paraiso
4 Vila Paraiso (Esc. Condugao Mourinha)

Rua Qt" das Oliveiras
ua QFF das Oliveiras

2007-01-01

Pedra Mourinha (Frt. Estofador)

ua N.° Sr.? dos Remédios

Urb. Nurial - Vale Lagar

ua José Verissimo da Silva Junior

Urb. Nurial - Vale Lagar

ua Anténio Vicente de Castro

Urb. Nurial - Vale Lagar (Esc. Judice Fialho)

Avenida Fernando Pessoa

Aldeia do Carrasco - Urb Quita das Amendoeiras
180 Urb. Nurial - Vale Lagar (Esc. Pedra Mourinha)

Rua Nova

Avenida Gil Vicente

181 | Chao das Donas - Oasis Parque (Recepcao)

Rua das Palmeiras

182 | Chao das Donas - Oasis Parque (PT)

Rua das Palmeiras

183 | Ch&o das Donas
184 Chéo das Don:

Retail Park 1
Retail Park 2

185 Urb. evi - Praceta do -
186 Urb. Joobevi - rb. Jardim das -
187 Urb. Joobevi - ua dos Narcisos - Jobevi -
188 Urb. Joobevi - ua dos Ulmeiros - Jobevi -

189 Frente Colégia da Penina

Urb. Encosta da Penina

190 Mexilhoeira Grande - Igreja

192 Grande - Mercado

Rua da Igreja

Rua Francisco Bivar

193 Prainha - Il Fase
| Marachique(Festa Brava)

195 ias de Cima

Aldeamento da Prainha - 2° Fase
Sitio da Amorelra Marachique
Alto das

196 Alto Pacheco

Av. das Olimpiadas - V3 - MAC DONALDS

197 Trés Bicos

Av. das Olimpiadas - V3 - LIDL

198 Aldeia Nova da Boavista - Quinta Pedagégica

200 Malheiro

Rua David Gongalves Vieira

Malheiro- Rua das Palmeiras

2009-01-01
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N.°llha| Localizagao
201 | Quinta do Pinheiro
202 Clube do Vau

204 | Montes de Alvor

Referéncia
Rua do Pinheiro
Urbanizag&o Clube do Vau 1

Rua Capitao Barroso

Conclusao
2009-01-01
2009-01-01

2009-01-01

Total_Cubas
8

embalagens papel] vidro | (remogéo)
1 ] 1 0

205 | Montes de Alvor

| Urb. Santo Anténio

|"2009-01-01

206 Aldeia Nova da Boavista

Rua da Esperanca (Norte]

2009-01-01

6
6
6
5

209 Alcalar Estrada do Poio 2009-01-01 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2
210 Monte Canelas 12 entrada da L a 2009-01-01 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1
21 Figueira Rua 25 de Abril 2009-01-01 5 2 1 1 i 2 1 1 1 2
Encosta do Vau Avenida Joao Paulo Il -
Alvor Antiga Travessa das Vacas -
Quinta de S. Pedro Rua Z6zimo de Alvor -
Estrada nacional 531 Alvor Frente & Pastelaria Aquarios
Bairro Social lontes de Alvor
(estrada entre Ladeira do Vau e Malheiro) Rua Pogo da Baralha
V6 io Rocha Vau
Portas do Sol (frente a recepgéo) Rua Dom Manuel | 09-1 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2
221 | Villas da Bemposta ( Piscina) Rua da Madeira 2009-11-27 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2
222 | Alvorsol Rua da Irlanda, lote 62 2009-12-16 5 1 1 1 1 1 1 A 1 1
223 | Quintinha Frente ao a Cozinha 2009-01-0 7 0 1 2 1 0 1 2 1 0
224 | Coosofi Beco das Faias 2009-11-11 3 ] 1 ] 3 1 1 1 3
225 Retail Center junto dos restaurantes 2009-01-
226 Retai Center Cais de 2009-01-¢
2271 ncosta do Lagar (Vila Paraiso) Urb. Encosta do Lagar, lote 69 2009-01-( 1
228 ncosta do Lagar (Vila Paraiso) Urb. Encosta do Lagar este 2009-01- 1
229 ncosta do Lagar (Vila Paraiso) Urb. Encosta do Lagar oeste 2009-01-( 1
230 eco dos C Coop.2® Fase 2009-12- 0
231 | Ladeira do Vau Rua da Bela Vista (frente da Igreja) 2009-01-( 2
232 | Estrada da Barca Alvor 2009-11-11 5 2 1 1 1 2 1 ] 1
233 | Mare Serra entrada da 2009-01-01 4
234 C i nova na entrada 2009-01-01
235 | Trés Castelos Urb. Litoralmar 2009-12-01
236 Portas do Sol (Urb. Satrel) Rua Fernao Mendes Pinto, lote 142 2009-11-27
237 é raseiras do ¢ da Cruz da Parteira 2009-01-
238 Torralta - Alvor Bay Torre J 9-01-( 0
239 Vale Lagar Norte 0-01-( 2z
240 Vale Lagar Centro 0-01-( 2
241 Vale Lagar Sul 1-10-08 1
242 Traseiras do Hospital Particular Urb. Galo Loiro 0-05-15
Aldeia do Carrasco Rua 10 de Junho, frente ao It 21 2010-09-02
14 Urb. Das il Traseiras do - O Campus 2010-09-02
Chao das Donas Rua Vale da Arrancada - Creche 2010-09-02
Chao das Donas Rua Poeta Ant6nio Aleixo 2011-06-15
Oasis Parque Lote 51 2010-12-20
Coca-Maravilhas Polidesportivo 2010-09-22
Grande Escola EB 2,3 2010-09-04
250 Quatro Estradas Rua da Boa - Lavandaria 2010-09-04
251 Ladeira do Vau Rua da 2011-01-07
252 | Cooperativa 2° fase Praceta dos cooperantes 2010-10-15
253 | Dunas de Alvor Pizzaria Al Dente 2010-10-28 2 1 2 1 | 1 2
254 Vilas da Bemposta lote A164 2010-10-27
255 Vilas da Bemposta Lote A2 2010-12-20
256 Vilas da Bemposta Rua De Goa Daméao e Diu 2010-10-04
257 las da Bemposta Avenida da Europa junto do depésito de verdes 2010-10-04
258 E.B. 2,3 da Bemposta E.B. 2,3 da Bemposta 2010-12-20
259 lonte Canelas Urb. Monte Canelas, lote 334 (2° entrada) 2010-12-20
260 rés Castelos Rua dos 3 Castelos (Torre Verde) 2010-10-18
261 Quinta do Caneco Urb. Quinta do Caneco, lote 12 2010-10-15
262 | Alto Pacheco Rua da Paz 2010-12-23
263 | Portas do Sol Rua Dona Maria de Aragao e Castela 2010-12-10 ] 2 1 1 2 1 1 1 2
264 Serigra il 2011-02-17
265 Cracep Traseiras da Cracep aR. NossaSradad 2010-12-23
266 | Vila Rosa Rua Gi ino Ferrari 2011-01-27
267 Pontalgar Entrada da 2011-01-28
268 Bemposta - Café Silvia Rua Afonso de 2011-01-28
269 Bemposta - Rua sem saida Rua Afonso de sem saida) 2011-01-28
270 Alcalar - Estrada Municipal 2011-02-17
271 Avenida Tomas Cabreira Hotel Algarve 2010-01-01
[T272 Ao T Hetel Bala ooy [ A T T T T e T T T
273 Casinha Brincalhona Rua da Ajuda Alto Pacheco 2011-08-09 5 0 0 1 0 0 0 il 0 0
4 Jardim para casa do Moutinho Rua Alto Pacheco 2011-08-09
5 Jardim perto da Forportil Estrada de Alvor 2011-08-09 2 1 1 1 2 1 1 1 2
6 Hotel Flor da Rocha Rua Agosto Azul Trés Castelos 2011-08-09 = 1 1 1 3 1 1 1 =1
'7___ Trés Castelos Beco Trés Castelos 2011-08-09 2 1 1 1 2 4 il 1 2
[ - TRuaFcadeQuemts-Nuial __pomoes [ 5 [ [ T T T T T T ]
279 Campo de Jogos Rua Camilo Castelo Branco - Nurial -08-30 2
280 Estrumal Estrada da Rocha -09-05 0
281 | Bemposta - Estrada principal Rua D. Jose | -09-13 3
282 lonte da Bemposta Rua Diogo Céo -09-13 2
283 | Largo da Sede da EMARP Lar da Crianga -09-05 3
284 Mexilhoeira Grande Escola Priméria 2011-09-09 5 - - N N
285 ira Grande Urb. Calgada da Fonte 2011-12-06 4 1 1 1 1 1 A 1 1 .
286 Alto Quintao Pariue da Juventude 2011-09-27 5 0 1 1 1 0 1 il 1 0
288 | Alto Pacheco Beco dos Chordes -09-27 5
289 Entrada Vila -10-03 7 4
290 Jardim -10-03
291 Quinta Nova Urb. Ladeira Nora -12-06
292 Cinemas Rua Melvin Jones -09-27
293 | Rotunda Torralta -12-09
294 | Cruzamento para a Adega de Alvor Sitio da Amoreira 2011-12-06 4 1 1 1 ] 1 1 ) 1 1
295 Jornal Pétio da Rocha 2011-11-08 5 2 1 1 1 2 1 d 1 2
296 | Encosta da Marina Rua do Oceano Indico 2011-11-08 6 3 1 1 1 3 1 il 1 3
297 Entrada Rua Rainha D. Amélia 2011-11-08 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
299 Malheiro Rua das Palmeiras 2011-11-01 5 1 0 0 0 1 0 1) 0 1
300 | C [ Entrada [2011-11-01 | 5 2 | 1 1 1 20 | 1 1 1
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N.°lha,

Localizagao
Co

Referéncia
Rua Francisco Monteiro (Jardim)

| Conclusao
20111122

Total_Cubas
5

RU |embalagens
2 1

papel

embalagens | papel
1

vidro | (remogéo)
1 2

302

Av.V3

Hotel Luar 2012-04-20

303

305

Av. V3

Estadio Major David Neto

Edf. Jardins da Rocha 2012-04-20

Edf. Varandas d Agua 2011-11-22

306

Estacionamento EVA

Caldeira do Moinho 2011-12-13

308

Osis Parque

Rua das 2012-11-21

309
310

Belmonte (2° entrada)
EB 2,3 Nuno Mergulh&o
E.B. 1 Major David Neto

Rua Alvaro de Ataide
Alto Alfarrobal
Rua Professor Egas Moniz

| 2013-01-11
| 20121121

Areias da Rocha

Rua do Luar

Estrela do Vau

Avenida Henry Cotton

Terragos de Alvor

Sitio do Ribeiro

Quinta dos Arcos

Praceta Ferreira de Castro

café llha dos Sabores

Aldeia das Sobreiras

Rua da Abicada ("Bolha")

Caldeira do Moinho

3.

Rua Manuel Soares de Campos (Edf. Amoreira)

Urb. Marachique

Rua Dr. Jogo Lucio

22
323

Bairro Pontal
C

Santa Casa da

324
325

Cardosas

Rua Luis

Edificio Abicada

Aldeamento da Bemposta
Quinta do Pinheiro

Estrada de Monchique

RuaD. José |

| Rua do Pinheiro

Jardins da Bemposta

Torralta - Hotel D. Jodo Il

Rua Damiao Géis 2014-01-30

Estrada da Torralta 2014-06-02

Torralta - Bowling

Estrada da Torralta 2014-03-06

| Cepsa
Aldeia Nova da Boavista

_ Restaurante Lampada
Horta do Burro

2014-03-07
2014-06-17

Sitio do Pogo Seco
Rua da Esperanca (S

Estrada de Monchique
Rua dos Jesuitas

| 2014-12-12
-12-12

Bairro Pontal (escola)

Rua do Oceano Indico -02-05

Cemitério de Alvor

Rua de S&o Pedro -02-13

Villas da Bemposta

v. da Europa -02-09

Trés Bicos

Rua Fernando Lopes Graga -03-.

PEDRA MOURINHA

UA DA PEDRA (NASCENTE) -04-:

ZONA INDUSTRIAL COCA MARAVILHAS

UA DOS OFICIOS -07-

JARDIM

RUA SABINA FREIRE -

PINGO DOCE - V6 RUA DA ESPERANCA | 2015-07-
CARDOSAS RUA TRABUCHO ALEXANDRE | 20151029 0 0 2 0 0 0 2
ALDEIA NOVA DA BOAVISTA RUA DO POVO 2015-07-16 1 1 1 1 1 1 1

358 TORRALTA BECO DAS AROEIRAS 2015-09-18 1 1 1 1 1 1 1

359 ESTRADA DA BEMPOSTA 0 0 1 0 0 0 1

361 CEMITERIO PORTIMAO RUA DA OLIVENCA 0 0 1 1 0 0 1

362 ALTO ALFARROBAL | RUA PEDRO NUNES 0 1 0 0 0 1 0

TOTAL [ 486 23 | 236 | 231 | 486 | 234 23%6 | 231 488

Outubro de 2020

O Técnico Responsavel,

Nuno Henriques
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