Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 263/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTAS GERAIS
A.l Na execucao deste orcamento considera-se o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos, méo-de-obra, acessdrios e ainda todos os trabalhos de construcéo
civil necessarios a execucao da obra projetada e as exigéncias feitas nas pecas escritas e desenhadas.
A2 O mapa de quantidades de trabalhos deve ser lido em conjunto com os cadernos de encargos, pecas desenhadas e demais elementos do projeto, ndo constituindo portanto uma
descricdo exaustiva das condi¢cdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados.
0 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 0.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro devidamente dimensionado para as caracteristicas da obra, incluindo vedagdo e acessos no perimetro da|vg 1
intervencdo, e mobilizacdo de meios técnicos, equipamentos, transportes, seguros, garantias, e acompanhamento técnico durante o decurso dos trabalhos, em
cumprimento com a legislagdo em vigor.
2 (0.2 Montagem e desmontagem de andaimes - acessos e plataformas de trabalho devidamente homologados e normalizados de acordo com a legislagdo em vigor, para a | vg 1
realizacéo de todas as atividades abaixo descriminadas nas zonas a intervir, e manutencéo durante o periodo da obra necessario ao decorrer dos varios trabalhos.
3 0.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de escoramento provisério em estrutura tubular metdlica reforcada, vigas e calgos de madeira de modo a nédo danificar a |vg 1
estrutura existente e garantir o desmonte e remontagem faseada de pecas, incluindo todas as protecdes, materiais e trabalhos trabalhos necessarios a sua execucéo.
4 0.4 Elaboragéo, execugéo e implementacéo do Plano de Seguranga e Saude da Obra de acordo com Decreto Lei em vigor. UN 1
5 0.5 Elaboragdo, execucao e implementagdo do Plano de Prevencgédo e Gestao de Residuos de Construcéo e Demolicdo, cumprindo as exigéncias estipuladas com as leis em | UN 1
vigor.
6 (0.6 Execucéao de limpezas finais e reposi¢do das condigdes iniciais no local onde se executem os trabalhos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. vg 1
7 |07 Elaboragdo e entrega de documento em forma de relatério técnico final, com elementos descritivos, graficos e fotograficos da intervencéo realizada de acordo com a|vg 1
legislacdo em vigor. Este documento devera ser entregue em formato papel (1 exemplar) e em formato digital (1 exemplar).
1. LEVANTAMENTO PREVIO, MARCACAO E DESMONTE
8 11 Execucdo de levantamento grafico e fotografico prévios incluindo fornecimento de pecas desenhadas em CAD, elaboragdo de desenho da readaptagdo para validagéo | vg 1
pela fiscalizag8o, numeracédo e marcacdo das pecas em cantaria e todos os trabalhos iniciais necessarios.
9 1.2 Execucéo de vao lateral para acesso pedonal provisorio ao interior do cemitério, incluindo desmonte cuidado de muro em alvenaria, remogéo de detritos a vazadouro | vg 1
autorizado e das pedras para reaproveitamento, execucdo de remates, fornecimento e montagem de portdo metalico forrado a chapa de tapume com fechadura, e
posterior desmonte e reposigao das condicdes pré-existentes apds concluséo dos trabalhos da empreitada e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugéao.
10 (1.3 Picagem cuidada de argamassas em rebocos dos paramentos, juntas em cantarias de portal e pavimento empedrado com recurso a meios manuais e mecanicos ligeiros | m2 60
incluindo limpeza e encaminhamento dos detritos resultantes a vazadouro autorizado.
11 (1.4 Trabalhos de desmonte cuidado de todas pecas em cantaria do portal com recurso a meios manuais e mecanicos ligeiros nomeadamente diferencial e cintas, incluindo | vg 1
protecdes, remocgao cuidada de conetores metalicos que posssam existir, acondicionamento adequado das pecas para posterior reposicao, colagem e reforco com
espigao em pecas fraturadas quando necessario e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execucao.
12 |15 Trabalhos de desmonte cuidado de todas pegas em cantaria do pavimento empedrado existente com recurso a meios manuais e mecanicos ligeiros nomeadamente | vg 1
diferencial e cintas, incluindo protegdes, acondicionamento adequado das pegas para posterior reposigao, colagem e reforco com espigdo em pegas fraturadas quando
necessario e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugéo.
13 (1.6 Trabalhos de picagem e desmonte dos paramentos em alvenaria com recurso a meios manuais e mecanicos incluindo retirada de placas efemérides e|vg 1
acondicionamento, remocgao de detritos e encaminhamento a vazadouro autorizado e selecdo de pedra para reaproveitamento e todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua execugao.
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2. RECONSTRUCAO E READAPTACAO

14 (2.1 Execucdo de trabalhos de reforco estrutural no portal através da inclusdo de pregagens e ligagdes metalicas, ocultas, de modo a garantir capacidade autoportante, | vg
estabilidade e seguranga necessarias ao enquadramento a que se destina (pértico para entrada e saida de viaturas) incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios
a sua execucao.

15 (2.2 Remontagem de portal em cantaria de acordo com desenho aprovado respeitando o aprumo e geometria principal incluindo preparagdo, fornecimento de pedra com | vg
acabamento similar ao pré existente, reassentamento de pegas em argamassa a base de ligante hidraulico e inertes lavados, colocacéo de conetores metalicos em inox
caso se entenda necessario e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.

16 (2.3 Reposicdo de muro de ligagdo do existente ao Portal incluindo adaptacdo do capeamento em pedra, respeitando o aprumo e geometria original com recurso ao | vg
assentamento de pedra reaproveitada e nova se necessario, execuc¢do de reboco a base de cal hidraulica e inertes lavados, e aplicagdo de esquema de pintura a base
de tinta de &gua precedida de primario adequado e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugdo. Deve prever-se a execugéo de rebo

17 (2.4 Tratamento de conservacao e restauro das cantarias incluindo aplicagéo de produto biocida, limpeza por via humida, refechamento de juntas com argamassaa base de | vg
cal e inertes lavados, micro estucagem, e aplicacdo de produto hidrorepelente para protecdo final e todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua execucdo. A
argamassa de acabamento devera apresentar uma textura homogénea e pigmentado em tom aprovar pela fiscalizagéo.

18 |25 Trabalhos de readaptacdo de portdo metdlico existente mantendo a geometria e desenho originais, incluindo desmonte cuidado, transporte para oficina, decapagem, | vg
retificacéo e reforco do existente, execucéo e soldadura de novos elementos em ago, metalizacéo, aplicacdo de esquema de pintura em tinta de esmalte em tom similar
ao pré-existente, e posterior assentamento com nova fechadura, dobradicas e rodizios adequados a nova estrutura, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
execucao.

19 (2.6 Remontagem de pavimento empedrado de acordo com desenho aprovado respeitando pendentes incluindo preparacao, fornecimento de pedra com acabamento similar | vg
ao pré existente, reassentamento de pecas em argamassa a base de ligante hidraulico e inertes lavados, remates e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
execucgao.

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324

www.cm-castelobranco.pt Pagina 2 de 2




