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AMARANTE Municipio de Amarante

NATUREZA CRIATIVA

Procedimento CPG/97/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 REGADIO DO CASAL / VARGELAS
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1.1 Trabalhos Preparatérios (Todos os custos com os trabalhos preparatérios ou acessorios constantes das alineas a) a f) do n° 3 da clausula 6% do Caderno de Encargos, séo
encargos do adjudicatario).
1 11.1.1 Execucéo de acesso a captacéo para trabalhos de reabilitagdo da catagao , incluindo equipamentos e mao de obra. UN 1
2 11.1.2 Movimento de terras para correc¢édo do tracado da levada de acordo com o perfil longitudinal,transporte a vazadouro das terras sobrantes,compactagéo do leito e sua | ml 175
regularizagéo.
1.2 CANAL DE REGA
1.2.1 Canal de Rega
1.2.1.1 Fornecimento e assentamento de meias manilhas de betdo pré-fabricado
3 1.2.1.1.1 |DN600mMmm. ml 105,05
4 1.2.1.1.2 [ DN400Omm. ml 68,73
1212 Caixas de Derivagao e de Limpeza
5 1.2.1.2.1 |Fornecimento e instalagédo de Caixas de Transigdo (Ct), de Derivagdo(Cd) com esbarro metalico UN 42
6 1.2.1.2.2 |Fornecimento e colocacao de caixas de limpeza (1,0x1,0), altura de 1,00 ml, em betdo armado, incluindo cofragens, betdo C20/25 e todos os equipamentos necessarios [ UN 10
a correta execucao dos trabalhos. (Caixas a colocar, separadas entre 150 e 200 ml de extencéo do canal)
1.2.1.2.3 |Reabilitacdo do canal revestido com meias manilhas e tubagens em manilhas de betéo, incluindo substituicdo de elementos danificados e impermeabilizacdo de juntas e zonas de
saidas de aguas.
7 1.2.1.2.4 |Execucéo de lavagem do canal para uma boa aderéncia do beté@o no refechamento de juntas. ml 951,22
8 1.2.1.2.5 [Refechamento de juntas ml 921,22
9 1.2.1.2.6 | Substituicdo de meia cana DN 400 em estado de degradacéo avangada, incluindo materiais méo de obra e equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos. ml 40
10 (1.2.1.2.7 |Substituicdo manilhas DN 400 em estado de degradacao avancada, incluindo materiais mao de obra e equipamentos necessarios a execucgao dos trabalhos. ml 5
11 (1.2.1.2.8 |Execucdo canal em enrocamanto de pedra existente no local e argamassa de betdo para encaminhamento da levada do de agua para o regadio, conforme pormenor. m2 120
12 ]1.2.1.3 Fornecimento e montagem de equipamentos de medigao de consumo de agua vg 1
2 REGADIO DO REGO DE MOREIRA
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
212 Trabalhos Preparatérios (Todos os custos com os trabalhos preparatérios ou acessérios constantes das alineas a) a f) do n° 3 da clausula 6% do Caderno de Encargos, séo
encargos do adjudicatario).
13 (2.1.21 Execucédo de acesso a captacao com 1 ml de largura necessarios a execucao da obra, incluindo equipamentos, méo de obra e regularizacao do terreno, executados em | m2 30
degraus em saibro compactado com recurso a montantes de madeira de seccéo 80x80 e travessas de seccao 50x100, conforme pormenor constutivo.
14 |2.1.2.2 Movimento de terras para correcgédo do tragcado da levada de acordo com o perfil longitudinal,transporte a vazadouro das terras sobrantes,compactacéo do leito e sua|ml 602
regularizagao.
2.2 CANAL DE REGA
221 Canal de Rega
2211 Fornecimento e assentamento de meias manilhas de betdo pré-fabricado
15 |2.2.1.1.1 | DN600mm. | ml 46
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16 [2.2.1.1.2 |DN400mm. [ml | 557
222 Fornecimento e assentamento de manilhas de betdo pré-fabricado
17 2221  [DN400mm. [ ml | 94
223 Caixas de Derivagao e de Limpeza
18 |2.2.3.1 Fornecimento e instalacdo de Caixas de Transi¢éo (Ct), de Derivacdo(Cd) com esbarro metélico UN 85
19 |2.23.2 Fornecimento e colocagéo de caixas de limpeza (1,0x1,0), altura de 1,00 ml, em betdo armado, incluindo cofragens, betdo C20/25 e todos 0s equipamentos necessarios | UN 20
a correta execucao dos trabalhos. (Caixas a colocar, separadas entre 150 e 200 ml de extengao do canal)
224 Reabilitacdo do canal revestido com meias manilhas e tubagens em manilhas de betéo, incluindo substituicdo de elementos danificados e impermeabilizacdo de juntas e zonas de
saidas de aguas.
20 2241 Execuc¢édo de lavagem do canal para uma boa aderéncia do betéo no refechamento de juntas. ml 2120
21 2242 Refechamento de juntas ml 2120
22 12243 Substitui¢cdo de Manilhas DN 400, incluindo repavimentacéo do pavimento existente em cubos de granito. ml 18
23 |2.2.44 Substituicdo de meia cana DN 400 em estado de degradacdo avangada, incluindo materiais méo de obra e equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos. ml 62
24 12245 Substituicdo manilhas DN 400 em estado de degradacgdo avangada, incluindo materiais méo de obra e equipamentos necessarios a execugdo dos trabalhos. ml 28
25 12.2.4.6 Execucéo de estrutura de contengdo/manutengdo do canal (largura = 50 cm) no inicio da captacdo em betdo ciclopico.  Inclui o fornecimento de todo o material e [ ml 74
trabalhos, equipamento, ferramentas e méo-de-obra, necessarios a sua boa execugao.
26 2247 Execuc¢do muro de Suporte da contencdo do canal em betdo armado, incluindo cofragens, betdo C20/25, aterros e todos 0s equipamentos necessarios a correta | m3 40
execucao dos trabalhos. (0.80x0.4x54 ml)+(0.3x1.20x54ml), incluindo betéo de limpeza.
27 |2.25 Fornecimento e montagem de equipamentos de medicao de consumo de agua vg 1
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