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MAPA RESUMO

Atividade Preco

DIVERSOS

DV.01 ESTALEIRO

CONSTRUCAO CIVIL

CC.01 REPARACAO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

CC.02 REPARACAO DE RAMAIS DOMICILIARIOS DE AGUA

cC.03 RENOVACAO DE RAMAIS DOMICILIARIOS DE AGUA
' INSTALADOS

CC.04 OUTROS TRABALHOS

TOTAL

Reparacédo de Avarias na RDA e Execucdo de Outros Trabalhos no CON - 42 Fase
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FASE
LISTA DE PREGCOS UNITARIOS

REPARACAO DE AVARIAS NA RDA E EXECUCAO DE OUTROS TRABALHOS NO COS - 6.2

Posicdo Atividade Quant. | Un. Unitério

Base Unitario
Proposto
NOTAS:
1 - As quantidades indicadas devem ser consideradas
apenas como referéncia, podendo as mesmas variar de
acordo com as necessidades da AdRA.
2 - As tubagens e os acessérios sdo fornecidos pela
AdRA (néo aplicavel aos itens CC.03 e CC.04).
3 - O fecho e a abertura de &gua e as purgas serdo
realizadas pela AdRA.
4 - Os trabalhos séo referentes a qualquer didametro de
da de
abastecimento de &gua, e serdo executados a qualquer

conduta ou ramal domiciliario, rede

hora e dia da semana.

DIVERSOS

Dv.01
Dv.01.1

ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo
350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, principal,
secundario ou qualquer outra instalagdo provisoria de apoio a

VG 18 000,00 €

execucdo dos trabalhos, incluindo as correspondentes
instalaces, redes provisérias de agua, esgotos, eletricidade e de
meios de comunicagéo, vias internas de circulagéo e tudo o mais
necessario a montagem e construgdo dos mesmos para O
conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como
limpeza, vedacdo e sinalizagdo, regularizagdo de terrenos e
limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pecas do

projeto de execugéo.

DV.01.2 Manutengéo global do estaleiro durante a execucdo dos VG 18 000,00 €

trabalhos da empreitada.

LPU
Reparacdo de Avarias na RDA e Execucéo de Outros Trabalhos no CON - 42 Fase

Prego

Parcial Total
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Posicédo Atividade Quant.

un.

Base Unitario

Unitario
Proposto

Prego

Parcial Total

CONSTRUCAO CIVIL
cc.01 REPARAGCAO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO

DE AGUA

CC.011 Reparacdo de conduta de abastecimento de &gua (tubagens e/ 700

acessorios a fornecer pela AdRA) incluindo mao-de-obra e
equipamento necessarios a realizacdo dos trabalhos, aterro com
areia para assentamento e protecdo da tubagem e em
substituicdlo de solos, sempre que necessario ou por
determinagdo da fiscalizagdo, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, levantamento do pavimento com corte
prévio por disco abrasivo e reposicdo definitiva de pavimento
no mesmo revestimento do existente, sobre camada em
material de granulometria extensa.

Inclui ainda a reposicdo provisdria do pavimento no préprio dia
da intervencdo e a execugdo da reposigéo definitiva do mesmo,
caso seja betuminoso ou similar, no prazo maximo de 30
(trinta) dias ap6s a intervengdo. Todos os restantes tipos de
pavimento (blocos ou lajetas de cimento pré-fabricados, calgada
em calcério ou em granito, betonilha, etc) devera ser reposto
em 8 (oito) dias ap6s a data da intervencdo. No demais, deve
obedecer as especificacdes técnicas "ET.AdRA.16 ECC" e
"ET.AdRA.17 ECC".

CC.02 REPARAGAO DE RAMAIS DOMICILIARIOS DE

AGUA

CC.02.1 Reparacdo de ramais da rede de abastecimento de dgua 1600

(tubagens e acessorios a fornecer pela AdRA), incluindo méo-
de-obra e equipamentos necessarios a realizagdo do trabalho,
aterro com areia para assentamento e protec¢éo da tubagem
e em substituicio de solos sempre que necessario ou por
determinagéo da fiscalizagéo, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes, levantamento com corte prévio por
disco abrasivo e reposicéo definitiva de pavimento, no mesmo
revestimento do existente, sobre camada em material de
granulometria extensa.

Inclui ainda a reposicdo proviséria do pavimento no préprio
dia da intervencdo e a execucéo da reposicéo definitiva do
mesmo, caso seja betuminoso ou similar, no prazo maximo
de 30 (trinta) dias apds a intervengéo. Todos o0s restantes
tipos de pavimento (blocos ou lajetas de cimento pré-
fabricados, calgada em calcario ou em granito, betonilha, etc)
devera ser reposto em 8 (oito) dias ap6s a data da
intervencdo. No demais, deve obedecer as especificacdes
técnicas "ET.AdRA.16 ECC" e "ET.AdRA.17 ECC".

UN

UN

Reparacdo de Avarias na RDA e Execucéo de Outros Trabalhos no CON - 42 Fase

288,75 €

109,73 €
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Preco
Posicdo Atividade Quant. | Un. o Unitério i
Base Unitario Parcial Total
Proposto

CC.03 RENOVAGAO DE RAMAIS DOMICILIARIOS DE

AGUA INSTALADOS
CC.03.1 Renovacdo de ramal de ligagdo (domiciliario ou rede de

incéndio; solucdo tipo 1) até 800 m de extensdo, com

fornecimento e colocacdo de tubagem em PEAD PN10,

incluindo abertura e aterro de vala e reposicdo do pavimento

provisério no proéprio dia e pavimentagdo definitiva igual ao

existente nos 30 (trinta) dias seguintes conforme o previsto

nos desenhos técnicos DT.AA.AdRA.010 e

DT.AA.AdRA.023, vélvula de seccionamento em FFD

enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de protecdo em

PVC, cabega moével, abracadeira de carga com obturador

integral em FFD (ramais com DN 32 e 50 mm) ou "Té"

flangeado em FFD (ramais com DN 63, 90, 110 e 125 mm),

acessorios e todos os trabalhos e materiais necessarios, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005:
CC.03.1.1 DN 32 mm (1) 390 | UN 288,75 €
CC.03.1.2 DN 50 mm (1%2") 40 UN 299,25 €
CC.03.1.3 DN 63 mm (2") 3 UN 294,00 €
CC.03.14 DN 90 mm 3 UN 309,75 €
CC.03.15 DN 110 mm 3 UN 315,00 €
CC.03.1.6 DN 125 mm 2 UN 330,75 €
CC.03.2 Renovacdo de ramal de ligagéo (solucdo tipo 3.1) até 8,00 m de

extensdo, com fornecimento e colocacdo de tubagem em PEAD

PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposi¢do do

pavimento provisério no préprio dia e pavimentagdo definitiva

igual ao existente nos 30 (trinta) dias seguintes conforme o

previsto nos desenhos técnicos DT.AA.AARA.010 e

DT.AA.AdRA.023, vélvula de seccionamento em Poliacetal

enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de protecdo em

PVC, cabega moével, abracadeira de carga com obturador

integral em FFD, acessorios e todos os trabalhos e materiais

necessarios, de acordo com o desenho  técnico

DT.AA.AdRA.008:
CC.03.21 DN 32 mm (1") 20 UN 57,75 €
CC.03.2.2 DN 50 mm (1%2") 10 UN 63,00 €
CC.03.2.3 DN 63 mm (2") 6 UN 68,25 €
CC.03.4 Preco por metro para ramal com extensdo superior a 8,00m.
CC.034.1 DN 32 mm (1") 40 m 46,20 €
CC.034.2 DN 50 mm (1%2") 20 m 57,75 €
CC.034.3 DN 63 mm (2") 20 m 63,00 €
CC.0344 DN 90 mm 20 m 78,75 €
CC.0345 DN 110 mm 20 m 84,00 €
CC.03.4.6 DN 125 mm 10 m 99,75 €
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Prego
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CcC.04
CC.04.1

CC.04.2

CC.04.3

CC.04.4

CC.045

CC.04.6

CC.04.7

CC.048

CC.04.9

LPU

OUTROS TRABALHOS

Substituicdo de dispositivos de fecho (tampas e aros a
fornecer pela AdRA), incluindo méo-de-obra e materiais
necessarios ao seu assentamento.

Substituicdo de vlvula da rede de abastecimento de 4gua de
qualquer diametro, incluindo méao-de-obra e outros trabalhos
(valvula e acessorios de ligagéo a fornecer pela Adra).

Substituicdo/eliminacdo de valvula de ramal de abastecimento de
agua de qualquer didametro, localizada em parede ou muro,
incluindo méao-de-obra e outros trabalhos relativos a reposicdo
do revestimento envolvente de acordo com as caracteristicas
existentes no local intervencionado e aplicacdo da respetiva
portinhola quando aplicavel (valvula e acessérios de ligacdo a
fornecer pela Adra).

Aplicacdo/Substituicdo de valvula de ramal de abastecimento de
agua de qualquer diametro, localizada no pavimento,
incluindo méao-de-obra e outros trabalhos relativos a reposicdo
do pavimento envolvente, de acordo com as caracteristicas
existentes no local intervencionado e aplicacdo da respetiva
haste e caixa cilindrica (valvula e acessérios de ligacdo a
fornecer pela Adra).

Construgédo de marcos em alvenaria de protecdo de bocas de
incéndio incluindo méo-de-obra e materiais.

Aplicacdo de portinholas, a fornecer pela AdRA, incluindo méo-
de-obra e materiais necessarios ao seu assentamento.

Substituicdo de haste e caixa cilindrica para valvula de rede, a
fornecer pela AdRA, incluindo méo-de-obra e materiais
necessarios a sua aplicacao.

Substituicdo de caixa cilindrica para valvula de rede, a fornecer
pela AdRA, incluindo méo-de-obra e materiais necessarios a sua
aplicacéo.

Execucdo de nicho para contador, de acordo com o desenho
técnico DT.AA.AdRA.002.
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57,75 €

231,00 €

2310 €

11550 €

57,75 €

33,60 €

92,40 €

2310 €

11550 €
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Prego

Posicdo Atividade Quant. | Un. . Unitério i
Base Unitario Parcial Total
Proposto

CC.04.10 Execugdo do trogo de ligagdo compreendido entre a valvula de, 200 | UN 69,30 €
seccionamento/valvula de esfera e caixa do contador, com
fornecimento e aplicacdo de tubagem em PEAD PN10, abertura
de rocos e posterior fecho com acabamento igual ao existente.

CC.04.11 Desativacdo de ramal existente, incluindo o tamponamento na 150 | UN 60,90 €
abracadeira e todos os trabalhos e materiais necessarios.

TOTAL

LPU
Reparacdo de Avarias na RDA e Execucéo de Outros Trabalhos no CON - 42 Fase 5



