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REPARAÇÃO DE AVARIAS NA RDA E 
EXECUÇÃO DE OUTROS TRABALHOS NO COS 

- 6.ª FASE

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS



Preço

DV.01 ESTALEIRO

CC.01 REPARAÇÃO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CC.02 REPARAÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA

CC.03
RENOVAÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA 
INSTALADOS

CC.04 OUTROS TRABALHOS

TOTAL

Atividade

REPARAÇÃO DE AVARIAS NA RDA E EXECUÇÃO DE OUTROS TRABALHOS NO 
COS - 6.ª FASE

MAPA RESUMO

DIVERSOS

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Reparação de Avarias na RDA e Execução de Outros Trabalhos no CON - 4ª Fase



Base Unitário
Unitário 
Proposto

Parcial Total

NOTAS:
1 - As quantidades indicadas devem ser consideradas
apenas como referência, podendo as mesmas variar de
acordo com as necessidades da AdRA.
2 - As tubagens e os acessórios são fornecidos pela
AdRA (não aplicável aos itens CC.03 e CC.04).   
3 - O fecho e a abertura de água e as purgas serão
realizadas pela AdRA. 
4 - Os trabalhos são referentes a qualquer diâmetro de
conduta ou ramal domiciliário, da rede de
abastecimento de água, e serão executados a qualquer
hora e dia da semana.

DV.01 ESTALEIRO

DV.01.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo

350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal,

secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à

execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes

instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de

meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais

necessário à montagem e construção dos mesmos para o

conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como

limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e

limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do

projeto de execução.

1 VG 18 000,00 €

DV.01.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos

trabalhos da empreitada.

1 VG 18 000,00 €

Posição

DIVERSOS

REPARAÇÃO DE AVARIAS NA RDA E EXECUÇÃO DE OUTROS TRABALHOS NO COS - 6.ª 
FASE

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Un.Quant.Atividade

Preço
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Base Unitário
Unitário 
Proposto

Parcial Total
Posição
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LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Un.Quant.Atividade

Preço

CC.01 REPARAÇÃO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA

CC.01.1 Reparação de conduta de abastecimento de água (tubagens e

acessórios a fornecer pela AdRA) incluindo mão-de-obra e

equipamento necessários à realização dos trabalhos, aterro com

areia para assentamento e proteção da tubagem e em

substituição de solos, sempre que necessário ou por

determinação da fiscalização, transporte a vazadouro dos

produtos sobrantes, levantamento do pavimento com corte

prévio por disco abrasivo e reposição definitiva de pavimento

no mesmo revestimento do existente, sobre camada em

material de granulometria extensa.

Inclui ainda a reposição provisória do pavimento no próprio dia

da intervenção e a execução da reposição definitiva do mesmo,

caso seja betuminoso ou similar, no prazo máximo de 30

(trinta) dias após a intervenção. Todos os restantes tipos de

pavimento (blocos ou lajetas de cimento pré-fabricados, calçada

em calcário ou em granito, betonilha, etc) deverá ser reposto

em 8 (oito) dias após a data da intervenção. No demais, deve

obedecer às especificações técnicas "ET.AdRA.16 ECC" e

"ET.AdRA.17 ECC".

700 UN 288,75 €

CC.02 REPARAÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE 
ÁGUA

CC.02.1 Reparação de ramais da rede de abastecimento de água  

(tubagens e acessórios a fornecer pela AdRA), incluindo mão-

de-obra e equipamentos necessários à realização do trabalho, 

aterro com areia para assentamento e protecção da tubagem 

e em substituição de solos sempre que necessário ou por 

determinação da fiscalização, transporte a vazadouro dos 

produtos sobrantes, levantamento com corte prévio por 

disco abrasivo e reposição definitiva de pavimento, no mesmo 

revestimento do existente, sobre camada em material de 

granulometria extensa.

Inclui ainda a reposição provisória do pavimento no próprio 

dia da intervenção e a execução da reposição definitiva do 

mesmo, caso seja betuminoso ou similar, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após a intervenção. Todos os restantes 

tipos de pavimento (blocos ou lajetas de cimento pré-

fabricados, calçada em calcário ou em granito, betonilha, etc) 

deverá ser reposto em 8 (oito) dias após a data da 

intervenção.  No demais, deve obedecer às especificações 

técnicas "ET.AdRA.16 ECC" e "ET.AdRA.17 ECC".

1600 UN 109,73 €
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CC.03 RENOVAÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE 
ÁGUA INSTALADOS

CC.03.1 Renovação de ramal de ligação (domiciliário ou rede de

incêndio; solução tipo 1) até 8,00 m de extensão, com

fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10,

incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento

provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao

existente nos 30 (trinta) dias seguintes conforme o previsto

nos desenhos técnicos DT.AA.AdRA.010 e

DT.AA.AdRA.023, válvula de seccionamento em FFD

enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em

PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com obturador

integral em FFD (ramais com DN 32 e 50 mm) ou "Tê"

flangeado em FFD (ramais com DN 63, 90, 110 e 125 mm),

acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005:

CC.03.1.1 DN 32 mm (1") 390 UN 288,75 €

CC.03.1.2 DN 50 mm (1½") 40 UN 299,25 €

CC.03.1.3 DN 63 mm (2") 3 UN 294,00 €

CC.03.1.4 DN 90 mm 3 UN 309,75 €

CC.03.1.5 DN 110 mm 3 UN 315,00 €

CC.03.1.6 DN 125 mm 2 UN 330,75 €

CC.03.2 Renovação de ramal de ligação (solução tipo 3.1) até 8,00 m de

extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD

PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do

pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva

igual ao existente nos 30 (trinta) dias seguintes conforme o

previsto nos desenhos técnicos DT.AA.AdRA.010 e

DT.AA.AdRA.023, válvula de seccionamento em Poliacetal

enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em

PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com obturador

integral em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais

necessários, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.008:

CC.03.2.1 DN 32 mm (1") 20 UN 57,75 €

CC.03.2.2 DN 50 mm (1½") 10 UN 63,00 €

CC.03.2.3 DN 63 mm (2") 6 UN 68,25 €

CC.03.4 Preço por metro para ramal com extensão superior a 8,00m.

CC.03.4.1 DN 32 mm (1") 40 m 46,20 €

CC.03.4.2 DN 50 mm (1½") 20 m 57,75 €

CC.03.4.3 DN 63 mm (2") 20 m 63,00 €

CC.03.4.4 DN 90 mm 20 m 78,75 €

CC.03.4.5 DN 110 mm 20 m 84,00 €

CC.03.4.6 DN 125 mm 10 m 99,75 €
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CC.04 OUTROS TRABALHOS

CC.04.1 Substituição de dispositivos de fecho (tampas e aros a

fornecer pela AdRA), incluindo mão-de-obra e materiais

necessários ao seu assentamento.

330 UN 57,75 €

CC.04.2 Substituição de válvula da rede de abastecimento de água de

qualquer diâmetro, incluindo mão-de-obra e outros trabalhos

(válvula e acessórios de ligação a fornecer pela Adra).

250 UN 231,00 €

CC.04.3 Substituição/eliminação de válvula de ramal de abastecimento de

água de qualquer diâmetro, localizada em parede ou muro, 

incluindo mão-de-obra e outros trabalhos relativos à reposição

do revestimento envolvente de acordo com as características

existentes no local intervencionado e aplicação da respetiva

portinhola quando aplicável (válvula e acessórios de ligação a

fornecer pela Adra).

100 UN 23,10 €

CC.04.4 Aplicação/Substituição de válvula de ramal de abastecimento de

água de qualquer diâmetro, localizada no pavimento, 

incluindo mão-de-obra e outros trabalhos relativos à reposição

do pavimento envolvente, de acordo com as características

existentes no local intervencionado e aplicação da respetiva

haste e caixa cilindrica (válvula e acessórios de ligação a

fornecer pela Adra).

800 UN 115,50 €

CC.04.5 Construção de marcos em alvenaria de proteção de bocas de

incêndio incluindo mão-de-obra e materiais.

10 UN 57,75 €

CC.04.6 Aplicação de portinholas, a fornecer pela AdRA, incluindo mão-

de-obra e materiais necessários ao seu assentamento.

20 UN 33,60 €

CC.04.7 Substituição de haste e caixa cilindrica para válvula de rede, a

fornecer pela AdRA, incluindo mão-de-obra e materiais

necessários à sua aplicação.

50 UN 92,40 €

CC.04.8 Substituição de caixa cilindrica para válvula de rede, a fornecer

pela AdRA, incluindo mão-de-obra e materiais necessários à sua

aplicação.

100 UN 23,10 €

CC.04.9 Execução de nicho para contador, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.002.

10 UN 115,50 €
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CC.04.10 Execução do troço de ligação compreendido entre a válvula de

seccionamento/válvula de esfera e caixa do contador, com

fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD PN10, abertura

de roços e posterior fecho com acabamento igual ao existente.

200 UN 69,30 €

CC.04.11 Desativação de ramal existente, incluindo o tamponamento na

abraçadeira e todos os trabalhos e materiais necessários.

150 UN 60,90 €

TOTAL
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