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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro UN 1
2 1.2 Implementagdo do Plano de Seguranca e de Saude do Estaleiro de Obra, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de modo a | UN 1
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteccéo individual e colectiva
5 1.3 Desenvolvimento e implementagdo do projeto de Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demoligdo, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral | UN 1
do mesmo.
2 REBORDAOS
2.1 CAPTACAO 1
4 211 Reparacéo de acessos as captacdes, de modo que possa ser acesso UN 1
5 2.1.2 Transporte do material para o local onde vao ser executadas as captacdes. UN 1
6 2.1.3 Limpeza do terreno para a implantagéo dos drenos / camara de manobras. UN 1
7 2.1.4 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para execugdo dos drenos de captacao. m3 320
8 2.15 Execucéo da captacéo, incluindo limpeza da vala, fornecimento e colocacéo de tubo de dreno com manta @125, gravilha e manta por cima da gravilha, de acordo com | ml 100
pecas desenhadas, incluindo aterro da captagéo, transporte do material para a frente dos trabalhos e a vazadouro dos produtos sobrantes.
9 2.1.6 Execucédo de uma represa no fim da captacéo, de acordo com pecas desenhadas e memodria descritiva, incluindo ligagdo a caixa de captagao em tubo corrogado SN8 | UN 1
@125 com uma extensdo de 6ml, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
10 |2.1.7 Execucéo da caixa para a captagdo de agua, de acordo com pegas desenhadas e memdria descritiva, incluindo ligagcdo & adutora e todos os materiais e trabalhos | UN 1
necessarios ao seu bom funcionamento.
11 |2.1.8 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 50
12 (2.1.9 Execucéo de almofada para assentamento e prote¢do da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e | ml 50
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.
13 (2.1.10 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN10 @75mm, rigido abocardadas para ligagdo por junta elastica, incluindo rede sinalizadora de cor azul, acessoérios | ml 50
em ferro fundido (curvas, tés, juntas, etc) necessarios ao seu perfeito funcionamento e ligacao & rede existente.
14 2111 Aterro da vala com material proveniente da escavagdo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 50
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.
2.2 CAPTACAO 2
15 (221 Reparacédo de acessos as captac¢des, de modo que possa ser acesso UN 1
16 (2.2.2 Transporte do material para o local onde vao ser executadas as captacoes. UN 1
17 (2.2.3 Limpeza do terreno para a implantagdo dos drenos / camara de manobras. UN 1
18 |2.24 Escavagédo em terreno de qualquer natureza para execugéo dos drenos de captacao. m3 320
19 |2.25 Execucéo da captacao, incluindo limpeza da vala, fornecimento e colocacéo de tubo de dreno com manta @125, gravilha e manta por cima da gravilha, de acordo com | ml 100
pecas desenhadas, incluindo aterro da captagdo, transporte do material para a frente dos trabalhos e a vazadouro dos produtos sobrantes.
20 |2.2.6 Execucdo de uma represa no fim da captacéo, de acordo com pecas desenhadas e memdria descritiva, incluindo ligagdo a caixa de captacédo em tubo corrogado SN8 [ UN 1
@125 com uma extenséo de 6ml, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
21 227 Execucdo da caixa para a captagdo de agua, de acordo com pecas desenhadas e memoria descritiva, incluindo ligacdo & adutora e todos os materiais e trabalhos | UN 1
necessarios ao seu bom funcionamento.
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22 |2.2.8 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 220
23 229 Execucéo de almofada para assentamento e prote¢do da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e | ml 220
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.

24 2.2.10 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN10 @75mm, rigido abocardadas para ligacdo por junta elastica, incluindo rede sinalizadora de cor azul, acessorios | ml 220
em ferro fundido (curvas, tés, juntas, etc) necessarios ao seu perfeito funcionamento e ligacao & rede existente.

25 2211 Aterro da vala com material proveniente da escavagdo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 220
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.

2.3 CAPTACAO 3

26 231 Reparacédo de acessos as captac¢des, de modo que possa ser acesso UN 1

27 |2.3.2 Transporte do material para o local onde vao ser executadas as captacoes. UN 1

28 ]2.3.3 Limpeza do terreno para a implantagdo dos drenos / camara de manobras. UN 1

29 |2.34 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para execugéo dos drenos de captacao. m3 320

30 |2.35 Execucéo da captacéo, incluindo limpeza da vala, fornecimento e colocagédo de tubo de dreno com manta @125, gravilha e manta por cima da gravilha, de acordo com | ml 100
pecas desenhadas, incluindo aterro da captagdo, transporte do material para a frente dos trabalhos e a vazadouro dos produtos sobrantes.

31 |2.3.6 Execucdo de uma represa no fim da captacéo, de acordo com pecas desenhadas e meméria descritiva, incluindo ligagdo & caixa de captacdo em tubo corrogado SN8 [ UN 1
@125 com uma extensdo de 6ml, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

32 237 Execucdo da caixa para a captagdo de agua, de acordo com pecas desenhadas e memoria descritiva, incluindo ligagcdo & adutora e todos os materiais e trabalhos | UN 1
necessarios ao seu bom funcionamento.

33 |2.38 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 940

34 239 Execucdo de almofada para assentamento e protegdo da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e [ ml 940
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.

35 |2.3.10 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN10 @75mm, rigido abocardadas para ligagéo por junta elastica, incluindo rede sinalizadora de cor azul, acessoérios | ml 940
em ferro fundido (curvas, tés, juntas, etc) necessarios ao seu perfeito funcionamento e ligagdo & rede existente.

36 |23.11 Aterro da vala com material proveniente da escavagéo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 940
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.

24 CAPTAGAO 4

37 241 Reparacéo de acessos as captagdes, de modo que possa ser acesso UN 1

38 |24.2 Transporte do material para o local onde vao ser executadas as captacdes. UN 1

39 243 Limpeza do terreno para a implantacdo dos drenos / cAmara de manobras. UN 1

40 |2.4.4 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para execucao dos drenos de captagédo. m3 320

41 (2.45 Execucéo da captacdo, incluindo limpeza da vala, fornecimento e colocacéo de tubo de dreno com manta @125, gravilha e manta por cima da gravilha, de acordo com [ ml 100
pecas desenhadas, incluindo aterro da captagdo, transporte do material para a frente dos trabalhos e a vazadouro dos produtos sobrantes.

42 (2.4.6 Execucéo de uma represa no fim da captacéo, de acordo com pecas desenhadas e memoria descritiva, incluindo ligagdo & caixa de captacdo em tubo corrogado SN8 [ UN 1
@125 com uma extensédo de 6ml, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

43 |2.4.7 Reparagéo da casa de manobras, incluindo reboco pelo interior e pelo exterior, consolidacéo das paredes / cobertura, pintura com duas demé&os de cor branca e todos os | UN 1
trabalhos e materias necessarios.

44 (2.4.8 Substitui¢do da porta por uma porta nova em chapa, pintada a cor verde, com fechadura universal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1

45 |12.4.9 Reparacéo das pias, incluindo rebocos, colocacao de passa muro na pia de saida em tubo PVC @90 e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1

46 |2.4.10 Substituicdo da tubagem desde a pia até ao exterior da camara de manobras em PVC @90, incluindo fornecimento e montagem de vélvula de secionamento @90 e | UN 1
todos os trabalhos e materiais necessarios.

47 (2.4.11 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 20

48 (2.4.12 Execucdo de almofada para assentamento e protegdo da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e [ ml 20
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.
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49 12.4.13 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN10 @75mm, rigido abocardadas para ligag&o por junta eléstica, incluindo rede sinalizadora de cor azul, acessorios | ml 20
em ferro fundido (curvas, tés, juntas, etc) necessarios ao seu perfeito funcionamento e ligagdo & rede existente.

50 |2.4.14 Aterro da vala com material proveniente da escavacao, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 20
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.

3 CARRAGOSA

51 |31 Transporte do material para o local onde vao ser executadas as captacdes. UN 1

52 |3.2 Limpeza do terreno para a implantagéo dos drenos / camara de manobras. UN 1

53 |33 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para execucao dos drenos de captacgéo. m3 416

54 |3.4 Execucgéo da captacéo, incluindo limpeza da vala, fornecimento e colocacéo de tubo de dreno com manta @125, gravilha e manta por cima da gravilha, de acordo com [ ml 130
pecas desenhadas, incluindo aterro da captagéo, transporte do material para a frente dos trabalhos e a vazadouro dos produtos sobrantes.

55 |35 Execucé@o de uma represa no fim da captacéo, de acordo com pecas desenhadas e memoria descritiva, incluindo ligagdo & caixa de captacdo em tubo corrogado SN8 [ UN 1
@125 com uma extensdo de 6ml, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

56 |3.6 Execugéo da caixa para a captagdo de agua, de acordo com pegas desenhadas e memdria descritiva, incluindo ligagcdo & adutora e todos os materiais e trabalhos | UN 1
necessarios ao seu bom funcionamento.

57 |3.7 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 20

58 |3.8 Execucéo de almofada para assentamento e prote¢do da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e | ml 20
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.

59 |3.9 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN10 @75mm, rigido abocardadas para ligacdo por junta elastica, incluindo rede sinalizadora de cor azul, acessorios | ml 20
em ferro fundido (curvas, tés, juntas, etc) necessarios ao seu perfeito funcionamento:

60 |[3.10 Aterro da vala com material proveniente da escavagdo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 20
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.

4 DIVERSOS

61 |41 Entrega das telas finais em suporte informéatico dwg, referénciados ao sistema \"Hayford-Gauss, Datum 73\". vg 1

62 |4.2 Execucéo dos ensaios de estanquicidade e desinfe¢do da conduta / adutora de acordo com o caderno de encargos (condicdes complementares - Instrucdes de trabalho), | vg 1
incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materais necessarios, de acordo com a indicacéo da fiscalizagéo.
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