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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicio de servicos para a

elaboracao de projeto para a reformulacdo do sistema de climatizacdo do edificio Cascais Center.

Clausula 22 - Cessao da posigdao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigagOes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.©18/2008, de 29 de
Janeiro na sua atual redacao.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege o fornecimento

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no

artigo 101.° do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS
Seccdao I - Obrigacdoes do adjudicatario

Clausula 4.2 - Prestacgado de servigos

Caderno de Encargos - Proc. N.2 882/DCOP/AG/2020 — AQUISIGAO PROJETO PARA A REFORMULAGAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO DO EDIFICIO
CASCAIS CENTER



CAMARA MUNICIPAL

1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servigos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servicos
A prestacdo de servigos a realizar no ambito do contrato devera ser executada tendo em conta o
prazo mencionado na proposta adjudicada, no maximo de 60 dias, com inicio apds a data de envio da
requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigagbes acessorias que devam

perdurar para além da cessacdo do mesmo.

Clausula 62 - Situagdes imprevistas ndao imputaveis ao adjudicatario
1. Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacdo do servigo, deve ser de imediato comunicada ao servico competente (Divisdo de
Manutengdo e Servigos Logisticos através do gestor do contrato conforme cldusula 102 deste

caderno.

2. Ao gestor do contrato cabera dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucao normal da prestacdo do servigo.

Clausula 72 - Responsabilidade
1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdao de servicos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugao e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestacdo do servigo,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos |he

seja imputavel.

4. As acOes de supervisdao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestacao do servico.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, técnica e nao

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.
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2. A informacdo e a documentacdao cobertas pelo dever de sigilo ndao podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndao o destinado direta

e exclusivamente a execucgdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacao e a documentacao que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga
devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagdes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugcdo do mesmo.

Clausula 112 - Prego contratual
1. Pela prestacao de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o preco constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocacOes, estadias e despesas de alimentacao;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f)  Reproducao de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritorio.

4. Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdao de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.
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Clausula 122 - Precgo base

1.

O preco base para a totalidade da prestacdo dos servigos é de € 9.800,00

2. Os valores indicados nao incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O prego base atras mencionado foi definido tendo em conta consulta ao mercado.

Clausula 132 - Condicoes de pagamento

1.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto -lei n® 127/2012, de 21 de junho.

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 152 - Penalidades contratuais

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigacdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servicos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

. Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolucdao do contrato.

Na determinacao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador dos servicos e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sangdes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.
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A cobranca das eventuais sangbes em que o prestador dos servicos incorra, serad efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a
verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancgdes pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolugao por parte da Camara Municipal

1.

3.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputdvel ao prestador do servico das suas obrigagbes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.9 e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.9 do CCP.

No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do prego contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais
do direito.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
execucao tenha determinado a resolugdao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servigo, prevista no niUmero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do precgo contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputével ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execucdo dos servigos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sangdes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.9 do CCP.

O exercicio do direito de resolucdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que |he advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.2 do CCP.

A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.
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Clausula 172 - Resolucado por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.2 e 449.9 (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que |he seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forca maior

1.

3.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de segurancga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a

sabotagem;
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f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolucdo de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicdes finais

Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizagdo da CMC.

Clausula 212 - Comunicacdes e notificagodes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagées e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informacgOes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no niumero anterior, a outra parte.

Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cdédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagdes técnicas
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1. Objeto do Ajuste Direto

O objeto do presente procedimento consiste na execugao de um projeto para remodelagdes instalagdo de
climatizacdo do Cascais Center, que ao longo dos anos apresenta claros sinais de deficiéncias ao nivel do
funcionamento dos seus 6rgdos principais, tais como Chillers e UTAN’s, bem como nas tubagens de
alimentacdo aos Ventiloconvetores que apresentam claros sinais de corrosao, impedindo a normal

circulacdo da rede de agua fria e quente.

2. Caraterizacao do Projeto

2.1 - Fundamentacao

Tendo em conta que a instalagdo de climatizacao do Cascais Center, ao longo dos anos apresentou claros
sinais de deficiéncias ao nivel do funcionamento dos seus 6rgdos principais, tais como chillers e UTAN'’s,
bem como nas tubagens de alimentagdo aos ventiloconvetores que apresentam claros sinais de corrosao,

impedindo a normal circulacdo da rede de agua fria e quente.

Nos ultimos anos, fruto de remodelagdes e ampliagdes, os sistemas inicialmente instalados, foram sendo

substituidos por equipamentos de expansao direta.

Atualmente existe um misto de equipamentos de expansdo direta e de ventiloconvetores alimentados a

agua (fria e quente).

O sistema de controlo apresenta igualmente, diferentes e diversas anomalias. Existindo atualmente

apenas controlo local das instalacoes.

Constata-se ainda que o estado de conservacdo da instalacdo de tubagem de agua do sistema de
climatizagdo apresenta elevado estado de decomposicdo, sendo frequentes os casos de ruturas das

mesmas

Assim, face ao estado da instalagcao de climatizacdo e ao misto de sistemas existentes, a CMC decidiu que
a solucdo para o edificio deveria passar a ser totalmente de expansdo direta, anulando os grupos

produtores de frio e os ventiloconvetores.

Com esta solugdo, ird minimizar os custos de manutencgdo e de consumo de energia elétrica, bem como

assegurar um sistema de climatizagdo mais eficiente e que assegure o conforto os utilizadores.

2.2 Zonas de intervencgao

As zonas a considerar para a instalacdo do novo sistema de expansdo direta e de desativacao dos
ventiloconvetores existentes serdo as seguintes:
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Fig.1 Piso -1 (Zona de intervencdo a sombreado)

Fig.2 Piso 0 (Zona de intervencdo a sombreado)
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Fig.4 Piso 2 (Zona de intervencao a sombreado)
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Toda a instalagdo associada a atual Loja do Cidaddo, encontra-se igualmente climatizada por
equipamentos do tipo ventiloconvectores, pelo que devera igualmente ser considerada a substituicdo
total dos mesmos por equipamento de expansdo direta. O sistema a climatizar a Loja do Cidadao, devera

ser independente dos restantes sistemas a implementar para o edificio.

Os sistema de expansado direta, face ao tipo e diversidade de exposicdo solar que os diferentes locais irdo
ficar sujeitos, deverd ser a trés tubos, de forma a permitir a selecdo de temperatura e o tipo de

funcionamento (frio / quente) de forma distinta e em simultaneo.
O projeto devera prever igualmente a desmontagem dos seguintes elementos, entre outros:

« Chiller’s;

« Bombas de agua quente e fria;

« Rede de tubagens de &gua quente e fria;

« Ventiloconvetores;

« Valvulas de comando corte e controle;

« CanalizagGes elétricas de alimentacdo aos equipamentos a desativar.
Devera ser considerado que as duas unidades de tratamento de ar novo do edificio e que se encontram
instaladas na cobertura, serdo mantidas, uma vez que se encontram em bom estado de funcionamento,
bem como a rede de condutas a elas associada, uma vez que se pretende o aproveitamento da instalacao

existente no interior, das areas a intervencionar e das ja intervencionadas.

Considerando que as UTAN'’s existentes, possuem baterias de agua, devera ser previsto o fornecimento e
montagem de um grupo produtor de frio, do tipo mini chiller, para alimentacdao das mesmas, uma vez
gue os grupos produtores de frio, existentes, e toda a rede a eles associada, serdo desativados e
desmontados.

Devera ser ainda considerado, na presente intervencdo, a eventual desmontagem de tetos falsos e a sua
reposicao, nas mesmas condigdes das existentes, quer para a instalagdo dos novos equipamentos, quer

para a desmontagem das instalacdes e dos equipamentos ventiloconvetores que se pretendem desativar.

Considerando que a intervencgdo ird ser realizada em pisos e locais distintos, o estudo devera prever a
eventualidade da execucdao da intervencdo ser realizada de forma faseada. Assim, o projeto devera
prever que a medida que as zonas de intervengdo sejam concluidas, as mesmas possam entrar de
imediato em funcionamento, sem existir a necessidade de aguardar pela conclusdao da totalidade da

intervencdo.

De igual forma a intervencdo numa dada area nao devera influenciar outras que ja se encontrem em

funcionamento.

No final deverao ser realizados todos os testes e ensaios a instalagdo executada, de forma a garantir que

as condicOes de projeto foram cumpridas.

Para o desenvolvimento do projeto, serdo disponibilizadas as plantas de arquitetura em suporte digital,

bem como as pegas desenhadas das instalacdes de AVAC, existentes.
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