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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitéario
0.1 NOTA GERAL 1: Em todos os trabalhos e assim no seu preco deve considerar-se incluidos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatdrios ou acessdrios a execugéo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 350° do Dec-Lei n.° 18/08 de 29 de Janeiro,
designadamente: a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencgéo, desmontagem e demoligcdo do estaleiro. b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as
pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas. c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam originar. d) Trabalhos
de construcéo das vias de acesso ao estaleiro, caminhos de circulagao, vedagdes e das serventias internas deste. €) Fornecimento e utilizacdo de todo o equipamento de apoio e
servi¢os indipensaveis a boa execuc¢ao dos trabalhos, incluindo outros encargos do empreiteiro estipulados nas clausulas do caderno de encargos

0.2 NOTA GERAL 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execucao de todos os trabalhos para adaptac6es de elementos existentes e
respectivas estruturas, por forma a viabilizar a execugao do projecto, incluindo adaptacdes de caixas das instalacdes especiais e niveis das mesmas, sinalizagao vertical,
armazenamentos temporarios, reposicdes, execucao de novas fundagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios.

0.3 NOTA GERAL 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execugéo de todos os trabalhos de fornecimento e colocagéo em obra de painel de
informacéo, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencgéao do respectivo alvara,
bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art°. 348°
do Dec-Lei n.° 18/08 de de 29 de Janeiro

0.4 NOTA GERAL 4: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no
local da obra, mao-de-obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessoérios e complementares ou quaisquer atividades necessérias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada
como sejam: apoio topografico, trabalhos provisorios devidos ao faseamento construtivo, entivacdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

0.5 NOTA GERAL 5: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construgdo e dos trabalhos.

0.6 NOTA GERAL 6: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execu¢ao de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no Plano
de Prevencéo e Gestéo dos Residuos de Construcédo e Demolicéo (PPG), incluindo a recolha, triagem (separacéo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéao da reutilizacdo de materiais e a incorporacéo
de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestao licenciado, tendo em vista a sua posterior
utilizacao, valorizacdo ou eliminacgédo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos).
Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

0.7 NOTA GERAL 7: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, deve considerar-se incluida a elaboracéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (fase de obra) de
acordo com o definido no Projeto e no Caderno de Encargos.
0.8 NOTA GERAL 8: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obriga¢des legais necessarias a boa finalizacdo da empreitada como

sejam: elaboracdo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. Inclui a compilagdo dos elementos constantes no projeto de execucéo e a
elaboracéo dos outros elementos definidos no artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario até a solicitagdo de Rececao Proviséria da obra.

0.9 NOTA GERAL 9: Em toda a zona da obra, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execugédo de limpeza geral, entulhos, materiais sobrantes ou outras substancias
impréprias existentes nas areas a pavimentar ou plantar, serdo removidas antes do inicio da execugao dos trabalhos e no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilizagdo plena da
area de intervencéo), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.
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0.10 NOTA GERAL 10: O adjudicatario devera coordenar com a concessionaria a intervengao de construcdo da rede de iluminacdo publica, devendo comunicar atempadamente a data
do inicio da obra, de forma a ser possivel coordenar em tempo todos os procedimentos inerentes a execugéo da rede por parte da concessionaria.
Condi¢des minimas para o inicio da execugédo da rede por parte da EDPD :

O terreno tem de estar na cota (sem o pavimento final), de forma a garantir a abertura correcta da vala, em termos de profundidade.

Os lancis deverao estar instalados ou, em sua substituicdo, estarem instaladas estacas com uma linha de orientacao.

Marcacédo dos pontos de luz em coordenacdo com a fiscalizagao da Divisao de lluminacédo Publica.

Instalagdo dos macicos de acordo com a marcacao dos candeeiros, com a orientagao correcta para a entrada dos cabos, que devera ser confirmada com a EDPD.

Caso a obra ndo esteja vedada a EDPD s6 colocara os cabos de rede quando as colunas estiverem instaladas.

1 Equipamentos de lluminagéo

1.1 Fornecimento e transporte para obra de todo o equipamento, apoios e acessorios, devidamente acondicionados, reposi¢cdo imediata de pavimento apés colocagdo de macigo,
devendo a respectiva localizacdo ser coordenada com a fiscalizagdo da CML/DIP. Inclui-se o fornecimento e instalacdo de todos os materiais necessarios a sua boa fixacdo. Os
apoios/candeeiros a fornecer e instalar deverdo respeitar o previsto em caderno de encargos e clausulas técnicas especiais, sendo os em baixo descriminados:

1 111 Fornecimento de Coluna tipo 1 de 8m de Hu com brago simples para uma Luminaria led tipo A segundo as CTE; UN 20 0 0,00
2 1.1.2 Montagem de Coluna tipo 1 de 8m de Hu com brago simples para uma Luminaria led tipo A segundo as CTE; UN 20 0 0,00
1.2 Fornecimento e transporte para obra de todo o equipamento, luminarias devidamente acondicionadas. Inclui-se o fornecimento e instalacdo de todos os materiais necessarios a
sua boa fixagdo. As luminarias a fornecer e instalar deveréo respeitar o previsto em caderno de encargos e clausulas técnicas especiais, sendo os em baixo descriminados:
3 1.2.1 Fornecimento de Luminaria Led tipo A segundo as CTE; UN 20 0 0,00
4 122 Montagem de Luminéria Led tipo A segundo as CTE; UN 20 0 0,00
5 1.2.3 Fornecimento e Montagem de controlador de telegestdo segundo as CTE; UN 20 0 0,00
1.3 Fornecimento e transporte para obra de todos os acessorios eléctricos, devidamente acondicionados. Inclui-se fornecimento e instalagcdo de todos os materiais necessarios ao seu

bom funcionamento, ensaios e colocagdo em servigo. Os acessorios eléctricos a fornecer e instalar deverdo respeitar o previsto em caderno de encargos e clausulas técnicas
especiais, sendo os abaixo descriminados:

6 131 Fornecimento e instalagdo de sistema de terra de proteccéo, aplicacdo de eléctrodo(s) de terra, bem como ligagdes equipotenciais | UN 20 0 0,00
suplementares, abertura e tapamento de buracos da zona intervencionada com terras que oferecam boa compactacdo, reposicéo
imediata de pavimento e fachada e encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado, de acordo com o PPG, conforme
caderno de encargos e pecas desenhadas, devendo a respectiva localizagédo ser coordenada com a fiscalizagdo da CML/DIP. Inclui-se
fornecimento e instalagdo de todos os materiais necessarios a boa fixagdo da coluna ao macigoa e respectivo solo.

7 1.3.2 Cabo tipo FVV 3G2,5mm2 incluindo tubo de protecdo de acordo com as CTE para colunas do tipo 1 (10m cada) m 200 0 0,00
8 1.3.3 Quadro de ramal para coluna do tipo 1 devidamente equipado segundo as CTE UN 20 0 0,00
14 Fornecimento e transporte para obra de todo o equipamento, e acessorios, relativos a fixagcdo dos apoios e sua identificagdo. Inclui-se fornecimento e instalacéo de todos os

materiais necessarios a garantir a sustentabilidade das colunas. Os maci¢os e chapas numéricas a fornecer e instalar deverdo respeitar o previsto em caderno de encargos e
clausulas técnicas especiais, sendo os em baixo descriminados:

9 1.4.1 Macico para coluna de 8m, incluindo tapamento de buracos da zona intervencionada com terras que oferecam boa compactacao, | UN 20 0 0,00
reposicdo imediata de pavimento e encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado, de acordo com o PPG, conforme
caderno de encargos e pecas desenhadas, devendo a respectiva localizagéo ser coordenada com a fiscalizagdo da CML/DIP.

10 |14.2 Chapas numéricas modelo CML (por luminaria) UN 20 0 0,00

1.4.3 Desmontagem cuidadosa de consolas, luminéarias fixas nos poste Cavan da EDPD incluindo toda a canalizacdo eléctrica a vista, feita de forma faseada em funcéo do andamento
dos trabalhos, sempre garantindo a iluminagdo nas vias e estacionamentos em que for mantinda a utilizacao, incluindo carga e transporte a armazém da CML, de acordo com as
indicacdes da Divisao de iluminacdo publica da CML:

11 [1.43.1 Projectores de VSAP + instalagdo eléctrica, instalados no tecto do viaduto [UN | 13] 0] 0,00

2 REDE DE BAIXA TENSAO DE ILUMINAGAO PUBLICA
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2.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem enterrada, incluindo tamponamento de tubos em ponta e todos os trabalhos necessarias a sua perfeita instalacdo, de acordo com pegas
desenhadas e escritas. nos seguintes tipos de tubagem enterrada - travessia

12 [221 Fornecimento e montagem de PEAD @63 m | 730] 0 0,00

Total 0,00
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