
União de Freguesias Vide e Cabeça
Procedimento UFVC/2/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ELEMENTOS DA OBRA - ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para a realização da empreitada, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos,

de electricidade e de meios de telecomunicações e vias internas de circulação.
vg 1

2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde segundo legislação em vigor. vg 1
3 1.3 Desenvolvimento e implementação do PPGRCD (Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição). vg 1
 2 Preparação da Base
4 2.1 Realização de caixa com bago de arroz com a granulometria de 2-6mm, compactada mecanicamente, com a espessura de 10 cm, pronta a receber a camada de betão

poroso. Esta caixa é feita sobre a base pré-existente.
m2 800,00

 3 Construção de piso em betão poroso
5 3.1 Realização de piso em betão poroso sobre a caixa de brita do Ponto 2.1, com caracteristicas drenantes e antiderrapantes, com a espessura de 8 cm, tendo a dosagem

aproximada de 19kg de cimento por metro quadrado de bago de arroz lavado com granulometria de 2-6mm. O piso recebe juntas de dilatação de 2,85x5,00mm criando
"mosaicos" de aproximadamente 14,25 m2 cada.

m2 800,00

 4 Pintura do recinto construido
6 4.1 Pintura de pavimento, com tinta para betão poroso com emulsão acrílica antiderrepante, na cor vermelha e verde, com marcações para futebol de 5 a branco. m2 800,00
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